Posádková správa budov
RUŽOMBEROK

2.) Re spis.

Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB- Rbk-518 - 2/2006

Ružomberok 23. októbra. 2006

Výtlačok číslo : 2.
Počet listov : 3
Prílohy : 2/5

Obchodná zmluva o dielo č. PSB- Rbk- 518-2 /2006 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
v zastúpení	:	Posádková správa budov Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír TOMKA – riaditeľ PSB
vo veciach technických	:	p. Baltazár MARKECH
IČO	:	00805173
Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa číslo účtu: 7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	ČKD DUKLA MONTÁŽE s.r.o. Moyzesova 24 011 63 Žilina
Zastúpený	:	p. Ján BELÁNIK – konateľ spoločnosti
IČO	:	31591086
IČ DPH	:	SK 2020445779
Bankové spojenie	:	VÚB Žilina
číslo účtu	:	3021840 – 432/0200
Oprávnený		
k podnikateľskej činnosti	:	Obchodný register OS Žilina, Vložka 1360/L zo dňa : 25.8.1993.

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí pre objednávateľa realizáciu prác „Oprava klimatizácie b. č. 16 – Mokraď „ v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha číslo2.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 23. októbra. 2006
Ukončenie prác : 30. novembra. 2006

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu vo výške:

bez DPH	:	84 000,00 Sk.
DPH	:	15 960,00 Sk.
Cena s DPH		99 960,00 Sk.

Cena je určená ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

V.
Platobné podmienky

5.1. Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent Baltazár Markech. Fakturácia prác bude vykonaná do výšky prideleného limitu finančných prostriedkov.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác a kópiami dokladov o nadobudnutí použitého materiálu.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od prevzatia vykonaných prác.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 24 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3.Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4.Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2.Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3.Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1.Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami.

8.2.Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3.V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4.Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri civilných osobách vo vojenskom objekte.

8.5 Dodávku elektrickej energie zhotoviteľ nepožaduje poskytnúť zo zdrojov objednávateľa. Zhotoviteľ bude využívať vlastný zdroj - prenosná elektrocentrála.

8.6 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých si tri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

8.7 Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární minimálne tri pracovné dni pred dátumom začatia prác veliteľovi objektu PSB Ružomberok.

8.8 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

V Ružomberku: 23. októbra 2006

Ing. Tomka Vladimír	p. Ján Belánik
objednávateľ	zhotoviteľ

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Pripravovaná finančná operácia **je ~~(nie je)~~** z hľadiska potrieb **hospodárna a efektívna.**
Zistené nedostatky: NEBOLI

z. Baltazár Markech .....
Dátum:23.10.2006 hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Doložka o vypracovaní písomnosti

Vypracoval: z. Baltazár Markech. podpis:
Súhlasí :Ing. Martin Bella podpis:
Počet listov:
Registratúrna značka: D1 01
Znak hodnoty a lehota uloženia: 10
Vyhotovené v 4 výtlačkoch s listami
Výtlačok číslo 1 – ČKD DUKLA MONTÁŽE s.r.o., Žilina
Výtlačok číslo 2 – pre spis
Výtlačok číslo 3 - VÚ FZ Trenčín
Výtlačok číslo 4 - odborný finančný referent PSB Ružomberok

Fotokópia zmluvy o dielo je zhodná s originálom.

Ing. Vladimír Tomka

Posádková správa budov
Ružomberok

Príloha č. 1 k č. p.: PSB Rbk- 518- 2 /2006

D O H O D A

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 330/1996 Z. z. § 9, novelizovaného zákona č. 367/2001 § 8 a § 9 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov

a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom : MO SR Bratislava
v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
2. Zhotoviteľom : ČKD DUKLA MONTÁŽE s.r.o. , 011 63 Žilina

1.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona č. 330/1996 Z. z., novelizovaného zákona č. 367/2001, na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte VÚ 1305 Mokraď pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.
Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB- Rbk-518 - 2 /2006 , „ Oprava klimatizácie b. č. 16 Mokraď.

3.
Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia VÚ Mokraď.

4.
Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.

Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Práce vo výškach nad 1,2 m, práca s elektrickými spotrebičmi ,elektrickým náradím a horľavinami.

6.

Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác ako aj potrebné prezenčné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí dodávateľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ /ak nie je dohodnuté inak/. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinný vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov .
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1305	:	pplk. Ing. Jaroslav FIGNÁR	veliteľ VÚ 1305
za PSB Ružomberok	:	Ing. Vladimír TOMKA	riaditeľ
		p. Miroslav MATEJČEK	technik PO a BOZP
za dodávateľa		: p. Marián KUČERKA	technický zástupca

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch VÚ Mokraď 1305.
Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch mimo budovu VÚ.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy číslo PSB- Rbk-518 - 2 /2006.

V Ružomberku: 23. októbra. 2006

za objednávateľa	za zhotoviteľa
riaditeľ PSB	zodpovedný za BOZP a PO
Ing. Vladimír Tomka	p. Ján Belánik

ČKD DUKLA, Montáže s.r.o. Žilina

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba : Kasárne Mokraď - oprava vzduchotechniky KJB	Miesto: Kasárne Mokraď	Rozpočet:	
	JKSO :	Spracoval: Dolinay Marián	
		Dňa: 02.10.2006	Zmluva č.:

Odberateľ:	Posádková správa budov Ružomberok	03401 Ružomberok	IČO: 805173	DIČ:	
Dodávateľ:	ČKD DUKLA, Montáže s.r.o.	01163 Žilina	IČO: 31591086	DIČ:	Sk2020445779
Projektant:			IČO:	DIČ:	

1 M3 OP	99 960 Sk	1 M2 UP	99 960 Sk
1 M2 ZP	99 960 Sk	1 M	99 960 Sk

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:			
2	PSV:			
3	MCE:	32 200,00		32 200,00
4	iné:		51 800,00	51 800,00
5	Súčet:	32 200,00	51 800,00	84 000,00

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

Posádková správa budov
RUŽOMBEROK

E	Celkové náklady		
21		Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	84 000,00
22	DPH 19% z:	84 000,00	15 960,00
23	DPH 0% z:		
24		Súčet riadkov 21 až 23:	99 960,00
F	Odpočet, prípočet		

Spracované systémom: ODIS A10

overil by MARIÁN REDNÁR
cenár Odpočet/Uvoz

Úrad dozoru nad bezpečnosťou strojných zariadení SR
Odbor prevádzky a skúšok
TRENČÍN

Odberateľ: Posádková správa budov Ružomberok
Projektant:
Dodávateľ: ČKD DUKLA, Montáže s.r.o.

Spracoval: Dolinay Marián
JKSO :
Dátum: 02.10.2006


Stavba : Kasárne Mokraď - oprava vzduchotechniky KJB

ČKD DUKLA, Montáže s.r.o. Žilina

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
			MATERIÁL										
1	MAT	429 525730/R1	Vodný ohrievač PWW 3 RR 14000m3/h	1,000	ks	33 300,00		33 300,00	0,46600	0,46600			19
2	MAT	429 525730/R2	Vodný ohrievač PWW 2 RR 5000m3/h	1,000	ks	18 500,00		18 500,00					19
			MATERIÁL spolu :	51 800,000				51 800,00		0,46600			
			PRÁCE A DODÁVKY M										
3	923	73124-9114b	Demontážné a montážné práce, odskúšanie	140,000	hod	230,00	32 200,00						19
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	32 200,000			32 200,00						
			Rozpočet celkom :	84 000,000			32 200,00	51 800,00		0,46600			

Rozpis do fakturu



Odberateľ: Posádková správa budov Ružomberok
Projektant:
Dodávateľ: ČKD DUKLA, Montáže s.r.o.

Spracoval: Dolinay Marián
JKSO :
Dátum: 02.10.2006

Stavba : Kasárne Mokraď - oprava vzduchotechniky KJB

ČKD DUKLA, Montáže s.r.o. Žilina

Rekapitulácia rozpočtu v Sk

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Spolu
MATERIÁL spolu :	0,00	51 800,00	51 800,00	0,46600	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	32 200,00	0,00	32 200,00	0,00000	0,000
Rozpočet celkom :	32 200,00	51 800,00	84 000,00	0,46600	0,000

