Ústav špeciálneho zdravotníctva
a výcviku MO SR Lešť

Výtlačok číslo:
Počet listov:
Prílohy:

K č.: ÚŠZV- 2-24./2010
K č.: ÚŠZV -171- ..... /2010

Zmluva o dielo č.: 24/2010 uzatvorená v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb.(Obchodného zákonníka) v platnom znení.

Článok I. Zmluvné strany:

1.1.Objednávateľ : **Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť**

Zastúpený: **brigádny generál MUDr. Pavol MASLÍK, PhD.**
riaditeľ – štatutárny zástupca

IČO:	**00804932**
DIČ:	**2021773644**
Bankové spojenie:	**Štátna pokladnica**
Číslo účtu:	**7000167777/8180**
Telefón, fax:	**00421/45/5562796**
Pošta :	**962 63 Pliešovce**
E-mail:	**andrea.grnacova@mil.sk**
Vybavuje:	**Ján Debnár tel.: 0960 465797**
	fax: 0960 465779

1.2. Zhotoviteľ : **S- TEAM Jozef Šaranko**
Železničná č.6
990 01 Veľký Krtíš

Zastúpený :	**Jozef Šaranko**
Oprávnený rokovať:	**Jozef Šaranko**
IČO:	**33252459**
DIČ:	**1020600988**
IČ DPH:	**SK 1020600988**
Bankové spojenie :	**VÚB Veľký Krtíš**
Číslo účtu :	**355843 – 402- 0200**
Telefón, fax:	**047/ 4831434**

Zapísaný v živnostenskom registri Obvodného úradu vo Veľkom Krtíši
pod číslom 610-1169

Čl. II. Predmet diela a miesto plnenia :

2.1. Predmet a miesto plnenia diela je: **Oprava havárie potrubia hlavného rozvodu pitnej vody v areály vodného cvičiska Vododrom vo VO Lešť** podľa špecifikácie ponukového rozpočtu.
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať opravu havárie predmetného potrubia vodovodu pitnej vody v rozsahu ponukového rozpočtu.

Čl. III. Termín plnenia :

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet diela zrealizuje:

Termín zahájenia: **9.2.2010**
Termín ukončenia: **10.2.2010**

Čl. IV. Cena diela :

4.1. Cena za vykonané práce je stanovená v zmysle zák. NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení ako maximálna a nie je možné ju prekročiť, v členení:

Základ DPH 19 % **2 474,07 €**
DPH 19 % : **470,07 €**

Cena s DPH celkom **2 944,14 €**

3.2. Predmet a cena je definovaná podrobným ponukovým rozpočtom, ktorý je prílohou tejto zmluvy.

Čl. V. Realizácia diela :

5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a vykonaním diela nemôže poveriť subdodávateľa (inú osobu).

5.2. Objednávateľ má právo vykonávať kontroly a overovať v každom momente realizáciu výkonov zhotoviteľa. Ak sa bude musieť použiť materiál, ktorý nie je v ponukovom rozpočte, ponukový rozpočet bude doplnený o požadovaný materiál. Objednávateľ materiál uhradí po odsúhlasení doplneného ponukového rozpočtu.

5.3. Objednávateľ má právo rozhodnúť o zmene rozsahu opravy a o prerušení prác.

5.4. Objednávateľ je oprávnený v priebehu realizácie požadovať zmeny materiálu oproti pôvodne navrhovaným a zhotoviteľ je povinný na tieto zmeny pristúpiť. Tieto požiadavky musia byť predložené písomne. Zhotoviteľ má právo na úhradu všetkých zbytočne vynaložených nákladov, pokiaľ už pôvodný materiál zaistil, t.j. bol uhradený, čo preukáže účtovným dokladom, s tým že tento materiál zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi.

5.5. Na práce, ktoré vykonáva zhotoviteľ nesmie byť použitý iný materiál, technológia alebo zámena, oproti ponukovému rozpočtu. Pokiaľ zhotoviteľ urobí svojvoľne zmenu diela oproti ponukovému rozpočtu , resp. zmenu materiálu, je povinný na písomné vyzvanie objednávateľa vykonať okamžitú nápravu a nesie všetky dôsledky a náklady s tým spojené.

5.6. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky platné STN a bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti, hlavne Vyhl. č. 374/1990a NV. č. 510/2001.

5.7. Všetky atesty, skúšky, správy o odbornej prehliadke a skúške a platné certifikáty preukázania zhody materiálov a dodávok, v zmysle zák. č. 90/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov o stavebných výrobkoch v Zák. č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní, v znení neskorších predpisov, si zhotoviteľ zabezpečuje na vlastné náklady.

5.8. Zhotoviteľ zabezpečí odvoz a likvidáciu vzniknutého odpadu a druhotných surovín s súlade s platnou legislatívou.

Čl. VI. Odovzdanie diela :

6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo objednávateľovi v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

6.2.. Objednávateľ sa zaväzuje, že vykonané práce prevezme a zaplatí za ich vykonanie dohodnutú cenu.

6.3.. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi vopred, kedy budú práce pripravené k odovzdaniu. Objednávateľ prevezme vykonané práce aj v skoršom ponúknutom termíne, najneskôr do 3 pracovných dní od termínu stanoveného zhotoviteľom , pokiaľ nebude mať oprávnené výhrady.

6.4. Pri odovzdaní diela bude spísaný protokol o odovzdaní a prevzatí diela.

6.5. Po ukončení odsúhlasených prác musí byť do 3 pracovných dní zhotoviteľom zariadenie staveniska demontované a zrušené tak, aby bol zabezpečený pôvodný stav, ak sa zmluvné strany nedohodnú ináč.

Čl. VII. Platobné podmienky :

7.1. Zmluvné strany dohodli **30-dennú** lehotu splatnosti faktúr, pokiaľ bola faktúra oprávnená. Dňom úhrady sa pre účely tejto zmluvy rozumie dátum odpísania fakturovanej sumy z účtu objednávateľa.

7.2. Faktúra bude vyhotovená v dvoch výtlačkoch a musí obsahovať náležitosti § 71 Zákona č.222/2004 Z.z. . Zhotoviteľ k faktúre priloží súpis vykonaných prác potvrdený technikom objednávateľa resp. iné doklady preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

7.3. Právo na preplatenie vzniká zhotoviteľovi diela prevzatím predmetu plnenia zástupcom objednávateľa.

7.4. Pre úhradu faktúry bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.

7.5. Objednávateľ neposkytuje preddavok alebo zálohu na plnenie zmluvy.

7.6. Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia daňový doklad (faktúru),ktorý

neobsahuje náležitosti podľa bodu **7.2.** a **7.4.** tejto zmluvy, alebo sú v ňom fakturované nevykonané práce a to do dátumu splatnosti. Oprávneným vrátením daňového dokladu prestáva plynúť doba splatnosti. Nová doba splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia oprávneného daňového dokladu.

Čl. VIII. Záruka – zodpovednosť za vady :

8.1. Zhotoviteľ poskytuje za vykonané práce záruku **36 mesiacov**, na technológie podľa jednotlivých záručných lehôt výrobcu, najmenej však **24 mesiacov**. Po túto dobu zodpovedá za vady, ktoré objednávateľ zistil a včas reklamoval.

8.2. Zhotoviteľ ručí za každú škodu spôsobenú jeho pracovníkmi, ktorá vznikne nerešpektovaním platných predpisov a nariadení, aj na susediacich objektoch a vonkajšom vybavení. Tieto škody budú v plnej výške odpočítané zhotoviteľovi z konečnej faktúry. Zistenie škôd bude zhotoviteľovi písomne oznámené do 5 pracovných dní.

8.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia do 5 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase.

Čl. IX. Sankcie :

9.1. Objednávateľ je oprávnený v prípade omeškania termínu dokončenia diela zhotoviteľom požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania a zhotoviteľ je povinný túto zmluvnú pokutu zaplatiť.

9.2. Ak je objednávateľ v omeškaní so splnením peňažného záväzku, alebo jeho časti, je povinný zhotoviteľovi zaplatiť z nezaplatenej sumy úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania. (§ 369 Zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník v platnom znení).

9.3. Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa uplatnenia.

Čl. X. Zmena zmluvy :

10.1. Túto zmluvu možno meniť len písomným obojstranne potvrdeným dojednaním výslovne nazvaným „Dodatok k zmluve“. Iné zápisy protokoly a podobné sa za zmenu nepovažujú.

10.2. Ak nastanú u niektorej zo strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy je povinná to ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať jednanie oprávnených zástupcov.

10.3. Ak chce niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy odstúpiť na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením termínu ku ktorému mieni od zmluvy odstúpiť. V odstúpení musí byť uvedený právny dôvod pre ktorý strana od zmluvy odstupuje a presná citácia toho bodu zmluvy, resp. zákonnej normy, ktorá ju k takémuto kroku oprávňuje.

10.4. Odstúpiť od zmluvy je možné v týchto prípadoch:

a) v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy
b) v ostatných prípadoch podľa ustanovení Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka v platnom znení

Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho doručenia druhej strane.

10.5. Keď odstúpi niektorá zo zmluvných strán na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, tak povinnosti oboch strán sú nasledujúce:

- zhotoviteľ vykoná súpis všetkých už vykonaných prác a ocení ho spôsobom akým je stanovená cena diela,
- zhotoviteľ spracuje konečnú faktúru,
- zhotoviteľ vyzve objednávateľa k prevzatiu už vykonaných prác,
- objednávateľ je do 24 hod povinný zahájiť prevzatie už vykonaných prác.
-

10.6. Objednávateľ je vlastníkom zrealizovaných prác a dodávok, podľa doloženého súpisu vykonaných prác podpísaných zástupcom objednávateľa.

Čl. XI. Ostatné ustanovenia :

11.1. Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie bezpečnostných a protipožiarnych opatrení na odovzdanom stavenisku a v súvisiacich lokalitách a zabezpečí všetky opatrenia k ochrane stavby a jej okolia.

11.2. Zhotoviteľ musí udržiavať na stavenisku čistotu a poriadok a neznečisťovať okolie staveniska. V prípade nedodržiavania týchto zásad môže objednávateľ na náklady zhotoviteľa zabezpečiť poriadok a čistotu.

11.3. Zhotoviteľ výhradne zodpovedá za BOZP a PO na stavenisku, taktiež za úrazy a škody vzniknuté zavinením jeho zamestnancov.

11.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že splnenie predmetu zmluvy zabezpečí len prostredníctvom na uvedenú prácu preškolených a spôsobilých pracovníkov.

11.5. Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto zmluvy dodržiavať Zákon č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o hlásení evidovaní a registrácií pracovných úrazov.

11.6. Pracovníci zhotoviteľa sú povinní absolvovať opakované bezpečnostné a protipožiarne školenia u svojho zamestnávateľa.

11.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že poskytne pre svojich pracovníkov všetky zdravotné, hygienické a pracovné pomôcky, ktoré sú potrebné pri výkone ich činnosti.

11.8. Zhotoviteľ je povinný nahlásiť vzniknutý požiar priamo u vedúceho zmeny Odboru zabezpečenia Vojenského obvodu Lešť, č. tel. 0960 465815, 0960 465816

11.9. Objednávateľ nezodpovedá za škody na majetku zhotoviteľa, spôsobené pracovníkmi zhotoviteľa, ibaže by škoda vznikla v dôsledku zanedbania povinností objednávateľa.

11.10. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku objednávateľa a za škodu na zdraví príslušníkov a zamestnancov rezortu MO SR, ako aj tretích osôb, spôsobené zanedbaním

svojich povinností alebo v dôsledku okolností, o ktorých zhotoviteľ vedel alebo mal vedieť z titulu svojej činnosti v čase plnenia zmluvy, alebo ich mohol predvídať.

11.11. Zodpovednou osobou poverenou pre styk s objednávateľom pri realizácií prác bude: p. Jozef Šaranko.

11.12. Zodpovednou osobou pre dozorovanie prác zo strany objednávateľa bude: p. Ján Debnár.

Čl. XII. Záverečné ustanovenia :

12.1. Obe strany prehlasujú, že došlo k dohode o celkovom rozsahu tejto zmluvy. Zmluva nadobúda platnosť podpísaním oprávnených zástupcov zmluvných strán.

12.2. Zmluva je vyhotovená v 5 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 4 vyhotovenia a zhotoviteľ 1 vyhotovenie ZOD.

12.3. Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.

12.4. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa v plnom rozsahu riadia ustanoveniami Zákona 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka.) v platnom znení.

8. FEB 2010

Vo Veľkom Krtíši dňa: 2010

V Lešti dňa: .....2010.

Za zhotoviteľa:

p. Jozef Šaranko

Jozef ŠARANKO **STEAM**
Železničná 6
990 01 Veľký Krtíš
IČO: 33 252 459
.....DIČ: SK1020600988.....

Za objednávateľa:

brigádny generál MUDr. Pavol MASLÍK, PhD.
riaditeľ – štatutárny zástupca

.....

Vypracoval: Ján Debnár
Súhlasí : Ing. Alexander Bellák
Počet listov: 6 +2/3
Registratúrna značka : D1 01
Znak hodnoty a lehota uloženia : 5
Vyhotovené v 5 výtlačkoch:
Výtlačok číslo 1- pre zhotoviteľa - Š TEAM , Železničná 6, 990 01 V.Krtíš
Výtlačok číslo 2 – na založenie do centrálnej evidencie zmlúv ZH -2-24/2010
Výtlačok číslo 3- na založenie do dokumentácie VO , ZH – 171/2010
Výtlačok číslo 4 – pre ekonomické oddelenie ÚŠZV Lešť
Výtlačok číslo 5 – pre OddMÚ Lešť

Jozef ŠARANKO **STEAM**
Železničná 6
990 01 Veľký Krtíš
IČO: 33 252 459
DIČ: SK1020600988

Predbežná finančná kontrola pred uzavretím zmluvy č. : 24/2010

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je:

- **v súlade s nevyhnutnou potrebou**
- **z hľadiska potrieb hospodárna, efektívna a účinná.**

Nedostatky neboli zistené.

Ing. Alexander BELLÁK

V Lešti dňa : ....

vedúci OddPaÚ NM
hodnosť, meno, priezvisko,
podpis povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2010

Nedostatky neboli zistené.

Anna ŠIMÚNOVÁ

V Lešti dňa : ....

OR – finančná služba
hodnosť, meno, priezvisko,
podpis povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Proces verejného obstarávania bol v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

Nedostatky neboli zistené.

Renáta Gondová

V Lešti dňa :..... .....

OR - vodohospodár
hodnosť, meno, priezvisko,
podpis povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Nedostatky neboli zistené.

Mgr. Alena MORAVČÍKOVÁ

V Lešti dňa : ....

OR - právnik
hodnosť, meno, priezvisko,
podpis povereného zamestnanca

Krycí list rozpočtu v

STAVMAL-Jozef Maslik

Stavba : Oprava havárie pitnej vody - Vododrom Lešť		JKSO :
		Rozpočet :
		Spracoval :
Miesto : VO Lešť	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR - Lešť	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : S TEAM Jozef Šaranko Veľký Krtíš	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	2 944 EUR	za M3 OP	1 M	2 944 EUR	za M
1 M2 ZP	2 944 EUR	za M2 ZP			
1 M2 UP	2 944 EUR	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	2 206,82	267,25	2 474,07
2	PSV :			
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	2 206,82	267,25	2 474,07

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :* - 9 FEB 2010

Pečiatka : VÝCVIKOVÉ MO SR LEŠŤ

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka : Jozef ŠARANKO STEAM
Železničná 6
990 01 Veľký Krtíš
IČO: 33 252 459,
DIČ: SK1020600988

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	2 474,07
22	DPH 19 % z : 2 474,07	470,07
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	2 944,14

F	Odpočet - prípočet	

	Celkové náklady v SKK	
	Celkom bez DPH	74 533,83
	Cena s DPH	88 695,16
	Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR - Lešť** *Projektant :*

Dodávateľ : **S TEAM Jozef Šaranko Veľký Krtíš** *Spracoval :*

Stavba : Oprava havárie pitnej vody - Vododrom Lešť *JKSO :* *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

STAVMAL-Jozef Maslík

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV						
		1 - ZEMNE PRÁCE						
1	272-123302101	Výkopy zárezov pre podz. vedenie v hom. tr. 4 nad 100 m3	58,900	m3	7,65	**450,59**	*13 574,47*	19
2	272-131301201	Hĺbenie jám zapaž. v hom. tr. 4 do 100 m3	6,410	m3	24,00	**153,84**	*4 634,58*	19
3	001-151301102	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie hnané hl. do 4 m	27,900	m2	13,90	**387,81**	*11 683,16*	19
4	001-151301112	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie hnané hl. do 4 m	27,900	m2	3,17	**88,44**	*2 664,34*	19
5	001-161101102	Zvislé premiestnenie výkopu hom. tr. 1-4 do 4 m	65,310	m3	3,97	**259,28**	*7 811,07*	19
6	272-162201101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m hom. tr. 1-4	65,310	m3	1,06	**69,23**	*2 085,62*	19
7	272-174101103	Zásyp zhutnený zárezov pre podzemné vedenie	65,310	m3	2,45	**160,01**	*4 820,46*	19
8	001-175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	3,960	m3	10,50	**41,58**	*1 252,64*	19
9	272-181101102	Úprava pláne v zárezoch v hom. tr. 1-4 so zhutnením	91,500	m2	0,40	**36,60**	*1 102,61*	19
10	001-181301103	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 20 cm	91,500	m2	1,67	**152,81**	*4 603,55*	19
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**1 800,19**	**EUR**		**1 800,19**	*54 232,52*	
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						
11	271-451541111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. zo štrkodrvy	1,610	m3	31,00	**49,91**	*1 503,59*	19
12	271-451572111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ťaženého	2,350	m3	45,00	**105,75**	*3 185,82*	19
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**155,66**	**EUR**		**155,66**	*4 689,41*	
		8 - RÚROVÉ VEDENIA						
13	271-850265121	Výrez alebo výsek na potrubí z rúr liat. tlakových DN 100	2,000	kus	70,00	**140,00**	*4 217,64*	19
14	271-851261121	Montáž potrubia z rúr liat. tlak. hrdl. v otv. výk. DN 100	4,500	m	4,30	**19,35**	*582,94*	19
15	MAT-552511150	Rúrka liatinová tlaková hrdlová DN 100	4,500	m	36,50	**164,25**	*4 948,20*	19
16	271-857261131	Montáž tvaroviek liat. hrdl. 1os. otv. výkop integ tes DN100	2,000	kus	14,60	**29,20**	*879,68*	19
17	271-899623111	Obetónovanie potrubia z betónu tr. B5 v otvor. výkope	0,730	m3	85,50	**62,42**	*1 880,46*	19
18	MAT-552508740	Presuvka dvojdielna DN 100	2,000	kus	51,50	**103,00**	*3 102,98*	19
		8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	**518,22**	**EUR**		**518,22**	*15 611,90*	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**2 474,07**	**EUR**		**2 474,07**	*74 533,83*	
		Za rozpočet celkom :	**2 474,07**	**EUR**		**2 474,07**	*74 533,83*	

Jozef ŠARANKO **STEAM**
Železničná 6
990 01 Veľký Krtíš
IČO: 33 252 459
DIČ: SK1020600985

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 25.08.2010

Meno pracovníka: Katarína Sýkorová

Podpis pracovník: 