Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB-Rbk-89-4/2007

Ružomberok 31. júla 2007

Výtlačok číslo: 5
Počet listov : 3
Prílohy : 2/6

Obchodná zmluva o dielo č. PSB-Rbk-89-4/2007 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ **v zastúpení**	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava Posádková správa budov Ružomberok
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných PSB	:	Ing. Vladimír Tomka – riaditeľ
vo veciach technických	:	p. Magdaléna Haličková
IČO	:	00805173
Bankové spojenie	:	štátna pokladnica číslo účtu: 7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	**SLOKO, s. r. o.** Kliňanská cesta č. 567 Námestovo
Zastúpený	:	p. Ján Kozoň konateľ spoločnosti p. Ján Slovík konateľ spoločnosti
IČO	:	36430013
DIČ	:	SK 2022024070
Bankové spojenie	: :	VÚB a.s. Námestovo číslo účtu:1981026658/0200
Oprávnený **k podnikateľskej činnosti**	:	Výpis z obchodného registra OS Žilina zo dňa 27. 4. 2005 oddiel Sro, Vložka číslo: 16161/L

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „Oprava budovy úpravne vody – zateplenie obvodových múrov" objektu Pramene a úpravňa Liptovský Peter (09.09.009) v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý bude neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha číslo 2.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 01. augusta 2007
Ukončenie prác : 15. novembra 2007

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu vo výške:

bez DPH	:	337 113,13 Sk
DPH	:	64 051,50 Sk
Cena s DPH	:	401 164,63 Sk

Cena je určená ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent PSB p. Magdaléna Haličková.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane dokladovania ceny použitého materiálu, ktorý je v ponukovom rozpočte uvedený ako špecifikácia.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Dodávku elektrickej energie a vody zhotoviteľ nepožaduje poskytnúť zo zdrojov objednávateľa. Zhotoviteľ bude využívať vlastné zdroje.

8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.6. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

8.7. Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

V Ružomberku 31. júla 2007

V Námestove: 31. júla 2007

SLOKO, s. r. o.
Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo
IČO: 36430013
IČ DPH: SK2022024079
Tel.: 043/5524648 Fax: 043/5522285

Ing. Tomka Vladimír
objednávateľ

Ján Kozoň
zhotoviteľ

Posádková správa budov
Ružomberok

Príloha č. 1 k č. p.: PSB-Rbk-89-4/2007

D O H O D A

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
2. Zhotoviteľom : SLOKO, s. r. o., Kliňanská cesta č. 567, Námestovo

1.

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z., na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte Pramene a úpravňa Liptovský Peter pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.

Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB-Rbk-89-4/2007 číslo objektu 09.09.009 „Oprava budovy úpravne vody – zateplenie obvodových múrov" v objekte Pramene a úpravňa Liptovský Peter. Vstup do vojenského objektu bude vykonávaný vstupnými dvermi objektu, presun k jednotlivým objektom bude realizovaný po štátnych, obecných, lesných a poľných komunikáciách. Miesto na vykonávanie prác je určený objekt budovy úpravne pitnej vody. Termín prác je dohodnutý od 01.08.2007 do 15.11. 2007.

3.

Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvaru.

4.

Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.

Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Práca s elektrickými zariadeniami, práce s chemickými prípravkami, práce vo výškach.

6.

Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác, ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí dodávateľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia , ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ (ak nie je dohodnuté inak). Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov VÚ 1305 č. t. 420229.
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1305	pplk. Ing. Jaroslav FIGNÁR	veliteľ VÚ 1305
	p. Miroslav MATEJČEK	bezpečnostný technik PSB
	p. Ing. Vladimír TOMKA	riaditeľ PSB Ružomberok
za dodávateľa	p. Ján Kozoň	konateľ spoločnosti
	p. Ján Slovík	konateľ spoločnosti

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok vo vojenských objektoch a priestoroch. Fajčenie nie je povolené, nakoľko sa objekt nachádza v zalesnenej časti a v ochrannom pásme TANAPu.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy PSB-Rbk-89-4/2007, t.j. od 01. augusta 2007 do 15. novembra 2007.

V Ružomberku: 31. júla 2007

Za objednávateľa
riaditeľ PSB
Ing. Vladimír TOMKA

V Námestove: 31. júla 2007

SLOKO, s. r. o.
Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo
IČO: 36430013
IČ DPH: SK2022024070
Tel.: 043/5524648 Fax: 043/5522285

Za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP a PO
p. Ján Kozoň

Krycí list rozpočtu

Stavba : PSB Ružomberok	č. 61070222	Miesto :	Rozpočet :
Objekt :Oprava úpravne vody, zateplenie obvodových múrov	č. 7042805	JKSO :	Spracoval : Jagelka
		Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	401 165 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	401 165 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	401 165 Sk	za M2 ZP	1 M	401 165 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	293 624,58		293 624,58
2	PSV :	3 738,55	39 750,00	43 488,55
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	297 363,13	39 750,00	337 113,13

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :
		SLOKO, s. r. o. Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo IČO: 36438013 IČ DPH: SK2020024070 Tel.: 043/5524648 Fax: +421435522285

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	337 113,13
22	DPH 19 % z : 337 113,13	64 051,50
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	401 165,00

F	Odpočet - prípočet	

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ :

Dodávateľ :

Projektant :

JKSČ :

Dátum : . .

Spracoval : **Jagelka**

Stavba : PSB Ružomberok

Objekt :Oprava úpravne vody, zateplenie obvodových múrov

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Ján JAGELKA RABČA

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV						
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	262 702,41	262 702,41		7,427		77,92
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	30 922,17	30 922,17		0,658	4,815	9,17
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	293 624,58	293 624,58		8,085	4,815	
PRÁCE A DODÁVKY PSV						
764 - Konštrukcie klampiarske	2 869,29	2 869,29		0,016	0,006	0,85
766 - Konštrukcie stolárske	40 619,26	869,26	39 750,00	0,144		12,04
76 - KONŠTRUKCIE	43 488,55	3 738,55	39 750,00	0,160	0,006	12,90
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	43 488,55	3 738,55	39 750,00	0,160	0,006	
Za rozpočet celkom :	337 113,13	297 363,13	39 750,00	8,246	4,821	

Odberateľ :
Projektant :
Dodávateľ :

Spracoval : **Jagelka**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba : PSB Ružomberok
Objekt :Oprava úpravne vody, zateplenie obvodových múrov

Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY HSV												
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE												
1	622451131	Omietka vonk. stien cementová hladká zlož. I až II	96,305	m2	362,00	34 862,41	6 285,82	10 241,07	3 604,69			8 371,25	6 359,56	106,3
2	625991207	Zatepl. vonk. stien omietka such. zmesí a polystyrén hr.100 mm	178,000	m2	1 280,00	227 840,00	161 691,64	19 426,92	6 838,76	3 159,50	37,38	17 812,77	18 873,03	231,4
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	**262 702,41**	**Sk**			**167 977,46**	**29 667,99**	**10 443,45**	**3 159,50**	**37,38**	**26 184,02**	**25 232,59**	**337,7**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
3	941955004	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m	111,957	2	127,00	14 218,53	6 642,40	3 004,92	1 057,99			2 456,29	1 056,92	37,8
4	978036191	Otlčenie vonk. omietok brizolitových do 100 %	96,305	m2	54,00	5 200,47		2 067,66	728,06			1 690,16	714,57	28,7
5	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	4,821	t	271,00	1 306,49		202,96	71,44		426,99	424,07	181,01	2,8
6	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	67,494	t	8,90	600,69					321,94	194,65	84,10	
7	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	4,821	t	221,00	1 065,44		422,84	148,82			345,64	148,12	5,9
8	979089003	Poplatok za uloženie a zneškodnenie sute na vymedzených skládkach	4,821	t	780,00	3 760,38				3 760,38				
9	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	8,085	t	590,00	4 770,15		1 576,65	554,95	435,13	5,41	1 555,15	642,83	21,0
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**30 922,17**	**Sk**			**6 642,40**	**7 275,06**	**2 561,28**	**4 195,51**	**754,35**	**6 665,96**	**2 827,57**	**96,3**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**293 624,58**	**Sk**			**174 619,87**	**36 943,05**	**13 004,74**	**7 355,01**	**791,73**	**32 849,98**	**28 060,17**	**434,1**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV												
		76 - KONŠTRUKCIE												
		764 - Konštrukcie klampiarske												
10	764410850	Klamp. demont. parapetov rš 330	6,200	m	31,50	195,30		48,73	17,17			68,97	60,42	0,4
11	764711115	LINDAB oplechovanie parapetov rš 330	6,200	m	424,00	2 628,80	1 792,17	171,80	60,45			243,15	361,22	1,7
12	998764201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	28,241	%	1,60	45,18								

Tlačivo : ODIS C90

Stavba : PSB Ružomberok
Objekt :Oprava úpravne vody, zateplenie obvodových múrov

Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGELKA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**2 869,29**	**Sk**			**1 792,17**	**220,53**	**77,62**			**312,12**	**421,65**	**2,2**
		766 - Konštrukcie stolárske												
13	766661112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kríd. do 0,8m	3,000	kus	209,00	627,00		162,45	57,18			229,90	177,47	2,0
14	611741832	Dvere vchodové plné palubové 80x197 zateplené+kovanie a zámok fab	3,000	kus	13 250,00	39 750,00	39 750,00							
15	998766201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	403,770	%	0,60	242,26								
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**40 619,26**	**Sk**			**39 750,00**	**162,45**	**57,18**			**229,90**	**177,47**	**2,0**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**43 488,55**	**Sk**			**41 542,17**	**382,98**	**134,80**			**542,02**	**599,12**	**4,3**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**43 488,55**	**Sk**			**41 542,17**	**382,98**	**134,80**			**542,02**	**599,12**	**4,3**
		Za rozpočet celkom :	**337 113,13**	**Sk**			**216 162,04**	**37 326,04**	**13 139,54**	**7 355,01**	**791,73**	**33 392,00**	**28 659,29**	**438,4**

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSB-Rbk-89-4/2007.

Mgr. Magdaléna Haličková