SAPaÚ-39-5/2009

MSR-RHK-37-10/2009

ID 12677

Zmluva o dielo č. 6/2009
uzavretá podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Článok I
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:	**Ministerstvo obrany SR** **Sekcia majetku a infraštruktúry** **Správa prevádzky a údržby Trenčín**
Sídlo:	Legionárska 15, 911 27 Trenčín
v zastúpení:	Ing. Dušan Krátky – riaditeľ SAPaÚ
Kontaktná adresa:	Legionárska 15, 911 27 Trenčín
IČO :	308 455 72
Bankové spojenie :	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000171928 / 8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických:	Ing. Vladimír Tomka
Odborný dozor objednávateľa:	Ondrík Stanislav
Telefón :	0960 472 257
Fax :	0960 472 258
/ ďalej len objednávateľ /	

1.2 Zhotoviteľ	**Miroslav Dvornický – EKOSTAV**
Sídlo:	Biskupická 52, 911 04 Trenčín
Zastúpený:	Miroslav Dvornický
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných:	Miroslav Dvornický
vo veciach technických:	Miroslav Dvornický
vo veciach stavebných:	Peter Masár
IČO :	308 802 20
IČDPH:	SK 1020311325
Bankové spojenie:	ČSOB a.s., pobočka Trenčín
Číslo účtu:	11077003/7500
Telefón:	032/6527567
Fax:	032/6402618
Register:	Živnostenský register Okresného úradu v Trenčíne, č. registra 309-4553
/ ďalej len zhotoviteľ /	

1.3 Zmenu poverených osôb alebo rozsahu ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany doporučeným listom, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.

1.4 Za objednávateľa v procese realizácie diela a agendou s ňou spojenou koná príslušná posádková správa budov.

Článok II
PREDMET A MIESTO PLNENIA

2.1 Predmetom plnenia je realizácia stavebného diela „***Stavebné práce a úpravy na depozite zbierkových predmetov***“ v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

2.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať kompletné dielo odborne a kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve v súlade s § 43 d Zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebného zákona) a súvisiacich STN v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s oceneným výkazom výmer na svoje nebezpečenstvo.
2.3 Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa.
2.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo po jeho dokončení zo strany zhotoviteľa prevezme a zaplatí dohodnutú odplatu podľa článku IV tejto zmluvy.

Článok III
TERMÍN PLNENIA

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi a na svoje náklady vykonať dielo v zmysle čl.II tejto zmluvy s termínom:

termín začatia prác: 29.04.2009
termín ukončenia prác: 30.06.2009

3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela, uvedeným v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty výstavby .
3.3 Spotrebované energie (voda, el. energia) preukázateľne použité pre potreby dodávateľa prác budú vyfakturované zhotoviteľom ako odpočítateľná položka z celkovej ceny za dielo.
3.4 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko zhotoviteľovi po podpísaní zmluvy, o čom sa vyhotoví zápis.

Článok IV
CENA DIELA

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zákazky je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších prepdisov a v zmysle § 547 odsek 2 zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Cena zahŕňa všetky náklady a výdavky s tým spojené.
4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu plnenia :

Cena bez dane	**25.719,11**	
DPH 19 %	**4.886,63**	
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**30.605,74**	***(922.028,52 Sk)***

Cena je prepočítaná konverzným kurzom: 1EUR=30,126 Sk

4.3 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
4.4 V prípade, že sa počas realizácie ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru, alebo naviac prác oproti ponukovému rozpočtu, tieto práce budú riešené písomným dodatkom k tejto zmluve. Tieto práce budú ocenené popisom prác a dodávok minimálne podľa stavebných dielov na príslušnú mernú jednotku, s uvedením množstva merných jednotiek podľa objektovej skladby. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom, akým bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.
4.5 Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané v rozsahu uvedenom v bode 4.2.

Článok V
PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

5.1 Práce budú fakturované na základe súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektovej skladby ponukového rozpočtu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie, ktorý je povinný ho obratom opraviť.
5.2 Faktúra bude vystavená v zmysle § 71 ods.1 zák.č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať údaje uvedené v § 71ods. 2 tohto zákona.Objednávateľovi bude predložená po ukončení diela, jeho protokolárnom prevzatí v štyroch výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený odborným dozorom objednávateľa.
5.3 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Na úhradu bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.
5.4 Objednávateľ je oprávnenený vrátiť bez zaplatenia daňový doklad (faktúru), ktorý neobsahuje náležitosti podľa bodu 5.2 tejto zmluvy, alebo sú v ňom fakturované nevykonané práce, a to do dátumu jeho splatnosti. Oprávnemým vrátením daňoveho dokladu (faktúry) prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opraveného daňového dokladu (faktúry).
5.5 Zhotoviteľ zašle daňový doklad (faktúru) na adresu príslušnej posádkovej správy budov.

Článok VI
ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s projektom stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba určená výrobcom.
6.2 Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
6.3 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
6.4 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady zistené počas záruky odstraňovať.
6.5 Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia vád na predmetnom diele bude dohodnutá v reklamačnom konaní.
6.6 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

Článok VII
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

7.1. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť zhotoviteľovi v dohodnutom čase v dobe plnenia predmetu zákazky vstup do vojenského objektu na realizáciu daných stavebných prác
7.2 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa formou písomnej výzvy, alebo zápisu v stavebnom denníku v lehote dvoch pracovných dní vopred na obhliadku, kontrolu a prevzatie tých stavebných častí diela, ktoré budú ďalšou realizáciou diela zakryté a ich následná kontrola zo strany objednávateľa by bola technicky nezrealizovateľná. V prípade, že objednávateľ sa na obhliadke nezúčastní naapriek tom, že výzvu na účasť na obhliadke

preukázateľne prijal, zhotoviteľ je oprávnený pokračovať v realizácii diela a zakryť časti diela.

7.3 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný ostraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho práce a odstraňovať nečistoty z prístupových komunikácií spôsobené jeho činnosťou.

7.4 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku až do termínu prevzatia vykonaného diela

7.5 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) a požiarnej ochrany (ďalej len PO) svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnene na stavenisku za účelom realizácie diela.

7.6 Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce na ktoré jeho zamestnanci nemajú oprávnenie ,osvedčenie alebo poučenie (napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motorového vozidla apod.), v celom objekte kasární je zákaz fajčiť mimo miest na to vyhradených, používať alkoholické nápoje, alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

7.7 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú požívať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby. Pri zistení požitia alkoholických nápojov bude zamestnanec odoslaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznámené zamestnávateľovi. Zamestnancovi, ktorý bude takto odoslaný z pracoviska už nebude umožnené vykonávať práce u objednávateľa. V prípade zistenia požitia návykových a omamných látok bude objednávateľ postupovať rovnakým spôsobom, ako pri zistení požitia alkoholických nápojov.

7.8 Preukázateľné preškolenie pracovníkov zhotoviteľa o BOZP a PO zhotoviteľ preukáže predložením osnovy školenia a prezenčnou listinou zo školenia, osvedčením lektora, ktorý školenie vykonal.

7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi, ako akj ďalšími osobami, ktoré sa zdržujú oprávnene na pracovisku za účelom realizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.

7.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom PSB.

7.11 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že počas realizácie diela bude dodržiavať podmienky stanovené v príslušnom povolení na vykonanie diela vydané oprávneným orgánom, ako aj ďalšie podmienky a požiadavky objednávateľa uplatnené v súlade s touto zmluvou.

7.12 Zhotoviteľ po vykonaní diela zabezpečí odstránenie objektov a zariadení, ktoré sa nachádzajú na stavenisku, zabezpečí jeho likvidáciu a vypratanie do troch pracovných dní po odovzdaní diela objednávateľovi.

7.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky ním dodané zariadenia budú homologované a akceptované na podmienky a normy platné v SR. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi, že pri realizovaní diela bude plniť a dodržiavať všetky príslušné ustanovenia právnych a technických predpisov platných v SR.

7.14 Zhotoviteľ je výhradne zodpovedný za zaistenie všetkých povolení, stanovísk, súhlasov alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať k prevádzkovaniu jeho podnikania, alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v SR.

7.15 Zhotoviteľ, je takisto výhradne zodpovedný za zabezpečenie akýchkoľvek nevyhnutných povolení, súhlasov, stanovísk alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať v súvislosti s dovozom, vývozom vecí a materiálov, ktoré môžu slúžiť napr. na to, aby zhotoviteľ mohol realizovať dielo v súlade s touto zmluvou a ďalej za všetky náklady a výdavky s tým spojené.

7.16 Pokiaľ je v posádke zavedený enviromentálny program, zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať právne normy v oblasti životného prostredia v súlade s prvkami STN EN ISO 14001:1998

7.17 Zhotoviteľ zodpovedá za splnenie požiadaviek vyplývajúcich z Nariadenia vlády č. 395/2006 a § 6 a) a § 18 zákona č.124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov Technické opatrenia zhotoviteľ zabezpečí v súlade § 5 vyhlášky č. 374/1990

7.18 Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenskej posádke zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z.z o ochrane pred požiarmi. v znení neskorších predpisov a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami, ktorí vykonávajú prácu pre zhotoviteľa s cieľom zabrániť vzniku požiaru. Zhotoviteľ zabezpečí školenie o ochrane pred požiarmi svojich zamestnancov pred výkonom dodávateľských prác oprávnenou sobou (technikom požiarnej ochrany) , alebo toto školenie zmluvne zabezpečí. Pri vykonávanej činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 citovaného zákona a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z je zhotoviteľ povinný zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku a plniť opatrenia, ktoré sú stanovené v § 3 až § 12 citovanej vyhlášky. Súčasne zabezpečí oprávnenou osobou jej odbornú prípravu. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní každý vznik požiaru ihneď oznámiť ohlasovni požiarov príslušného vojenského objektu-dozornému útvaru.

7.19 Pracovníci zhotoviteľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie u PSB o čom spíšu dohodu.

7.20 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.

7.21 Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok. Zamestnanec poverený výkonom odborného dozoru (uvedený v č.I bod 1.1) má za týmto účelom prístup na pracovisko, kde sa zmluvné práce realizujú.

7.22 Predčasné užívanie predmetu diela je možné len na základe písomnej dohody zmluvných strán, ktorá sa stane súčasťou zmluvy.

7.23 Prevzatie diela oprávnení zástupcovia zmluvných strán potvrdia podpisom v písomnom preberacom protokole. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela môže objednávateľ odmietnuť pre jeho vady a nedorobky a to až do ich odstránenia.

Článok VIII
SANKCIE

8.1 V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý (i začatý)deň omeškania do podľa podmienok uvedených v zmluve.

8.2 V prípade, ak objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný uhradiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

8.3 Uplatnenie zmluvných sankcií bude vykonané písomnou formou a uhradenie oprávnenej strane do 14 dní odo dňa jej uplatnenia.

Článok IX
OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

9.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch,
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela, dohodnuté zmluvnými stranami,
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela,
- ak na zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz, resp. bude v likvidácii,

- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby

9.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác

9.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod zhotoviteľa alebo objednávateľa, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú uhradené podľa zmluvných cien.

Článok X.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1 Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2 Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dojednané inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený, ustanovenia Obchodného zákonníka.

10.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ jeden výtlačok.

10.5 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán

Za objednávateľa:

v Trenčíne, dňa: 29.04.2009

.....

Ing. Dušan Krátky
riaditeľ SAPaÚ

Za zhotoviteľa:

v Trenčíne, dňa: 29.04.2009

.....

Miroslav Dvornický
majiteľ

Krycí list rozpočtu v EUR

EKOSTAV TRENČÍN

Stavba : Stavebné práce a úpravy na depozite zbierkových predmetov	JKSO :	
	Rozpočet :	
	Spracoval : Palová	
Miesto : Veliteľská budova AOS Lipt. Mikuláš	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : PSB Ružomberok	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :
Dodávateľ : Miroslav Dvornický - EKOSTAV	IČO : 30880220	DIČ :
Trenčín	Biskupická 52	IČ DPH : 1020311325
Projektant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

1 M3 OP	30 606 EUR	za M3 OP	1 M	30 606 EUR	za M
1 M2 ZP	30 606 EUR	za M2 ZP			
1 M2 UP	30 606 EUR	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	2 172,71		2 172,71
2	PSV :	8 581,69	3 485,60	12 067,29
3	MCE :	5 055,46	5 747,49	10 802,95
4	iné :			
5	Súčet :	15 809,86	9 233,09	25 042,95

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby		
1	Zariadenie staveniska	1,00 %	250,43
2	Prevádzkové vplyvy	0,70 %	175,30
3	Sťažené podmienky		
4	Územné vplyvy	1,00 %	250,43
5	Súčet riadkov 11 až 14 :		676,16

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

27.4.07 *odberateľ, obstarávateľ :*

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	25 719,11
22	DPH 19 % z : 25 719,11	4 886,63
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	30 605,74

F	Odpočet - prípočet	

Celkové náklady v SKK	
Celkom bez DPH	774 813,91
Cena s DPH	922 028,52
Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

Tlačivo : ODIS A10

PSB Ružomberok
: Miroslav Dvornický - EKOSTAV
nt :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : Palová

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

a : Stavebné práce a úpravy na depozite zbierkových predmetov

EKOSTAV TRENČÍN

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu SKK	Hmotnosť spolu (t)
CE A DODÁVKY HSV					
PRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	**432,30**	**432,30**		*13 023,47*	0,004
STATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	**1 740,41**	**1 740,41**		*52 431,59*	0,435
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**2 172,71**	**2 172,71**		*65 455,06*	0,439
CE A DODÁVKY PSV					
7 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	**9 908,84**	**6 423,24**	**3 485,60**	*298 513,71*	0,894
ONŠTRUKCIE	**9 908,84**	**6 423,24**	**3 485,60**	*298 513,71*	0,894
3 - Nátery	**129,73**	**129,73**		*3 908,25*	0,011
4 - Maľby	**2 028,72**	**2 028,72**		*61 117,22*	0,284
OKONČOVACIE PRÁCE	**2 158,45**	**2 158,45**		*65 025,46*	0,295
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**12 067,29**	**8 581,69**	**3 485,60**	*363 539,18*	1,189
E A DODÁVKY M					
155 Elektromontáže	**8 295,79**	**3 040,70**	**5 255,09**	*249 918,97*	
156 Montáž oznamovacich,signalizačnýc	**2 507,16**	**2 014,76**	**492,40**	*75 530,70*	0,027
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**10 802,95**	**5 055,46**	**5 747,49**	*325 449,67*	0,027
Za rozpočet celkom :	**25 042,95**	**15 809,86**	**9 233,09**	*754 443,91*	1,655

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR
EKOSTAV TRENČÍN

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRÁCE A DODÁVKY HSV					
	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
1-610991111	Zakrývanie vnút. podláh	432,300	m2	1,00	**432,30**	*13 023,47*
	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**432,30**	**EUR**		**432,30**	*13 023,47*
	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
3-941955001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	333,500	m2	2,10	**700,35**	*21 098,74*
4-952901110	Čistenie vonkajších okien, dverí umytím	116,800	m2	0,91	**106,29**	*3 202,09*
1-952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	432,300	m2	2,07	**894,86**	*26 958,55*
4-952902110	Zametenie v miestnostiach a chodbách	432,300	m2	0,09	**38,91**	*1 172,20*
	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**1 740,41**	**EUR**		**1 740,41**	*52 431,59*
	PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**2 172,71**	**EUR**		**2 172,71**	*65 455,06*
	PRÁCE A DODÁVKY PSV					
	76 - KONŠTRUKCIE					
	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
7-767581801	Demontáž podhľadov, kazety	333,500	m2	4,74	**1 580,79**	*47 622,88*
7-767584442	Montáž podhľadov kazetových, vnútorných	333,500	m2	13,60	**4 535,60**	*136 639,49*
T-5959C1905	Kazeta sadrokartónová Casovoice - materiál poškodený pri demontáži	40,020	m2	10,60	**424,21**	*12 779,75*
7-767920220	Montáž vrátových mreží oceľové do 4 m2	3,000	kus	9,45	**28,35**	*854,07*
7-767920230	Montáž vrátových mreží oceľové do 6 m2	1,000	kus	14,60	**14,60**	*439,84*
T-553042210	Dodávka mreží	814,200	kg	3,76	**3 061,39**	*92 227,44*
7-767999904	HZS -stav.úpr. pri osádzaní mreží, vŕtanie, prisekanie ostenia	16,000	hod	9,15	**146,40**	*4 410,45*
7-998767204	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 36 m	97,913	%	1,20	**117,50**	*3 539,81*
	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**9 908,84**	**EUR**		**9 908,84**	*298 513,71*
	76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**9 908,84**	**EUR**		**9 908,84**	*298 513,71*
	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
	783 - Nátery					
783125130	Nátery ocel. konštr. ľahk. syntetické dvojnásobné	27,140	m2	3,24	**87,93**	*2 648,98*
783125730	Nátery ocel. konštr. ľahk. syntetické základné	27,140	m2	1,54	**41,80**	*1 259,27*
	783 - Nátery spolu :	**129,73**	**EUR**		**129,73**	*3 908,25*
	784 - Maľby					
784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	732,000	m2	0,95	**695,40**	*20 949,62*
784452271	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	425,980	m2	0,97	**413,20**	*12 448,06*
784481010	Stierka na stenách a stropoch v miestnosti v. do 3,8m	127,794	m2	7,20	**920,12**	*27 719,54*
	784 - Maľby spolu :	**2 028,72**	**EUR**		**2 028,72**	*61 117,22*
	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**2 158,45**	**EUR**		**2 158,45**	*65 025,46*
	PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**12 067,29**	**EUR**		**12 067,29**	*363 539,18*
	PRÁCE A DODÁVKY M					

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	M21 - 155 Elektromontáže					
21-210270115	Kábel voľne uložený (len pre JE) 4x2x0,8	32,000	m	0,45	**14,40**	*433,81*
AT-341710M104	Kábel Cu pre elektroniku JE-Y(St)Y 4x2x0,8	32,000	m	3,78	**120,96**	*3 644,04*
21-210270321	Kábel voľne uložený (len pre JE) 1x2x0,8	196,000	m	0,45	**88,20**	*2 657,11*
AT-341710M031	Kábel Cu pre elektroniku JE-Y(St)Y 1x2x0,8	196,000	m	1,85	**362,60**	*10 923,69*
21-213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	18,000	hod	11,50	**207,00**	*6 236,08*
21-219990003	HZS - montáž komponentov pre PSN	94,000	hod	10,30	**968,20**	*29 167,99*
21-219990004	HZS - montáž komponentov na EPS	87,000	hod	10,30	**896,10**	*26 995,91*
AT-345405L681	Vlečný modul s opt. prenosom, DIN, k BOS Rx1 DIN	1,000	kus	96,30	**96,30**	*2 901,13*
AT-358782O00	Zdroj napájací spínací 13,8VDC/3,4 A + 0,5 A,aku	2,000	kus	43,90	**87,80**	*2 645,06*
AT-3749436G51	Klávesnica LCD, 2x16 znakov, tamper, veľký displej	1,000	kus	193,00	**193,00**	*5 814,32*
AT-3749445G63	Expander, konfigurovateľný, tamper	1,000	kus	31,22	**31,22**	*940,53*
AT-3749445G81	Akumulátor 12V/1,3Ah	1,000	kus	21,42	**21,42**	*645,30*
AT-3749445G82	Akumulátor 12V/12Ah	2,000	kus	31,23	**62,46**	*1 881,67*
AT-3749445G83	Akumulátor 12V/17Ah	1,000	kus	72,13	**72,13**	*2 172,99*
AT-374960A165	Ústredňa ,10vstupov,6 výstupov, 1,5 A zdroj RS 232	1,000	kus	333,50	**333,50**	*10 047,02*
AT-3883C0602	Modul výstupu poplachovej správy PSN+EPS	1,000	kus	167,10	**167,10**	*5 034,05*
AT-921AN02281	Prijímač diaľkového prenosu	1,000	kus	142,50	**142,50**	*4 292,96*
AT-921AN03643	Siréna - 32 tónov, červená	1,000	kus	40,20	**40,20**	*1 211,07*
AT-921AN07552	Siréna - 32 tónov s majákom červená	2,000	kus	81,80	**163,60**	*4 928,61*
AT-921AN07568	Inštalačná skrinka pre zdroje	2,000	kus	35,28	**70,56**	*2 125,69*
AT-921AN12964	Dekódovacie zar. prijímača 433 MHz, 1 kanál, na DIN	1,000	kus	116,80	**116,80**	*3 518,72*
AT-921AN16294	Pätica hlásiča na povrch.montáž	16,000	kus	8,82	**141,12**	*4 251,38*
AT-921AN17854	Externá piezo siréna s blikačom flash, 12 dB	2,000	kus	103,18	**206,36**	*6 216,80*
AT-921AN17855	Kódovacie zariadenia vysielača 433 Hz, stav kontaktov	1,000	kus	106,20	**106,20**	*3 199,38*
AT-921AN17857	PIR s prechodovou konzolou, vysoká odolnosť 90	9,000	kus	40,60	**365,40**	*11 008,04*
AT-921AN18622	Anténa 433 MHz, s protiváhou	2,000	kus	53,83	**107,66**	*3 243,37*
AT-921AN22154	Vysielač diaľkového prenosu	1,000	kus	146,20	**146,20**	*4 404,42*
AT-921AN24103	Optický hlásič	16,000	kus	35,98	**575,68**	*17 342,94*
AT-921AN24202	Hlásič tlačítkový na povrch, červený	3,000	kus	21,31	**63,93**	*1 925,96*
AT-921AN24632	BOX pre povrchovú montáž tlačítka, červený	6,060	kus	19,00	**115,14**	*3 468,71*
AT-921AN37262	Ústredňa riadiaca 4-zónová konvenčná	1,000	kus	844,00	**844,00**	*25 426,34*
AT-921AN37464	Povrchový magnetický kontakt , tamper, svorkovnica	9,000	kus	8,25	**74,25**	*2 236,86*
AT-921AN99998	Pomocný materiál	1,000	kus	221,20	**221,20**	*6 663,87*
AT-921AN99999	Pomocný materiál	1,000	kus	205,80	**205,80**	*6 199,93*
21-219990005	HZS - stavebné úpravy pre montáž zabezp.systémov	18,000	hod	8,00	**144,00**	*4 338,14*
21-219990006	HZS - oživenie, naprogramovanie a uvedenie do systému do prevádzky	32,000	hod	11,00	**352,00**	*10 604,35*
21-219990007	HZS - demontáž jestvujúcich zariadení EPS a zab.sig.+ústredňa	36,000	hod	10,30	**370,80**	*11 170,72*
	M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**8 295,79**	**EUR**		**8 295,79**	*249 918,97*
	M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab					
220260730R	Žľab káblový PVC 18x14 mm	142,000	m	6,95	**986,90**	*29 731,35*
34574O0127	Kábl. žľab PVC 18x14 biely	142,000	m	0,74	**105,08**	*3 165,64*

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2-220260731R	Žľab káblový PVC 20x20 mm	38,000	m	6,95	**264,10**	*7 956,28*
T-34574O0128	Kábl. žľab PVC 20x20 biely	38,000	m	1,10	**41,80**	*1 259,27*
2-220260733	Žľab káblový PVC 80x40 mm	46,000	m	8,60	**395,60**	*11 917,85*
T-34574O0129	Kábl. žľab PVC 80x40 biely	46,000	m	5,92	**272,32**	*8 203,91*
2-220280021	Kábel uložený na stenu : SYKFY 1-5x2x0,5	236,000	m	1,56	**368,16**	*11 091,19*
T-341610M024	Kábel Cu telefónny : SYKFY 3x2x0,5	162,000	m	0,26	**42,12**	*1 268,91*
T-341610M028	Kábel Cu telefónny : SYKFY 5x2x0,5	74,000	m	0,42	**31,08**	*936,32*
	M22 - 156 Montáž oznamovacich,signalizačných a zab	**2 507,16**	**EUR**		**2 507,16**	*75 530,70*
	PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**10 802,95**	**EUR**		**10 802,95**	*325 449,67*
	Za rozpočet celkom :	**25 042,95**	**EUR**		**25 042,95**	*754 443,91*

Doložka overenia totožnosti zmluvy s originálom

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom



z. Stanislav Ondrík
OR – stavbár PSB - RK