Doložka overenia totožnosti zmluvy s originálom

Svojim podpisom overujem totožnosť oskenovanej zmluvy č. PSB-193/2006 s originálom.

Monika Pavligovská - OR PSB Prešov

KF 104/06

ZMLUVA O DIELO č. 193/2006

Uzatvorená podľa § 56 a nasledujúceho Obchodného zákonníka
(zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1.Objednávateľ : Slovenská republika
Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov
29. august, 058 01 Poprad

Štatutárny zástupca: : Ing. Štefan PRIBILINEC
I ČO : 00805203
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 0000007000172461/8180
Oprávnený rokovať vo veciach tech. : Eduard Palubjak

1.2.Zhotoviteľ : Ján Slovík – súkromný podnikateľ
Sídlo : Kliňanská cesta 567, Námestovo
Štatutárny zástupca : Ján Slovik
IČO : 10850201
DIČ : 1020467096
Bankové spojenie : VÚB Námestovo
Č.účtu : 120849332/0200

II. PREDMET PLNENIA

2.1. Predmetom zmluvy je:

Výmena dverí b.č. 5 – DK Poprad

v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

2.2. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

III. ČAS PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
- začať s realizáciou predmetu plnenia v termíne: 22.11. 2006
- dokončiť realizáciu predmetu plnenia v termíne: 12.12.2006

3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom.

3.3. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo v skoršom termíne.

3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a

Posádková správa budov * Poprad *

jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

IV. MIESTO PLNENIA

4.1. Miestom plnenia je objekt DK Poprad

V. CENA DIELA

5.1. Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák.č.18/1996 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov ako cena maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo.

5.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu nasledovne:

Cena bez DPH	181 723,21
DPH 19%	34 527,40
Cena celkom vrátane DPH	**216 251,-**

5.3. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

5.4. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác,ktoré považuje za nevyhnutné a primerané.Pokiaľ nariadi zmeny,ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľa alebo osobami,za ktoré je zodpovedný,vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

6.1. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektovej skladby ponukového rozpočtu. Overenie vykonaných prác vykoná odbornný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady,vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch výtlačkoch a bude obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku.

6.3. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť , alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

6.4. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

6.5. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

6.6. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady , preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

VII. ZÁRUČNÁ DOBA,ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia,uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s požiadavkami objednávateľa a STN,vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi.

Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu,platí namiesto tejto lehoty záručná doba výrobcu.

7.2. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky,ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

7.4. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov,kde sa majú vady zistené počas záruky, odstraňovať.

7.5. Reklamácia vád bude vykonaná písomne.Zhotoviteľ začne vady odstráňovať do 10 dní od ich oznámenia. Doba odstránenia vád bude dohodnutá pri reklamačnom konaní a potvrdená oboma zmluvnými stranami.

7.6. Ak zhotoviteľ neodstráni vady nedorobky,zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich oodstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

7.7. Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby,na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávateľ. Zhotoviteľ ich na základe dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa.

VIII. VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

8.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednoť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.

8.2. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady stráženie staveniska.

8.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.

8.4. Zhotoviteľ je zodpovedný za to ,že pri realizácii diela sa nepoužije materiál,o ktorom je v čase použitia známe,že je škodlivý.

8.5. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská alebo skladujú materiály .

8.6. Objednávateľ poveruje vykonávaním funkcie **technického dozoru**: Miroslav Csik

8.7. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol.Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási,že dielo preberá.

8.8. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ

IX. ZMLUVNÉ POKUTY

9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0.05% z ceny diela za každý deň omeškania s riadnym dokončením a odovzdaním stavby.

9.2. Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:
- v prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry je povinný uhradiť 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

9.3. Uplatnenie zmluvných pokút bude písomnou formou.

X. OSTATNÉ USTANOVENIA,ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovenia diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela,neodstráni v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby

10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

10.4. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne.V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje.Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady,ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene .

10.5. Zhotoviteľ je povinný zachovať ustanovenia Z.č. 215/2004 Zb. – O ochrane utajovaných skutočností
Objednávateľ v potrebnom rozsahu poskytne súčinnosť po urovnaní skutočnosti, ktoré by mohli byť prípadne predmetom služobného tajomstva.

XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

11.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami,podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

11.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné,platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

11.4. Zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch,z ktorých objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Poprade dňa: 22.11.2006

.....
objednávateľ

Pozemková správa budov * Poprad *

JÁN SLOVÍK - súkromný podnikateľ
Kliňanská cesta č. 567
029 01 Námestovo
IČO: 10850201 IČDPH: SK1020467096
Tel: 043/5524 648 Fax: 043/5522 285

.....
zhotoviteľ

Pozemková správa budov * Poprad *

Krycí list rozpočtu

Ján JAGELKA RABČA

Stavba :PSB Poprad	č. 24340301	Miesto :	Rozpočet :
Objekt :Výmena dverí na budove č. 5	č. 6110705	JKSO :	Spracoval :
		Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	216 251 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	216 251 Sk	za M2 UP	
1 M2 ZP	216 251 Sk	za M2 ZP	1 M	216 251 Sk	za M	

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	29 656,19	12 595,00	42 251,19
2	PSV :	12 912,02	126 560,00	139 472,02
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	42 568,21	139 155,00	181 723,21

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

JÁN SLOVÍK - súkromný podnikateľ
Kliňanská cesta č. 567
029 01 Námestovo
IČO: 10850201 IČ DPH: SK1020467096
Tel: 043/5524 648 Fax: 043/5522285

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	181 723,21
22	DPH 19 % z : 181 723,21	34 527,40
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	216 251,00

F	Odpočet - pripočet	

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ :

Dodávateľ :

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval :

Stavba :PSB Poprad

Objekt :Výmena dverí na budove č. 5

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Ján JAGELKA RABČA

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV						
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	2 844,00	1 404,00	1 440,00	0,270		1,56
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	24 975,56	13 820,56	11 155,00	1,998		13,74
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	14 431,63	14 431,63		0,025	4,576	7,94
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	42 251,19	29 656,19	12 595,00	2,295	4,576	
PRÁCE A DODÁVKY PSV						
766 - Konštrukcie stolárske	74 816,76	7 956,76	66 860,00	0,376	0,018	41,17
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	64 191,16	4 491,16	59 700,00	0,170		35,32
76 - KONŠTRUKCIE	139 007,92	12 447,92	126 560,00	0,546	0,018	76,49
783 - Nátery	464,10	464,10		0,000		0,25
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	464,10	464,10		0,000		0,25
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	139 472,02	12 912,02	126 560,00	0,547	0,018	
Za rozpočet celkom :	181 723,21	42 568,21	139 155,00	2,842	4,594	

Odberateľ :
Projektant :
Dodávateľ :

Spracoval :
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :PSB Poprad
Objekt :Výmena dverí na budove č. 5

Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY HSV												
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE												
1	317121251	Montáž prefa prekladu sv. do 180 cm do pripravených rýh	6,000	kus	234,00	1 404,00	406,80	331,62	116,76			271,08	277,74	4,2
2	593406530	Keramický preklad predpätý POROTHERM65 1250x120x65mm	6,000	kus	240,00	1 440,00	1 440,00							
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**2 844,00**	**Sk**			**1 846,80**	**331,62**	**116,76**			**271,08**	**277,74**	**4,2**
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE												
3	612425931	Omietka vnút. ostenia oken., dver. váp. štukovou	11,998	m2	332,00	3 983,33	1 084,97	1 149,88	404,81			939,94	403,72	11,9
4	622461511	Oprava omietky brizolitovej škrabanej 50%	5,048	m2	317,00	1 600,21	571,33	338,11	119,03			276,39	295,35	3,3
5	642944121	Osadenie dver. zárubní oceľ. dodatočne do 2,5 m2	9,000	kus	443,00	3 987,00	909,00	1 221,75	430,02			998,68	427,55	14,4
6	553300760	Zárubňa oceľová CGH 80x197x10cm máč.	9,000	kus	595,00	5 355,00	5 355,00							
7	642945111	Osadenie ocel. zárubní protipož. a protiplyn. dvier 1-kridl. do 2,5 m2	1,000	kus	4 250,00	4 250,00	1 015,07	720,92	253,76	443,76		857,58	958,91	8,8
8	553300352	Zárubňa oceľová CGU pre dvere F1, F2, F4, F5, FN, FA	1,000	kus	5 800,00	5 800,00	5 800,00							
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	**24 975,56**	**Sk**			**14 735,38**	**3 430,67**	**1 207,62**	**443,76**		**3 072,59**	**2 085,53**	**38,5**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
9	967031132	Prisekanie rovného ostenia v murive tehlovom na MV, MVC	4,872	m2	85,50	416,55		144,30	50,81			117,97	103,46	2,0
10	967041112	Prisekanie rovných osteni v betóne	0,400	m2	474,00	189,60		65,57	23,08			53,59	47,35	0,9
11	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	18,000	kus	10,10	181,80		62,82	22,14			51,35	45,49	0,9
12	968062455	Vybúranie drevených dverových zárubní do 2 m2	11,200	m2	150,00	1 680,00	268,24	481,37	169,45			393,48	367,44	6,2
13	968071112	Vyvesenie alebo zavesenie kov. okien do 1,5 m2	1,000	kus	13,40	13,40		4,64	1,63			3,79	3,34	0,0
14	968071125	Vyvesenie alebo zavesenie kov. dvier do 2 m2	2,000	kus	17,90	35,80		12,36	4,36			10,10	8,98	0,1
15	968072355	Vybúranie kov. okenných rámov zdvojených do 2 m2	1,650	m2	239,00	394,35	46,29	119,64	42,10			97,80	88,50	1,5

Stavba :PSB Poprad
Objekt :Výmena dverí na budove č. 5

Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
16	968072455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	1,576	m2	235,00	370,36	37,74	114,38	40,26			93,50	84,46	1,4
17	968072456	Vybúranie kov. dverných zárubní nad 2 m2	3,000	m2	182,00	546,00	61,41	166,50	58,62			136,11	123,36	2,1
18	971033651	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 60 cm	1,454	m3	1 080,00	1 570,32	54,21	521,62	183,61			426,39	384,47	6,7
19	974031254	Vysekanie rýh v tehel. murive pri strope do 10 x 15 cm	2,500	m	169,00	422,50	25,12	136,77	48,15			111,79	100,66	1,9
20	974031267	Vysekanie rýh v tehel. murive pri strope do 15 x 30 cm	2,500	m	322,00	805,00	25,12	269,37	94,82			220,19	195,48	3,8
21	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	4,595	t	268,00	1 231,46		188,30	66,25		406,97	399,98	169,93	2,7
22	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	64,330	t	8,90	572,53					306,85	185,53	80,15	
23	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	4,595	t	215,00	987,92		392,32	138,07			320,70	136,82	5,6
24	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	4,595	t	24,00	110,28		43,88	15,43			35,87	15,08	0,6
25	979089003	Poplatok za uloženie a zneškodnenie sute na vymedzených skládkach	4,595	t	780,00	3 584,10				3 584,10				
26	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	2,295	t	575,00	1 319,62		435,68	153,35	122,78		430,37	177,44	5,9
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**14 431,63**	**Sk**			**518,16**	**3 159,56**	**1 112,19**	**3 706,88**	**713,83**	**3 088,51**	**2 132,48**	**43,0**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**42 251,19**	**Sk**			**17 100,34**	**6 921,85**	**2 436,57**	**4 150,64**	**713,83**	**6 432,18**	**4 495,75**	**85,8**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV												
		7§ - KONŠTRUKCIE												
		7§6 - Konštrukcie stolárske												
27	766661112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kríd. do 0,8m	18,000	kus	169,00	3 042,00		948,96	334,08			1 343,03	415,93	12,2
28	611601262	Dvere vnútorné hladké plné 60x197 biele+kovanie	2,000	kus	1 520,00	3 040,00	3 040,00							
29	611601862	Dvere vnútorné hladké plné 80x197 biele+kovanie	16,000	kus	1 550,00	24 800,00	24 800,00							
30	766661472	Montáž dvier kom. otv. s olov. vložkou do zár. 1-kr. do 0,8m	1,000	kus	339,00	339,00		88,01	30,98			124,56	95,45	1,0
31	6116519700	Dr. bezpečn. F6/4 Nucleo 21/4/EI 30 D3/EW 45 D3/ 80/197 SHERLOCK	1,000	kus	30 400,00	30 400,00	30 400,00							
32	766662811	Demontáž prahov dvier 1-krídlových	18,000	kus	65,50	1 179,00		244,80	86,22			346,46	501,52	3,1

Stavba :PSB Poprad
Objekt :Výmena dverí na budove č. 5

Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
33	766669922	Oprava dvier, výmena vložky FAB	16,000	kus	44,50	712,00		158,24	55,68			223,96	274,12	2,0
34	549136440	Vložka dozická fab	16,000	ks	409,00	6 544,00	6 544,00							
35	766695212	Montáž prahov dvier 1-kridl. š. do 10cm	18,000	kus	108,00	1 944,00	79,02	578,88	203,76			819,28	263,06	7,4
36	611871160	Prah dubový dĺžka 60 šírka 10cm	2,000	kus	86,00	172,00	172,00							
37	611871560	Prah dubový dĺžka 80 šírka 10cm	16,000	kus	119,00	1 904,00	1 904,00							
38	998766202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	740,760	%	1,00	740,76								
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**74 816,76**	**Sk**			**66 939,02**	**2 018,89**	**710,72**			**2 857,29**	**1 550,08**	**26,0**
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné												
39	767631173	Montáž okien plastových jednokrídlových 1500 x 1100 mm	1,000	kus	1 190,00	1 190,00	301,63	231,70	81,56	5,94		334,13	235,04	2,6
40	6114011721	Okno plastové 150/110 cm nadsvetlík nad vchodové dvere	1,000	kus	10 400,00	10 400,00	10 400,00							
41	767641203	Montáž dverí plastových jednokrídlových 950 x 2050 mm	1,000	kus	1 040,00	1 040,00	312,09	223,69	78,74	5,94		322,81	96,73	2,5
42	611432781	Dvere vchodové plastové 950/2050mm	1,000	kus	19 400,00	19 400,00	19 400,00							
43	767641231	Montáž dverí plastových dvojkrídlových 1500 x 2000 mm	1,000	kus	1 230,00	1 230,00	384,88	256,66	90,34	7,43		371,02	119,67	2,9
44	611432636	Dvere vchodové 2kr. plastové 150/200 cm	1,000	kus	29 900,00	29 900,00	29 900,00							
45	998767202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	631,600	%	1,20	757,92								
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**63 917,92**	**Sk**			**60 698,60**	**712,05**	**250,64**	**19,31**		**1 027,96**	**451,44**	**8,2**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**138 734,68**	**Sk**			**127 637,62**	**2 730,94**	**961,36**	**19,31**		**3 885,25**	**2 001,52**	**34,2**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE												
		783 - Nátery												
46	783651102	Nátery stolár. výrobkov epoxidové 2x lakovanie	2,100	m2	221,00	464,10	199,52	58,40	20,55			82,65	102,96	0,7
		783 - Nátery spolu :	**464,10**	**Sk**			**199,52**	**58,40**	**20,55**			**82,65**	**102,96**	**0,7**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**464,10**	**Sk**			**199,52**	**58,40**	**20,55**			**82,65**	**102,96**	**0,7**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**139 198,78**	**Sk**			**127 837,14**	**2 789,34**	**981,91**	**19,31**		**3 967,90**	**2 104,48**	**35,0**
		Za rozpočet celkom :	**181 449,97**	**Sk**			**144 937,48**	**9 711,20**	**3 418,49**	**4 169,95**	**713,83**	**10 400,08**	**6 600,24**	**120,9**