ZMLUVA O DIELO č. PSB MT 33 - RŠÚ / 2007 - 5

Uzatvorená podľa § 536 a nasledujúceho Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)

1. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ	Ministerstvo obrany Posádková správa budov Jilemnického , 036 34 Martin
Štatutárny zástupca:	riaditeľ Ing. Ján Pánis
IČO:	00805122
DIČ:	2020603574
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000172058/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Krišková Anna
Zhotoviteľ	D 3D s.r.o Biskupická 52 911 04 Trenčín
Zastúpený:	Miroslav Dvornický
IČO:	36327531
IČ DPH:	SK2020179997
Bankové spojenie:	ČSOB pobočka Trenčín
Číslo účtu:	611475603/7500
Registrácia v obchodnom registri:	Okr. Súd Trenčín odd. sro vl.č. 13662/R
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Miroslav Dvornický

2. PREDMET PLNENIA

2.1. **predmetom zmluvy je: Výmena vchodových dverí na budove č. 112 (2 ks)**

2.2. CPV: 45421114-6

2.3. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

3. ČAS PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce:
termín začatia: 10. decembra 2007
termín ukončenia: 14. decembra 2007

3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu s využitím mimopracovnej doby vzhľadom na nutnosť splnenia úloh v časovo obmedzenej dobe.

3.3. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo v skoršom termíne.

3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

4. MIESTO PLNENIA

4.1. Miestom plnenia je objekt : Kasárne SNP b.č.112

5. CENA DIELA

5.1. Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák. č.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo.

5.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu nasledovne:

Cena bez DPH	168 067,10
DPH 19%	31 932,70
Cena celkom vrátane DPH po zaokrúhlení	**200 000,00**

5.3. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

5.4. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľa alebo osobami za ktoré je zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

6. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

6.1. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektovej skladby ponukového rozpočtu a sú rozhodujúcim dokumentom pre fakturáciu. Ak sú práce vykonané v požadovanej kvalite a celková cena podľa súpisu vykonaných prác je nižšia ako je uvedené v zmluve, je súčasťou súpisu vykonaných prác „súpis nevykonaných prác a naviac prác". Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v dvoch výtlačkoch a bude obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku.

6.3. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť , alebo má iné chyby v obsahu. Vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

6.4. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Opravou faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

6.5. Splatnosť faktúry je do **7 dní** od predloženia objednávateľovi.

6.6. Zhotoviteľ k faktúre predloží:

6.6.1. súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa,

6.6.2. doklady o cenách rozhodujúcich druhov materiálov t.j. dvere vchodové AL

7. ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA NEDOSTATKY

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v bode 2 tejto zmluvy v súlade s požiadavkami objednávateľa a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo po-

skytuje záruku 24 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri chybách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba výrobcu.

7.2. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

7.4. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú nedostatky zistené počas záruky odstraňovať.

7.5. Reklamácia nedostatkov bude vykonaná písomne. Zhotoviteľ začne nedostatky odstraňovať do 10 dní od ich oznámenia. Doba odstránenia bude dohodnutá pri reklamačnom konaní a potvrdená oboma zmluvnými stranami.

7.6. Ak zhotoviteľ neodstráni chyby a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

7.7. Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávateľ. Zhotoviteľ ich na základe dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa.

8. VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

8.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.

8.2. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady stráženie staveniska a priebežné upratovanie priestorov tak, aby neznečisťoval ostatné okolie a vnútorné priestory stavieb.

8.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.

8.4. Zhotoviteľ je zodpovedný za to ,že pri realizácii diela sa nepoužije materiál o ktorom je v čase použitia známe, že je škodlivý.

8.5. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom **dozoru** za PSB sa poveruje : **Krišková Anna** ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská kde sa zmluvné práce realizujú, alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie mu zhotoviteľ musí predložiť výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality(atesty),súvisiace s predmetom plnenia. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky, vzorky a vykonané práce nezbavuje zhotoviteľa povinnosti niesť zodpovednosť za prípadné vady a vykonávania potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne plnenie predmetu diela

8.6. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa 3 dni vopred pred vykonaním zakrytia všetkých častí diela, ktoré sa stanú neprístupnými na ich kontrolu a prebratie..

8.7. Zhotoviteľ poveruje vykonávaním funkcie **technického dozoru**: **Peter Masár**

8.8. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:
- súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia
- doklady o nadobudnutí vchodových dverí

8.9. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.

8.10. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ

9. ZMLUVNÉ POKUTY

9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0.05% z ceny diela za každý deň omeškania s riadnym dokončením a odovzdaním stavby.

9.2. Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:
- v prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry viac ako 30 dní je povinný uhradiť 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

9.3. Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou formou.

10. OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovenia diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami a nevedie priebežne stavebný denník
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
- ak nadriadený orgán objednávateľa rozhodne o zastavení stavby

10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

10.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene.

10.4. Zhotoviteľ je povinný zachovať ustanovenia Z. č. 241/2002 Zb. Objednávateľ v potrebnom rozsahu poskytne súčinnosť po urovnaní skutočnosti, ktoré by mohli byť prípadne predmetom služobného tajomstva.

11. PREDMET DOHODY NA ZAISTENIE BOZP A OPP

11.1. Predmetom tejto dohody je vymedzenie a určenie zodpovednosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 6a 18 zákona č. 124/2006 Z.z. a zabezpečenia ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. v objekte KSNP Martin pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

11.2. Objednávateľ v súčinnosti s veliteľom objektu určí vstupnú bránu do kasárenského objektu a prístupovú komunikáciu na miesto realizácie stavby alebo opravy stavebného objektu vrátane termínovaného a časového rozsahu vykonávaných prác.

11.3. Zhotoviteľ prác zodpovedá v plnom rozsahu za pracovníkov ktorý vykonávajú práce kde sa vyžaduje odborná spôsobilosť, osvedčenie alebo poučenie na výkon práce; vedenie motorového vozidla – preskúšanie Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom **zodpovedá zhotoviteľ**.

11.4. Na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb, zhotoviteľ prác, vypracuje hodnotenie nebezpečenstiev pre vykonávané práce, vymedzenie pracoviska a kolektívne zabezpečenie : poučenie, ohradenie, zamedzenie prístupu, poskytnutie tel. čísel pre poskytnutie prvej pomoci, zahasenie vzniknutého požiaru a pod.

11.5. Pred začiatkom vykonania prác zhotoviteľ a objednávateľ vyšpecifikoval možné zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie vzhľadom na objekt: **práce v exteriéri, práca s elektrickým náradím, manipulácia s objemnými bremenami so sklom.**

11.6. Pracovníci musia byť vybavený OOPP v zmysle vyhlášky č, 504/2002 a zákona č, 124/06 §6 , v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zabezpečiť v súlade s vyhláškou č. 374/90 § 5.

11.7. Vzhľadom na vykonávané práce zhotoviteľ musí písomne doložiť počet pracovníkov, osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia z oblasti BOZP a Ochrany pred požiarmi, osvedčenie lektora, zdravotnú spôsobilosť na prácu.

11.8. Objednávateľ zabezpečí poučenie pracovníkov zhotoviteľa o možných rizikách v danom objekte a okolo objektu bezpečnostným technikom **užívateľa**.

11.9. Zodpovednosť pri vykonávaní prác, za škody na majetku objednávateľa, za pracovné úrazy, za založenie požiaru pri porušení predpisov, zodpovedá plnom rozsahu zhotoviteľ.

11.10. Pri zaisťovaní BOZP a Ochrany pred požiarmi je oprávnený poverený pracovník objednávateľa vykonať kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov, požiarnych predpisov a ostatných predpisov za obidve zmluvné strany , možnosti vstupu na pracoviská.

11.11. Je dôležité aby zástupcovia alebo poverený pracovníci, skontrolovali stav pracoviska a priestorov z hľadiska náležitého vybavenia a zabezpečenia. Tento stav musí byť zapísaný v stavebnom denníku alebo inou písomnou formou.

11.12. Osobami oprávnenými vstupovať na pracovisko s dôvodu kontroly dodržiavania predpisov z BOZP a Ochrany pred požiarmi, použitia alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok, fajčenia v zakázaných priestoroch, zvárania a používania otvoreného ohňa bez povolenia a porušenia noriem sú:

- Za objednávateľa: z. Zajasenský Jozef
- Za dodávateľa : Ing. Viliam Varhaník

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Ak sa jedná o zníženie dohodnutej ceny podľa súpisu vykonaných prác je za písomný dodatok považovaný doklad súpis nevykonaných prác a naviac prác potvrdený zhotoviteľom.

12.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

12.4. Zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Martine dňa: 10. decembra 2007

.....
objednávateľ
Ing. Ján Pánis

Posádková správa budov * MARTIN *

D3D s.r.o.
Biskupická 52, 911 04 TRENČÍN
IČO: 36327531, IČ DPH: SK2020179997
zhotoviteľ
Miroslav Dvornický

...107-3

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Výmena vchodových dverí na budove č.112	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	VÚ 1300 Martin
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Ministerstvo obrany SR - PSB Martin		
Projektant			
Zhotoviteľ	D3D, s.r.o., Biskupická 52, 911 04 Trenčír	36327531	SK2020179997

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
	Ing. Igor Prekop	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v SKK

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	0
		Montáž	19 043
	PSV	Dodávky	146 802
		Montáž	2 222
	"M"	Dodávky	0
		Montáž	0
	RN (r. 1-6)		168 067
	?S		0

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0
9	Bez pevnej podl.	0
10	Kultúrna pamiatka	0
11		0
12	DN (r. 8-11)	
21	Kompl. činnosť	0

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	Zariad. staveniska	0,00%	0
14	Mimostav. doprava	0,00%	0
15	Územné vplyvy	0,00%	0
16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0
17	Ostatné	0,00%	0
18	VRN z rozpočtu		0
19	VRN (r. 13-18)		0
22	Ostatné náklady		0

ktant

podpis

ávateľ

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22		168 067,10
24	19 %	168 067,10 DPH	31 932,70
25	**Cena s DPH (ř. 23-24)**		**199 999,80**

odpis

ľ

Pečiatka

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kĺzavá doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

pis

Pečiatka

Dôsadková správa budov MARTIN

D3D s.r.o. Biskupická 52, 911 04 TRENČÍN 36327531, IČ DPH: SK2020179997

MINISTERSTVO OBRANY Odbor majetkovej správy TRENČÍN

Overil ing. MAREK REDINA
cena odpovedá usmerneniu

KROS plus, tel. 041/707 10 11

ROZPOČET

Stavba: Výmena vchodových dverí na budove č.112

Objekt: JKSO:

Časť: EČO:

Objednávateľ: Ministerstvo obrany - PSB Martin Spracoval: Ing. Igor Prekop

Zhotoviteľ: D3D, s.r.o., Biskupická 52, 911 04 Trenčín

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**17 517,90**	**3,229**
	3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**7 787,00**	**2,663**
1	349235861	Doplnenie plošných fasád. prvkov (s dodaním hmôt) vyložených nad 80 do 150 mm	m2	9,299	837,40	7 787,00	2,663
	6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**2 935,90**	**0,550**
2	612421321	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých	m2	9,299	77,20	717,90	0,147
3	622423221	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti III - 20 % opravovanej plochy	m2	9,299	93,60	870,40	0,278
4	642942331	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru 4,5-10m2	ks	2,000	673,80	1 347,60	0,125
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**6 795,00**	**0,016**
5	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	7,000	37,70	263,90	0,000
6	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	7,000	22,60	158,20	0,000
7	967031734	Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 300 mm -0,557 t	m2	9,299	337,00	3 133,80	0,003
8	968062455	Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní -0,082 t	m2	11,180	132,40	1 480,20	0,013
9	979017111	Zvislé premiestnenie sutiny alebo vybúraných hmôt k miestu nakládky na výšku do 3,5 m, nosením	t	0,935	345,90	323,40	0,000
23	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	0,935	88,50	82,70	0,000
10	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,935	266,00	248,70	0,000
22	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km do /10 km/	t	0,935	9,80	9,20	0,000
24	979131409	Poplatok za uloženie a zneškodnenie stavebnej sute na vymedzených skládkach ,, O,, - ostatný odpad	t	0,935	1 171,00	1 094,90	0,000
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**150 549,20**	**0,259**
	767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**149 277,70**	**0,241**
13	767581802	Demontáž podhľadov lamiel 0,004t	m2	4,500	96,40	433,80	0,000
14	767583341	Montáž podhľadov lamelových systém FEAL TA 150, s plochou do 10 m2	m2	4,500	248,90	1 120,10	0,000
15	*5534065400*	*Dvere izotermické AL vchodové dvojkrídlové 1750x3560, 2 x stĺpik / P + samozatvárač TS 68*	*ks*	*1,000*	*74 984,40*	*74 984,40*	*0,107*
16	*5534065500*	*Dvere izotermické AL vchodové dvojkrídlové 1750 x 2930 2 x stĺpik / P + samozatvárač TS68*	*ks*	*1,000*	*71 818,00*	*71 818,00*	*0,133*
17	767644110	Montáž dverí,dokončenie okovania dverí,osadených do oceľovej konštrukcie otváravých jednokrídlových	ks	2,000	353,30	706,60	0,000
18	767649191	Montáž doplnkov dverí,samozatvárač hydraulický	ks	2,000	107,40	214,80	0,000
	784	**Dokončovacie práce - maľby**				**1 271,50**	**0,019**
19	784452941	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex jednofarebné s bielym stropom s oškrabaním do 3,80 m	m2	15,900	28,50	453,20	0,003
21	784481010	Stierka v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	9,299	88,00	818,30	0,015
		Celkom				**168 067,10**	**3,488**

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

Výrobná kalkulácia - náklady.

Stavba: **Výmena vchodových dverí na budove č.112**
Objekt:
Časť:

Spracoval: Ing. Igor Prekop

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál celkom	Mzdy celkom	Stroje celkom	Réžie celkom	Zisk celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**17 896,30**	**6 211,18**	**4 743,47**	**181,33**	**4 056,69**	**1 609,19**
	3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**7 787,00**	**5 223,25**	**1 086,45**	**0,00**	**1 086,45**	**391,12**
1	349235861	Doplnenie plošných fasád. prvkov (s dodaním hmôt) vyložených nad 80 do 150 mm	m2	9,299	837,40	7 787,00	5 223,25	1 086,45	0,00	1 086,45	391,12
	6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**2 936,10**	**649,91**	**968,60**	**0,00**	**968,60**	**348,70**
2	612421321	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých	m2	9,299	77,20	717,90	242,67	201,21	0,00	201,21	72,44
3	622423221	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti III - 20 % opravovanej plochy	m2	9,299	93,60	870,40	276,16	251,87	0,00	251,87	90,67
4	642942331	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru 4,5-10m2	ks	2,000	673,80	1 347,60	131,09	515,52	0,00	515,52	185,59
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**7 173,20**	**338,02**	**2 688,42**	**181,33**	**2 001,64**	**869,37**
5	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	7,000	37,70	263,90	0,10	96,32	23,98	103,51	40,28
6	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	7,000	22,60	158,20	0,00	67,04	0,00	67,04	24,13
7	967031734	Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 300 mm -0,557 t	m2	9,299	337,00	3 133,80	68,20	1 702,78	0,00	1 191,94	521,05
8	968062455	Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní -0,082 t	m2	11,180	132,40	1 480,20	269,72	603,65	0,00	422,55	184,72
9	979017111	Zvislé premiestnenie sutiny alebo vybúraných hmôt k miestu nakládky na výšku do 3,5 m, nosením	t	0,935	345,90	323,40	0,00	150,70	0,00	128,10	44,61
23	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	0,935	88,50	82,70	0,00	13,31	48,06	33,86	15,24
10	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,935	266,00	248,70	0,00	53,82	103,72	53,24	37,94
22	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km do /10 km/	t	0,935	9,80	9,20	0,00	0,80	5,58	1,39	1,40
24	979131409	Poplatok za uloženie a zneškodnenie stavebnej sute na vymedzených skládkach ,, O,, - ostatný odpad	t	0,935	1 171,00	1 094,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**150 549,20**	**147 435,02**	**1 325,02**	**55,34**	**1 214,66**	**519,00**
	767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**149 277,70**	**146 890,48**	**1 006,35**	**55,34**	**927,85**	**397,91**
13	767581802	Demontáž podhľadov lamiel 0,004t	m2	4,500	96,40	433,80	0,00	190,35	0,00	171,31	72,33

14	767583341	Montáž podhľadov lamelových systém FEAL TA 150, s plochou do 10 m2	m2	4,500	248,90	1 120,10	58,44	461,78	5,27	417,71	176,95
15	*5534065400*	*Dvere izotermické AL vchodové dvojkrídlové 1750x3560, 2 x stĺpik / P + samozatvárač TS 68*	*ks*	*1,000*	*74 984,40*	*74 984,40*	*74 984,40*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
16	*5534065500*	*Dvere izotermické AL vchodové dvojkrídlové 1750 x 2930 2 x stĺpik / P + samozatvárač TS68*	*ks*	*1,000*	*71 818,00*	*71 818,00*	*71 818,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
17	767644110	Montáž dverí,dokončenie okovania dverí,osadených do oceľovej konštrukcie otváravých jednokrídlových	ks	2,000	353,30	706,60	26,76	261,27	50,08	255,17	113,30
18	767649191	Montáž doplnkov dverí,samozatvárač hydraulický	ks	2,000	107,40	214,80	2,88	92,95	0,00	83,65	35,32
	784	**Dokončovacie práce - maľby**				**1 271,50**	**544,53**	**318,68**	**0,00**	**286,81**	**121,10**
19	784452941	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex jednofarebné s bielym stropom s oškrabaním do 3,80 m	m2	15,900	28,50	453,20	83,07	162,10	0,00	145,89	61,60
21	784481010	Stierka v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	9,299	88,00	818,30	461,47	156,57	0,00	140,92	59,50
		Celkom				**168 067,10**	**153 646,20**	**6 068,49**	**236,68**	**5 271,35**	**2 128,19**



Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 31 -08- 2010

Meno pracovníka a podpis: *Vladimír Hüber*