ID=11614

14 08 Z



# ZMLUVA O DIELO

## číslo : PSBMI - 144 /2008 - Z

**uzatvorená v zmysle paragrafu 536 a násl. Obchodného zákonníka (Zákona č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov)**

### I.ZMLUVNÉ STRANY

| | |
|---|---|
| *1.1. Objednávateľ:* | **Ministerstvo obrany Slovenskej republiky** |
| | **Kutuzovova 8** |
| | **832 47 Bratislava – Nové mesto** |
| Sídlo organizácie | **Posádková správa budov MICHALOVCE** |
| | **Moyzesova 1** |
| | **071 01 Michalovce** |
| Zastúpený: | **PhDr. Juraj ROSOCHÁČ – riaditeľ PSB** |
| Vo veciach technických: | Vladimír TKAČÍK – samostatný odborný referent |
| Kontaktná adresa: | **Užhorodská 1, 071 01 MICHALOVCE** |
| IČO: | **30845572** |
| Bankové spoj.: | **štátna pokladnica** |
| Číslo účtu: | **7000172461/8180** |
| Tel.: | **0960 542105** |

*1.2. Zhotoviteľ:*

| | |
|---|---|
| Názov a sídlo: | **Ing. Michal PORVAZ, Švermova 1 Michalovce** |
| Adresa : | **Švermova 1, 071 01 Michalovce** |
| Zastúpený: | **Ing. Michal PORVAZ** |
| IČO: | **14 33 16 32** |
| DIČ: | **SK1020663512** |
| Bankové spoj.: | **VUB - Michalovce** |
| Číslo účtu: | **104148552/0200** |
| Číslo telefónu: | **0905/243428** |
| Živnostenský list: | **Žo 807-4129, Oú Michalovce-živnostenské oddelenie** |

Uvedení zástupcovia oboch strán prehlasujú, že podľa stanov spoločenskej zmluvy alebo iného organizačného predpisu sú oprávnení túto zmluvu podpísať a k platnosti zmluvy nie je potrebný podpis inej osoby.

## II.PREDMET ZMLUVY

*2.1.* Predmet diela je:

**Porevízne opravy elektrických zariadení v budovách – č. 30 BAUMS B, 26 ošetrovňa v objekte *Mestské kasárne Michalovce*, budova č.1, 2 v objekte *OÚ VO Valaškovce* budova č. chata ROSUTEC, sekundárne rozvody NN v objekte *PS Poruba pod Vihorlatom* budova veža TS – tanková str., veža CRBV, veža PS – pechotná str., č. 16 sklad, č. 2 budova mužstva, č. 8 dvojhájenka, pojazdná kotolňa AKV, vodáreň, vonkajšie osvetlenie, č. 6 pomocná budova, č. 9 vodojem, č. 11 hospodárska budova v objekte *VVP Kamenica nad Cirochou***

Miesto: **Objekt: Mestské kasárne Michalovce, OÚ VO Valaškovce, PS Poruba pod Vihorlatom, VVP Kamenica nad Cirochou**

*2.2.* Bez písomného súhlasu objednávateľa nesmie byť použitý iný materiál, technológia alebo zmeny, ako je v projektovej dokumentácii alebo v rozpočte. Súčasne sa zhotoviteľ zaväzuje a ručí za to, že pri realizácii diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v dobe jeho použitia známe, že je škodlivý. Pokiaľ tak zhotoviteľ urobí, je povinný previesť okamžite nápravu a všetky náklady s tým spojené nesie zhotoviteľ.
*2.3.* Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
*2.4.* Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať objednávateľovi zmluvné dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
*2.5.* Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme, zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú zmluvnú cenu.
*2.6.* Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom diela, že sú mu známe všetky technické , kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu diela potrebné.

## III. MIESTO ZHOTOVENIA DIELA

*3.1.* Miestom zhotovenia diela bude: **Objekt: Mestské kasárne Michalovce, OÚ VO Valaškovce, PS Poruba pod Vihorlatom, VVP Kamenica nad Cirochou**

## IV. TERMÍN PLNENIA

*4.1.* Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termínoch:

Začiatok : **05.11.2008**
Ukončenie : **25.11.2008**

*4.2.* Objednávateľ zabezpečí prístup do objektu : **Mestské kasárne Michalovce, OÚ VO Valaškovce, PS Poruba pod Vihorlatom, VVP Kamenica nad Cirochou** na stavenisko po dobu nutnú na vykonanie prác pre zamestnancov zhotoviteľa.

*4.3.* Zhotoviteľ predloží objednávateľovi pri podpísaní zmluvy žiadosť o vstup do objektu **Objekt: Mestské kasárne Michalovce, OÚ VO Valaškovce, PS Poruba pod Vihorlatom, VVP Kamenica nad Cirochou**
(pracovníci, technika) v troch výtlačkoch.

## V.CENA DIELA

*5.1* .Cena diela je dohodnutá podľa zákona č. 18/1996 Z. z. – Zákona o cenách a rozsahu ponukového rozpočtu ako cena maximálna vo výške :

| | |
|---|---|
| Cena bez DPH : | **537.335,09 Sk** |
| Sadzba DPH **19 %**, výška DPH : | **102.093,70 Sk** |
| Cena vrátane DPH : | ***639.428,79 Sk*** |
| | 21.225,14 EUR |

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

slovom : **Šesťstotridsaťdeväťtisícštyristodvadsaťosemslovenskýchkorún 79/100**
Odsúhlasený ponukový rozpočet je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo!

## VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

*6.1.* Všetky práce budú fakturované po prevzatí prác objednávateľom jednou faktúrou. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi súpis vykonaných prác ocenený podľa odsúhlaseného ponukového rozpočtu a po odsúhlasení objednávateľom vystaví faktúru, ktorej neoddeliteľnou súčasťou musí byť súpis vykonaných prác, resp. iné doklady preukazujúce oprávnenosť fakturácie. Na požiadanie objednávateľa, zhotoviteľ poskytne faktúru dodávok materiálu, resp. subdodávok.

*6.2.* Faktúra musí obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektoré náležitosti, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

Faktúru zasielať na adresu : **Posádková správa budov Michalovce**
**Užhorodská 1**
**071 01 MICHALOVCE**

*6.3.* Lehota splatnosti faktúry je 21 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

*6.4.* Nesplnenie termínov realizácie zhotoviteľom podľa časového dojednania sa považuje za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti zhotoviteľa podľa § 345 Obchodného zákonníka pokiaľ k zastaveniu prác, alebo k ich obmedzeniu nedôjde z príčin na strane objednávateľa. Ak bude zhotoviteľ v omeškaní so splnením dodávky podľa článku IV, bodu 4.1., zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z dohodnutej ceny diela, za každý deň omeškania.

## VII. REALIZÁCIA DIELA

*7.1.* Zhotoviteľ je povinný vyzvať ku kontrole a prevzatiu prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Ak tak nevykoná, je povinný na žiadosť objednávateľa odkryť práce, ktoré boli zakryté na svoj náklad.

*7.2.* Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky STN a bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa tykajú jeho činnosti. Zaväzuje sa dodržiavať Zákon o BOZP č.126/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a Zákon 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov o ochrane pred požiarmi, Vyhl.č.374/90 Zb. z. o bezpečnosti práce a technických zariadeniach pri vykonaní diela, za nedodržanie horeuvedených skutočností nesie zhotoviteľ plnú zodpovednosť.

*7.3.* Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávatelia majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácií pracovníkov je zhotoviteľ na požiadanie povinný predložiť.

*7.4* Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, elektromontážny denník, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy.

## VIII. ODOVZDANIE DIELA

*8.1.* Objednávateľ nemusí prevziať dielo, ktoré vykazuje vady a nedorobky brániace užívaniu.

*8.2.* O odovzdaní a prevzatí diela sa spíše preberací protokol. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu a vykonaním príslušných skúšok. Protokol podpíšu osoby oprávnené konať za zmluvné strany a užívateľ.

## IX. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY - ZÁRUKA

*9.1* .Zhotoviteľ poskytuje za dielo záruku následovne : podľa záručných lehôt výrobcov a dodávateľov, minimálne však 36 mesiacov od odovzdania diela. Po túto dobu zodpovedá za vady, ktoré objednávateľ zistil a včas reklamoval.

*9.2.* Zhotoviteľ zodpovedá, že predmet zmluvy je zhotovený podľa uzatvorenej zmluvy.

*9.3.* Reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy objednávateľ uplatní bezodkladne po zistení závady písomnou formou u zhotoviteľa.

*9.4.* Zhotoviteľ odstráni zistené havárie okamžite a závady do 3 dní od písomného upozornenia na svoje náklady.

*9.5* Počas záručnej doby, doba od písomného nahlásenia opravy závady po dobu odstránenia závady nebude započítaná do záručnej doby a o tento čas bude záručná doba predĺžená.

## X. ZMENA ZMLUVY

*10.1* Túto zmluvu možno meniť len písomným obojstranne potvrdeným dojednaním, výslovne nazývaným „Dodatkom k zmluve". Iné zápisy, protokoly a pod. sa za zmenu zmluvy nepovažujú. Všetky dodatky k zmluve tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

*10.2.* Ak nastanú u niektorej zo strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy, je povinná ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať jednanie oprávnených zástupcov.

*10.3.* Ak chce niektorá zo strán tejto zmluvy odstúpiť na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením termínu, ku ktorému mieni od zmluvy odstúpiť. V odstúpení musí byť uvedený právny dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje a presná citácia toho bodu zmluvy, ktorý ju k takému kroku oprávňuje.

*10.4.*Ak odstúpi niektorá zo strán od tejto zmluvy na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, tak povinnosti oboch strán sú nasledujúce:

- zhotoviteľ vykoná súpis všetkých prác a ocení ho spôsobom akým je stanovená cena diela
- zhotoviteľ vyzve objednávateľa k dielčiemu prevzatiu diela a objednávateľ je povinný do 3 dní zahájiť dielčie preberacie konanie
- po dielčom preberaní vykonaných prác, zjednajú obe strany písomné zrušenie zmluvy

## XI .INE USTANOVENIA

*11.1.*Dodávateľ elektromontážnych prác zodpovedá za BOZP a ochranu pred požiarmi na pracoviskách PSB Michalovce.

*11.2.*Zakázané činnosti.
Dodávateľ elektromontážnych prác má zakázané vykonávať práce na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie/ napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motor. vozidla/ .V celom objekte kasárni je zakázané fajčiť mimo miest na to vyhradených, požívať alkoholické nápoje alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

*11.3* Preukázateľné preškolenie o BOZP a ochrany pred požiarmi dodávateľskej firmy Dodávateľ predkladá osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia pracovníkov, osvedčenie lektora ,ktorý školenie vykonal a zdravotnú spôsobilosť pracovníkov na prácu.

*11.4.* Zodpovednosť pri vykonávaní prác.
Dodávateľ elektromontážnych prác zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi na majetku obstarávateľa a je povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu .

*11.5.* Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a ochrany pred požiarmi.
Kontrolu stavu dodržiavania BOZP a ochrany pred požiarmi , vykoná technik PSB resp. technik BOZP a PO PSB Michalovce so zápisom do elektromontážneho denníka .

*11.6.* Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona 314/2001 Z. z. a platných predpisov .

## XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

*12.1.* Obe strany prehlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy: Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania.

*12.2.* Zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých zmluvné strany obdržia po 2 vyhotovení.

*12.3.* Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha – odsúhlasený ponukový rozpočet.

*12.4.* Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené, budú riešené podľa ustanovení Obchodného zákonníka a predpisov súvisiacich.

V Michalovciach, dňa: 4. 11. 2008

Poštárková správa budov MICHALOVCE

**PhDr. Juraj ROSOCHÁČ**
**riaditeľ PSB**
**********
**objednávateľ**

V Michalovciach, dňa: 4. 11. 2008

Ing. Michal PORVAZ
revízie a montáž elektrických zariadení
Švermova 1
071 01 MICHALOVCE

**Ing. Michal PORVAZ**
**súkromný podnikateľ**
**********
**zhotoviteľ**

# Krycí list rozpočtu

Ing. Melcerová Mária

| | |
|---|---|
| Stavba :Porevízne opravy elektroinštalácie 2008 | JKSO : |
| | Rozpočet : |
| | Spracoval : Ing.Melcerová Mária |
| Miesto : | Zmluva č. Dňa : 03.11.2008 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Odberateľ : | MO SR Posádková správa budov Michalovce | IČO : 00805246 | DIČ : |
| | 07101 Michalovce | Užhorodská 1 | |
| Dodávateľ : | Ing.Michal Porvaz,revízia, montáž a údržba el.zariadení | IČO : 14331632 | DIČ : 1020663512 |
| | 07101 Michalovce | Hviezdoslavova 14 | |
| Projektant : | | IČO : | DIČ : |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 M3 OP | 639 429 Sk | za M3 OP | 1 M | 639 429 Sk | za M |
| 1 M2 ZP | 639 429 Sk | za M2 ZP | | | |
| 1 M2 UP | 639 429 Sk | za M2 UP | | | |

| A | ZRN | konštrukcie, práce | špecif.materiál | spolu ZRN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV : | 11 800,00 | | 11 800,00 |
| 2 | PSV : | | | |
| 3 | MCE : | 197 323,23 | 307 547,86 | 504 871,09 |
| 4 | iné : | | | |
| 5 | Súčet : | 209 123,23 | 307 547,86 | 516 671,09 |

| B | IN - individuálne náklady | |
|---|---|---|
| 6 | Práce nadčas | |
| 7 | Murárske výpomoce | |
| 8 | Bez pevnej podlahy | |
| 9 | | |
| 10 | Súčet riadkov 6 až 9 : | |

| C | NUS - náklady umiestnenia staby | |
|---|---|---|
| 11 | Zariadenie staveniska | |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | |
| 13 | Sťažené podmienky | |
| 14 | | |
| 15 | Súčet riadkov 11 až 14 : | |

| D | ON - ostatné náklady : | |
|---|---|---|
| 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | 20 664,00 |
| 17 | Inžinierska činnosť | |
| 18 | Projektové práce | |
| 19 | Kompletizačná činnosť | |
| 20 | Súčet riadkov 16 až 19 : | 20 664,00 |

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

| E | Celkové náklady : | | |
|---|---|---|---|
| 21 | Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : | | 537 335,09 |
| 22 | DPH 19 % z : | 537 335,09 | 102 093,70 |
| 23 | | | |
| 24 | Súčet riadkov 21 až 23 : | | 639 428,79 |

| F | Odpočet - prípočet | |
|---|---|---|
| | | |

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : Posádková správa MICHALOVCE

Podpis : z. vlcdmir TEACH

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : Ing. Michal PORVAZ revízie a montáž elektrických zariadení Švermova 1 071 01 MICHALOVCE

Podpis

Tlačivo : ODIS A50

Overil Ing. MARTIN [illegible]

| Názov stavby, objektu, časti | ZRN | ORN | ZRN+ORN | Spolu bez DPH | DPH - 1.sadzba | Spolu s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
| Stavba :Porevízne opravy elektroinštalácie 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ....Objekt :Mestské kasárne - budova č. 30 | 25 062,50 | 0,00 | 25 062,50 | 25 062,50 | 4 761,90 | 29 824,40 |
| Spolu za Objekt :Mestské kasárne - budova č. 30 : | 25 062,50 | 0,00 | 25 062,50 | 25 062,50 | 4 761,90 | 29 824,40 |
| ....Objekt :MK - ošetrovňa | 46 019,25 | 4 864,00 | 50 883,25 | 50 883,25 | 9 667,80 | 60 551,05 |
| Spolu za Objekt :MK - ošetrovňa : | 46 019,25 | 4 864,00 | 50 883,25 | 50 883,25 | 9 667,80 | 60 551,05 |
| ....Objekt :OU VO Kamenica - Hosp.budova č.2 | 10 011,00 | 1 360,00 | 11 371,00 | 11 371,00 | 2 160,50 | 13 531,50 |
| Spolu za Objekt :OU VO Kamenica - Hosp.budova č.2 : | 10 011,00 | 1 360,00 | 11 371,00 | 11 371,00 | 2 160,50 | 13 531,50 |
| ....Objekt :Poruba pod Vihorlatom -sek.rozvod NN | 96 776,50 | 0,00 | 96 776,50 | 96 776,50 | 18 387,50 | 115 164,00 |
| Spolu za Objekt :Poruba pod Vihorlatom -sek.rozvod NN : | 96 776,50 | 0,00 | 96 776,50 | 96 776,50 | 18 387,50 | 115 164,00 |
| ....Objekt :Poruba pod Vihorlatom- Chata Rozsutec | 24 564,50 | 0,00 | 24 564,50 | 24 564,50 | 4 667,30 | 29 231,80 |
| Spolu za Objekt :Poruba pod Vihorlatom- Chata Rozsutec : | 24 564,50 | 0,00 | 24 564,50 | 24 564,50 | 4 667,30 | 29 231,80 |
| ....Objekt :VVP-OU VO Kamenica b.č.1 AB | 117 297,63 | 3 400,00 | 120 697,63 | 120 697,63 | 22 932,50 | 143 630,13 |
| Spolu za Objekt :VVP-OU VO Kamenica b.č.1 AB : | 117 297,63 | 3 400,00 | 120 697,63 | 120 697,63 | 22 932,50 | 143 630,13 |
| ....Objekt :VVP Kamenica . Veža TS | 26 200,00 | 0,00 | 26 200,00 | 26 200,00 | 4 978,00 | 31 178,00 |
| Spolu za Objekt :VVP Kamenica . Veža TS : | 26 200,00 | 0,00 | 26 200,00 | 26 200,00 | 4 978,00 | 31 178,00 |
| ....Objekt :VVP Kamenica - CRBV riadiaca veža | 6 945,60 | 2 040,00 | 8 985,60 | 8 985,60 | 1 707,30 | 10 692,90 |
| Spolu za Objekt :VVP Kamenica - CRBV riadiaca veža : | 6 945,60 | 2 040,00 | 8 985,60 | 8 985,60 | 1 707,30 | 10 692,90 |
| ....Objekt :VVP Kamenica - PS veža | 3 587,50 | 0,00 | 3 587,50 | 3 587,50 | 681,60 | 4 269,10 |
| Spolu za Objekt :VVP Kamenica - PS veža : | 3 587,50 | 0,00 | 3 587,50 | 3 587,50 | 681,60 | 4 269,10 |
| ....Objekt :VVP Kamenica sklad VSB b.č. 16 | 40 798,00 | 0,00 | 40 798,00 | 40 798,00 | 7 751,60 | 48 549,60 |
| Spolu za Objekt :VVP Kamenica sklad VSB b.č. 16 : | 40 798,00 | 0,00 | 40 798,00 | 40 798,00 | 7 751,60 | 48 549,60 |
| ....Objekt :VVP Kamenica - b.č.2 budova mužstva | 5 644,00 | 0,00 | 5 644,00 | 5 644,00 | 1 072,40 | 6 716,40 |
| Spolu za Objekt :VVP Kamenica - b.č.2 budova mužstva : | 5 644,00 | 0,00 | 5 644,00 | 5 644,00 | 1 072,40 | 6 716,40 |
| ....Objekt :VVP Kamenica - b.č. 8 Dvojhájenka | 10 620,00 | 4 080,00 | 14 700,00 | 14 700,00 | 2 793,00 | 17 493,00 |
| Spolu za Objekt :VVP Kamenica - b.č. 8 Dvojhájenka : | 10 620,00 | 4 080,00 | 14 700,00 | 14 700,00 | 2 793,00 | 17 493,00 |
| ....Objekt :VVP Kamenica nad Cirochou | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu za Objekt :VVP Kamenica nad Cirochou : | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ....Objekt :VVP Kamenica nad Cirochou Pojazdná kotolňa | 9 880,50 | 0,00 | 9 880,50 | 9 880,50 | 1 877,30 | 11 757,80 |
| Spolu za Objekt :VVP Kamenica nad Cirochou Pojazdná kotolňa : | 9 880,50 | 0,00 | 9 880,50 | 9 880,50 | 1 877,30 | 11 757,80 |
| ....Objekt :VVP Kamenica - Vodáreň | 11 878,75 | 1 520,00 | 13 398,75 | 13 398,75 | 2 545,80 | 15 944,55 |
| Spolu za Objekt :VVP Kamenica - Vodáreň : | 11 878,75 | 1 520,00 | 13 398,75 | 13 398,75 | 2 545,80 | 15 944,55 |
| ....Objekt :VVP Kamenica vonkajšie osvetlenie | 44 285,36 | 3 400,00 | 47 685,36 | 47 685,36 | 9 060,20 | 56 745,56 |
| Spolu za Objekt :VVP Kamenica vonkajšie osvetlenie : | 44 285,36 | 3 400,00 | 47 685,36 | 47 685,36 | 9 060,20 | 56 745,56 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ....Objekt :VVP Kamenica- pomocná budova č.6 | 5 142,00 | 0,00 | 5 142,00 | 5 142,00 | 977,00 | 6 119,00 |
| Spolu za Objekt :VVP Kamenica- pomocná budova č.6 : | 5 142,00 | 0,00 | 5 142,00 | 5 142,00 | 977,00 | 6 119,00 |
| ...Objekt :VVP Kamenica- b.č. 9 - vodojem | 16 728,00 | 0,00 | 16 728,00 | 16 728,00 | 3 178,30 | 19 906,30 |
| Spolu za Objekt :VVP Kamenica- b.č. 9 - vodojem : | 16 728,00 | 0,00 | 16 728,00 | 16 728,00 | 3 178,30 | 19 906,30 |
| ....Objekt :VVP Kamenica. b.č. 11 hospodárska budova | 15 230,00 | 0,00 | 15 230,00 | 15 230,00 | 2 893,70 | 18 123,70 |
| Spolu za Objekt :VVP Kamenica. b.č. 11 hospodárska budova : | 15 230,00 | 0,00 | 15 230,00 | 15 230,00 | 2 893,70 | 18 123,70 |
| Stavba spolu : | 516 671,09 | 20 664,00 | 537 335,09 | 537 335,09 | 102 093,70 | 639 428,79 |

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM:

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu:
PSBMI-144/2008-Z

.....

Ing. František Girman