Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 30.11.2010
Meno pracovníka a podpis: Erika VAŠKOVÁ

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV
P R E Š O V
Č. p.: PSB-21-57/2006

Prešov 15. februára 2006

Výtlačok číslo: 3
Počet listov: 5
Počet príloh: 1/6

Zmluva o dielo č. **PSB-21-57/2006**

uzatvorená podľa § 536-565 Obchodného zákonníka
/zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

čl.1. Zmluvné strany

1.1	Objednávateľ:	Ministerstvo obrany SR Posádková správa budov Prešov
	Sídlo:	Čapajevova 38 080 01 Prešov
	Štatutárny zástupca:	Ing. Juraj Sidorjak – riaditeľ
	IČO:	00805211
	Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
	Číslo účtu:	7000172461/8180
	Osoba oprávnená jednať vo veciach technických:	z. Imrich Čekan
1.2	Zhotoviteľ:	FIRMA "BOROŠ"
	Sídlo:	Boženy Němcovej 1 093 01 Vranov nad Topľou
	Štatutárny zástupca:	Ľubomír Boroš
	IČO:	14324016
	IČ DPH :	SK1020770828
	Bankové spojenie:	VÚB a.s., Vranov nad Topľou
	Číslo účtu:	38742632/0200

1.3 Zapísaný v Živnostenskom registri OU Vranov nad Topľou č.790-1567.

1.4 Zmluvné strany uzatvárajú na akciu „Výmena garážových vrát b.č.10" zmluvu o dielo na základe zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 102 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.

čl.2. Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je výmena garážových vrát b.č.10 v rozsahu ponukového rozpočtu.

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

čl.3. Čas plnenia

3.1 Zhotoviteľ zrealizuje práce uvedené v bode 2.1. v termíne :
Začatie prác: 6.3.2006
Ukončenie prác: 13.4.2006

3.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

3.3 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom termíne za podmienok vyhotovenia a schválenia zúčastnených strán v preberacom protokole.

3.4 Ak bude objednávateľ v omeškaní s plnením termínu pripravenosti podľa dohodnutého harmonogramu prác upraví sa čas plnenia zmluvy vzájomnou dohodou zmluvných strán a to písomným dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

čl.4. Cena

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl.2 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách ako maximálna a neprekročiteľná a zodpovedá cenovej ponuke, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo (Príloha č.1).

4.2 V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny súvisiace s predmetom diela, ktoré sú zabezpečované zhotoviteľom.

4.3 Cena za zhotovenie diela podľa čl.2 je:

Cena bez DPH.....	755 263,19 Sk
DPH 19%	143 500,00 Sk
Cena s DPH	898 763,19 Sk

Slovom: osemsto deväťdesiat osem tisíc sedemsto šesťdesiat tri/89 Sk

čl.5. Platobné podmienky

5.1 Platba za vykonané dielo bude realizovaná po ukončení prác a podpísaní preberacieho protokolu na základe faktúry – daňového dokladu, ktorý zhotoviteľ doručí objednávateľovi do 7 dni od podpísania preberacieho protokolu.

5.2 Faktúra zhotoviteľa bude obsahovať tieto údaje :
- Označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresy sídla,
- Číslo faktúry,
- Dátum odoslania a doba splatnosti faktúry,
- Označenie peňažného ústavu a číslo účtu zhotoviteľa,
- Predmet obstarávania,
- Fakturovanú sumu,
- Prislúchajúcu sumu,
- Pečiatku a podpis oprávnenej osoby dodávateľa,

5.3 Zhotoviteľ k faktúre doloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa.

5.4 Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

5.5 Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti faktúry, začne plynúť odo dňa doručenia objednávateľovi. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

5.6 Sumu fakturovanú za práce, ktoré zhotoviteľ nevykonal, vykonal bez príkazu objednávateľa, alebo rozdielne od dohodnutých zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

čl.6. Záručná doba – zodpovednosť za vady

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

6.2 Záručná doba na vykonané práce je 24 mesiacov, na dodávky podľa záručných listov výrobcov a začína plynúť dňom odovzdania diela objednávateľovi.

6.3 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť po vyzvaní ich bezodplatne odstrániť v lehote dohodnutej v reklamačnom konaní.

čl.7. Dodávka elektrickej energie a vody pre stavebné účely

7.1 Objednávateľ je povinný sprístupniť včas zhotoviteľovi priestory na výkon prác.

7.2. Dodávateľ nepožaduje od objednávateľa zabezpečiť dodávky vody a energii, pretože si ju zabezpečí sám.

čl.8. Podmienky vykonania diela

8.1 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie zariadenia a montážneho materiálu a ich presun na montážne pracovisko.

8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na pracovisku a na vlastné náklady odstráni odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

8.3 Zhotoviteľ na vlastné náklady odstráni a zlikviduje materiál, ktorý vznikne demontážou, alebo búraním.

8.4 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je schválenie preberacieho protokolu zúčastnenými stranami. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ predloží certifikáty použitých materiálov podľa stavebného zákona.

8.5 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán.

8.6 Objednávateľ bude vykonávať stavebný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom stavebného dozoru za objednávateľa sa poveruje: z. Vladimír Dravecký

8.7 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na skontrolovanie časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. V opačnom prípade bude zhotoviteľ znášať náklady na dodatočné odkrytie.

8.8 Zhotoviteľ poveruje vedením stavby : z. Imrich Čekan

čl.9. Sankčné ustanovenia

9.1 Ak je zhotoviteľ v omeškaní s realizáciou diela uvedeného v čl.2 tejto zmluvy, podľa dohodnutého termínu je povinný zaplatiť objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0.05 % z ceny diela, za každý deň omeškania.

9.2 Ak objednávateľ mešká s úhradou faktúry, dohodli zmluvné strany pokutu vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.

9.3 Ak zhotoviteľ neodstráni vady diela počas záručnej doby podľa bodu 6, v termíne dohodnutom na reklamačnom konaní, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania do odstránenia vady.

čl.10. Osobitné ustanovenia

10.1 Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode 2 a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov tykajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. Je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č.314/2001 Z.z. a platných predpisov a zabezpečiť školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancom, ktorí vykonávajú dodávateľské práce osobou s odbornou spôsobilosťou. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.4 Zhotoviteľ bude realizovať dielo v dňoch pondelok až piatok v dobe od 7,00 hod. do 19.00 hod.

10.5 Zhotoviteľ berie na vedomie zákaz akýchkoľvek prác súvisiacich s plnením diela v dňoch pracovného kľudu a počas štátnych sviatkov.

10.6 Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádzajú zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.

10.7 Zhotoviteľ nesmie zadať predmet plnenia ako celok inému subjektu.

10.8 Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisov s ním súvisiacim, a platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

10.9 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi zoznam pracovníkov, ktorý bude obsahovať menný zoznam pracovníkov, číslo občianskeho preukazu a zoznam motorových vozidiel vrátane ich evidenčných čísiel pre potreby zabezpečenia vstupu do objektu.

čl.11. Záverečné ustanovenia

11.1 Zmluva je uzatvorená okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom.

11.2 Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a datovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

11.3 Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých tri si ponechá objednávateľ a jedno zhotoviteľ.

Prílohy : 1. Cenová ponuka
2. Dohoda na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 9 zákona NR SR č. 330/2001 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov.
3. Dohoda na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov

V Prešove, dňa: 23.2.2006

Objednávateľ
Ing. Juraj SIDORJAK
riaditeľ

V VRANOVE N.T. 23.2.2006

FIRMA " BOROŠ "
Boženy Němcovej 1, 093 01 Vranov nad Topľou
VÚB Vranov nad Topľou, č.ú. 28742632/0200
IČO: 14324016 DIČ: 1020770828

Zhotoviteľ
Ľubomír BOROŠ

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č.502/2001Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zmluva je rozpočtovo krytá z RPP č. 635006. Pripravovaná finančná operácia je z hľadiska potrieb hospodárna, efektívna a účinná. Nedostatky neboli zistené.
Dátum: 22.2.2006 Samostatný odborný referent : z. Imrich Čekán

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č.502/2001Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Návrh zmluvy je v súlade s výsledkom výberového konania. Nedostatky neboli zistené.

Dátum: 22.2.2006 Samostatný odborný referent: z. Michal Tkáč

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č.502/2001Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Proces verejného obstarávania bol v súlade so zákonom. Nedostatky neboli zistené.

Dátum: 22.2.2006 Samostatný odborný referent: z. Michak Tkáč

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č.502/2001Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pripravovaná finančná operácia je rozpočtovo zabezpečená. Nedostatky neboli zistené.

Dátum: 22.2.2006 Samostatný odborný referent: z. Marta Ferencová

Príloha č. 1
Výkaz č. 3
Bod hlu : 10

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Oprava budovy č10-vým.garažových vrát ,dverí a zárobní	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	Prešov
Objednávateľ	PSB Prešov	IČO	IČ DPH
		00805217	
Projektant			
Zhotoviteľ	Firma "BOROŠ"	14324016	SK 1020770828
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	Položiek
			19

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A	Základné rozp. náklady		B	Doplňkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky 0	8	Práce nadčas	0	13	Zariad. staveniska	0,00%	0
2		Montáž 33 201	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky 494 248	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	0,00%	0
4		Montáž 227 815	11		0	16	Prevádzk. vplyvy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky 0				17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž 0				18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)	755 263	12	DN (r. 8-11)	0	19	VRN (r. 13-18)		0
20	HZS	0	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady		0

D	Celkové náklady			
23	Súčet 7, 12, 19-22			755 263,19
24	19%	755 263,19	DPH	143 500,00
25	**Cena s DPH (r.23+24)**			**898 763,19**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kĺzavá doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

FIRMA " BOROŠ "
Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba : Oprava budovy č10-vým.garažových vrát ,dverí a zárobní
Objekt :
Časť :
JKSO :
EČO :

Objednávateľ : PSB Prešov
Zhotoviteľ : Firma "BOROŠ"
Spracoval :

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Náklad celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom	Nh celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00	23 231,47	23 231,47	12,036	0,000	38,71
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00	3 345,68	3 345,68	0,000	0,941	21,11
99	Presun hmôt HSV	0,00	6 623,63	6 623,63	0,000	0,000	29,65
	HSV Celkom	**0,00**	**33 200,78**	**33 200,78**	**12,036**	**0,941**	**89,46**
767	Konštrukcie doplnkové kovové	494 247,60	158 448,57	652 696,17	6,706	1,512	468,63
783	Dokončovacie práce - nátery	0,00	69 366,24	69 366,24	0,185	0,000	273,46
	PSV Celkom	**494 247,60**	**227 814,81**	**722 062,41**	**6,892**	**1,512**	**742,08**
	Celkom	**494 247,60**	**261 015,59**	**755 263,19**	**18,928**	**2,453**	**831,55**

Rozpočet s výkazom výmer

Stavba : Oprava budovy č10-vým.garažových vrát ,dverí a zárobní
Objekt :
Časť :
JKSO :

Objednávateľ : PSB Prešov
Zhotoviteľ : Firma "BOROŠ"

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis položky	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
		Figúra	Výkaz výmer								
			Práce a dodávky HSV								
		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie								
1	014	611425631	Omietka rýh v stropoch maltou vápennou šírky nad 150 do 300 mm omietkou štukovou	M2	10,725	579,60	0,00	6 216,21	6 216,21	0,06994	0,750
2	014	612423631	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy nad 150 do 300 mm omietkou štukovou	M2	8,160	391,60	0,00	3 195,46	3 195,46	0,05994	0,489
			8*3,40*0,3		8,160						
3	011	631315611	Mazanina z betónu prostého tr.B 20(C 16/20) hr.nad 120 do 240 mm	M3	4,458	3 100,00	0,00	13 819,80	13 819,80	2,42198	10,797
			0,24*0,5*(3*10,14+6,73)		4,458						
		6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**0,00**	**23 231,47**	**23 231,47**		**12,036**
		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**								
4	013	974042565	Vysekanie rýh v bet. dlažbe do hĺbky 150mm a šírky nad 150mm -0,083 t	M	14,250	210,50	0,00	2 999,63	2 999,63	0,00000	0,000
5	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	T	2,453	141,10	0,00	346,05	346,05	0,00000	0,000
		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**0,00**	**3 345,68**	**3 345,68**		**0,000**
		99	**Presun hmôt HSV**								
6	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	T	12,036	550,30	0,00	6 623,63	6 623,63	0,00000	0,000
		99	**Presun hmôt HSV**				**0,00**	**6 623,63**	**6 623,63**		**0,000**
			HSV Celkom				**0,00**	**33 200,78**	**33 200,78**		**12,036**
			Práce a dodávky PSV								
		767	**Konštrukcie doplnkové kovové**								
7	767	767644110	Montáž dverí,dokončenie okovania dverí,osadených do oceľovej konštrukcie otváravých jednokrídlových	KUS	11,000	365,00	0,00	4 015,00	4 015,00	0,00017	0,002
8	767	767649193	Montáž doplnkov dverí,stavač krídla	KUS	22,000	23,40	0,00	514,80	514,80	0,00001	0,000
9	767	767652210	Montáž vrát otočných,osadených do oceľovej konštrukcie, s plochou do 6 m2	KUS	22,000	2 310,40	0,00	50 828,80	50 828,80	0,00104	0,023
			2*11		22,000						
10	MAT	5534482400	Vrata oceľové bez dverí vúš 3400/1625	KUS	11,000	16 125,00	177 375,00	0,00	177 375,00	0,13825	1,521
11	MAT	5534482500	Vrata oceľové v/š 3000/1625 s dverami 800x2080	KUS	11,000	20 037,00	220 407,00	0,00	220 407,00	0,17101	1,881
12	767	767995105	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcii nad 50 do 100 kg-zárubne	KG	2 748,873	25,90	0,00	71 195,81	71 195,81	0,00006	0,165
			146,24 * 18,797		2 748,873						
13	MAT	1338434000	Tyč oceľová tvaru U 11373 16 mm	t	3,024	31 900,00	96 465,60	0,00	96 465,60	1,00000	3,024
			2,748873*1,1		3,024						
14	767	767996802	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštr. nad 50 do 100 kg 0,001t	KG	1 512,000	17,50	0,00	26 460,00	26 460,00	0,00006	0,091
			3024/2		1 512,000						
15	767	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	T	6,706	595,00	0,00	3 990,36	3 990,36	0,00000	0,000

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis položky	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
		Figúra	Výkaz výmer								
16	767	998767192	Kovové stav.dopln.konštr.,príplatok za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	T	3,353	430,60	0,00	1 443,80	1 443,80	0,00000	0,000
			6,706/2		3,353						
		767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				494 247,60	158 448,57	652 696,17		6,706
		783	Dokončovacie práce - nátery								
17	783	783225100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov.	M2	411,181	98,90	0,00	40 665,80	40 665,80	0,00031	0,127
			11*(3,40*3,25*2*1,15)+((0,16+0,065)*2*2)*146,24		411,181						
18	783	783227100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	M2	411,181	39,70	0,00	16 323,89	16 323,89	0,00008	0,033
19	783	783801811	Ostatné práce odmastenie chemickými rozpúšťadlami	M2	411,181	30,10	0,00	12 376,55	12 376,55	0,00006	0,025
		783	Dokončovacie práce - nátery				0,00	69 366,24	69 366,24		0,185
			PSV Celkom				**494 247,60**	**227 814,81**	**722 062,41**		**6,892**
			Celkom				***494 247,60***	***261 015,59***	***755 263,19***		***18,928***

KRYCÍ LIST KALKULÁCIE

Názov stavby	Oprava budovy č10-vým.garažových vrát ,dverí a zárobní	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti			

		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	PTS Prešov	00805217	
Zhotoviteľ	Firma "BOROŠ"	14324016	SK 1020770828
Spracoval			

		Dňa	Položiek
Rozpočet			19

	Počet normohodín	832
1	Materiál	542 292
2	Mzdy	80 686
3	OPN	17 265
	z toho sociálne	17 265
	dane	0
	odvody	0
4	Poddodávky	0
	Priame réžiové náklady [2+3]	**97 951**
	Priame náklady [1+2+3+4]	**640 243**
5	Výrobná réžia	72 884
6	Správna réžia	6 839
	Nepriame náklady [5+6]	**79 723**
7	Zisk	35 220
8	Nekalkulované položky	0
	Cena	**755 263**

FIRMA " BOROŠ "
Boženy Němcovej 1, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 14324016 • IČ DPH: SK1020770828

Spracované systémom ABS, tel. 041/7071 031

REKAPITULÁCIA KALKULÁCIE

Stavba : Oprava budovy č10-vým.garažových vrát ,dverí a zárobní
Objekt :
Časť :

Objednávateľ : PSB Prešov
Zhotoviteľ : Firma "BOROŠ"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	Zisk 10	Nekalk. náklady 11
	[illegible]	33 231	14 640	3 641	0	0	0	3 641	1 311	0
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 346	0	1 668	0	0	0	1 167	510	0
99	Presun hmôt HSV	6 624	0	2 367	676	0	0	2 570	1 010	0
	HSV Celkom	**33 201**	**14 640**	**7 676**	**676**	**0**	**0**	**7 378**	**2 831**	**0**
767	Konštrukcie doplnkové kovové	652 696	514 571	48 328	16 590	0	0	50 131	23 010	0
783	Dokončovacie práce - nátery	69 366	13 081	24 681	0	0	0	22 213	9 379	0
	PSV Celkom	**722 062**	**527 653**	**73 010**	**16 590**	**0**	**0**	**72 345**	**32 389**	**0**
	Celkom	**755 263**	**542 292**	**80 686**	**17 265**	**0**	**0**	**79 723**	**35 220**	**0**

Výrobná kalkulácia s rozbormi

Stavba : Oprava budovy č10-vým.garážových vrát ,dverí a zárobní Spracoval :

Objekt :

Časť :

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	Množstvo celkom	Cena jednotková	Náklad celkom	Materiál celkom	Mzdy celkom	Stroje celkom	OPN celkom	Réžie celkom	Zisk celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Práce a dodávky HSV											
	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie											
1	611425631	Omietka rýh v stropoch maltou vápennou šírky nad 150 do 300 mm omietkou štukovou	M2		10,725	579,60	6 216	1 947	1 809	0	0	1 809	651
	5891140000	Malta vápenná MVJ pre omietky z vápennej kaše	m3	0,00300	0,032	2 340,00	75	75					
	5891190000	Malta MVC pre omietky a škár. z váp. kaše a cem.	m3	0,01700	0,182	2 000,00	365	365					
	5891320500	Malta pre postrek z cem. troskop.	m3	0,00300	0,032	2 260,00	73	73					
	6059501000	Materiál lešeňový v používaní	m3	0,01466	0,157	9 120,00	1 434	1 434					
	412300-T-4	Omietkár	Nh	0,87935	9,431	115,00	1 085		1 085				
	413200-T-1	Lešenár	Nh	0,56242	6,032	79,00	477		477				
	419000-T-1	Robotník	Nh	0,29278	3,140	79,00	248		248				
2	612423631	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy nad 150 do 300 mm omietkou štukovou	M2		8,160	391,60	3 195	695	1 060	0	0	1 060	382
	5891140000	Malta vápenná MVJ pre omietky z vápennej kaše	m3	0,00300	0,024	2 340,00	57	57					
	5891190000	Malta MVC pre omietky a škár. z váp. kaše a cem.	m3	0,01500	0,122	2 000,00	245	245					
	5891320500	Malta pre postrek z cem. troskop.	m3	0,00300	0,024	2 260,00	55	55					
	6059501000	Materiál lešeňový v používaní	m3	0,00453	0,037	9 120,00	337	337					
	412300-T-4	Omietkár	Nh	0,82804	6,757	115,00	777		777				
	413200-T-1	Lešenár	Nh	0,17406	1,420	79,00	112		112				
	419000-T-1	Robotník	Nh	0,26461	2,159	79,00	171		171				
3	631315611	Mazanina z betónu prostého tr B 20(C 16/20) hr.nad 120 do 240 mm	M3		4,458	3 100,00	13 820	11 999	772	0	0	772	278
	5893260500	Betón B-20 cem. portl.,fr. do 22mm,spr. 60-100mm	m3	1,01000	4,503	2 640,00	11 887	11 887					
	9990000000	Ostatný materiál	Sk	7,60000	33,881	3,30	112	112					
	411500-T-1	Betonár	Nh	0,88900	3,963	79,00	313		313				
	419000-T-1	Robotník	Nh	1,30230	5,806	79,00	459		459				
	6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**					**23 231**	**14 640**	**3 641**	**0**	**0**	**3 641**	**1 311**
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**											
4	974042565	Vysekanie rýh v bet. dlažbe do hĺbky 150mm a šírky nad 150mm -0,083 t	M		14,250	210,50	3 000	0	1 495	0	0	1 047	458
	419000-T-1	Robotník	Nh	1,32808	18,925	79,00	1 495		1 495				
5	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	T		2,453	141,10	346	0	173	0	0	121	53
	419000-T-1	Robotník	Nh	0,89041	2,184	79,00	173		173				
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**					**3 346**	**0**	**1 668**	**0**	**0**	**1 167**	**510**
	99	**Presun hmôt HSV**											

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Norma	Množstvo celkom	Cena jednotková	Náklad celkom	Materiál celkom	Mzdy celkom	Stroje celkom	OPN celkom	Réžie celkom	Zisk celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	T		12,036	550,30	6 624	0	2 367	676	0	2 570	1 010
	419000-T-1	Robotník	Nh	2,27081	27,332	79,00	2 159		2 159				
	[illegible]	Obsluha stavebných strojov	Nh	0,19217	2,313	90,00	208		208				
	[illegible]	VYTAH STAV.OSOB-NAKL 0,8t/31-100M	Sh	0,66042	7,949	85,00	676			676			
	99	**Presun hmôt HSV**					**6 624**	**0**	**2 367**	**676**	**0**	**2 570**	**1 010**
		HSV Celkom					**33 201**	**14 640**	**7 676**	**676**	**0**	**7 378**	**2 831**
		Práce a dodávky PSV											
	767	**Konštrukcie doplnkové kovové**											
7	767644110	Montáž dverí,dokončenie okovania dverí,osadených do oceľovej konštrukcie otváravých jednokrídlových	KUS		11,000	365,00	4 015	128	1 520	251	0	1 468	648
	3121076900	Elektródy E-R117 055023 D 4 mm	tks	0,00300	0,033	3 870,00	128	128					
	421200-T-2	Zámočník	Nh	1,25609	13,817	110,00	1 520		1 520				
	421473330600	USMERNOVAC ZVAROVACI 350 A	Sh	0,15847	1,743	144,00	251			251			
8	767649193	Montáž doplnkov dverí,stavač krídla	KUS		22,000	23,40	515	20	217	0	0	196	83
	3093141300	Skrutky závitorezné 021229 zápustné 4x16 mm	tks	0,00400	0,088	223,00	20	20					
	421200-T-2	Zámočník	Nh	0,08981	1,976	110,00	217		217				
9	767652210	Montáž vrát otočných,osadených do oceľovej konštrukcie, s plochou do 6 m2	KUS		22,000	2 310,40	50 829	1 533	12 770	12 012	0	16 298	8 216
	3121076900	Elektródy E-R117 055023 D 4 mm	tks	0,01800	0,396	3 870,00	1 533	1 533					
	412200-T-2	Montážnik	Nh	1,02791	22,614	90,00	2 035		2 035				
	421200-T-2	Zámočník	Nh	3,42599	75,372	110,00	8 291		8 291				
	516000-T-3	Obsluha autožeriavu	Nh	1,08918	23,962	102,00	2 444		2 444				
	171156420400	ZERIAV MOBIL AUT PODV 6T 182KNM	Sh	0,95131	20,929	430,00	8 999			8 999			
	421473330600	USMERNOVAC ZVAROVACI 350 A	Sh	0,95079	20,917	144,00	3 012			3 012			
10	5534482400	Vrata oceľové bez dverí vúš 3400/1625	KUS		11,000	16 125,00	177 375	177 375	0	0	0	0	0
11	5534482500	Vrata oceľové v/š 3000/1625 s dverami 800x2080	KUS		11,000	20 037,00	220 407	220 407	0	0	0	0	0
12	767995105	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg-zárubne	KG		2 748,873	25,90	71 196	12 792	23 590	2 674	0	22 301	9 713
	3097710600	Klince pre nastrelovače pozinkované P 10x70 mm	tks	0,00017	0,467	1 750,00	818	818					
	3121076900	Elektródy E-R117 055023 D 4 mm	tks	0,00100	2,749	3 870,00	10 638	10 638					
	5463228000	Nábojka pre vstrel. pr. Tempo r 9 mm st. 5 červená	tks	0,00017	0,467	2 860,00	1 337	1 337					
	412200-T-2	Montážnik	Nh	0,01267	34,828	90,00	3 135		3 135				
	419000-T-1	Robotník	Nh	0,01056	29,028	79,00	2 293		2 293				
	421200-T-2	Zámočník	Nh	0,05811	159,737	110,00	17 571		17 571				
	516000-T-3	Obsluha autožeriavu	Nh	0,00211	5,800	102,00	592		592				
	171156420400	ZERIAV MOBIL AUT PODV 6T 182KNM	Sh	0,00180	4,948	430,00	2 128			2 128			
	421473330600	USMERNOVAC ZVAROVACI 350 A	Sh	0,00138	3,793	144,00	546			546			
13	1338434000	Tyč oceľová tvaru U 11373 16 mm	t		3,024	31 900,00	96 466	96 466	0	0	0	0	0
14	767996802	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštr. nad 50 do 100 kg 0,001t	KG		1 512,000	17,50	26 460	5 851	8 168	1 217	0	7 838	3 445
	3121076900	Elektródy E-R117 055023 D 4 mm	tks	0,00100	1,512	3 870,00	5 851	5 851					

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Norma	Množstvo celkom	Cena jednotková	Náklad celkom	Materiál celkom	Mzdy celkom	Stroje celkom	OPN celkom	Réžie celkom	Zisk celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	412200-T-2	Montážnik	Nh	0,00211	3,190	90,00	287		287				
	421200-T-2	Zámočník	Nh	0,04543	68,690	110,00	7 556		7 556				
	[illegible]	[illegible]	Nh	[illegible]	[illegible]	102,00	325		325				
	[illegible]	[illegible]	Sh	[illegible]	2,238	430,00	962			962			
	[illegible]	[illegible]	Sh	0,00117	1,769	144,00	255			255			
15	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	T		6,706	595,00	3 990	0	1 750	0	0	1 575	665
	419000-T-1	Robotník	Nh	3,30345	22,155	79,00	1 750		1 750				
16	998767192	Kovové stav.doplň.konštr.,prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	T		3,353	430,60	1 444	0	312	436	0	455	241
	419000-T-1	Robotník	Nh	0,89057	2,986	79,00	236		236				
	441100-T-2	Obsluha stavebných strojov	Nh	0,02430	0,081	90,00	7		7				
	512000-T-3	Vodič dopravných prostriedkov	Nh	0,20052	0,672	102,00	69		69				
	104154009610	VALNIK 7-10 T	Sh	0,18229	0,611	615,00	376			376			
	171156460200	ZERIAV MOBIL AUT PODV 8T 240KNM	Sh	0,02536	0,085	710,00	60			60			
	767	**Konštrukcie doplnkové kovové**					**652 696**	**514 571**	**48 328**	**16 590**	**0**	**50 131**	**23 010**
	783	**Dokončovacie práce - nátery**											
17	783225100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov.	M2		411,181	98,90	40 666	8 395	14 160	0	0	12 744	5 381
	2462156200	Farba syntet. krycia na konštrukcie šedá S 2014	kg	0,12000	49,342	81,50	4 021	4 021					
	2462167100	Email syntet. vonkajší Industrol šedý S 2013	kg	0,09000	37,006	83,50	3 090	3 090					
	2464203000	Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006	kg	0,01500	6,168	47,00	290	290					
	4212218000	Plátno brúsne 150x200 mm 220	100ks	0,00110	0,452	705,00	319	319					
	6059501000	Materiál lešeňový v používaní	m3	0,00018	0,074	9 120,00	675	675					
	413200-T-1	Lešenár	Nh	0,00704	2,895	79,00	229		229				
	422600-T-2	Maliar-natierač	Nh	0,37428	153,897	90,00	13 851		13 851				
	906000	Príplatok za sťažené podmienky	Nh	0,03018	12,409	6,50	81		81				
18	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	M2		411,181	39,70	16 324	3 783	5 495	0	0	4 945	2 088
	2462153500	Farba syntet. suriková S 2005	kg	0,07000	28,783	119,00	3 425	3 425					
	2464203000	Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006	kg	0,00500	2,056	47,00	97	97					
	4212218000	Plátno brúsne 150x200 mm 220	100ks	0,00090	0,370	705,00	261	261					
	422600-T-2	Maliar-natierač	Nh	0,14790	60,814	90,00	5 473		5 473				
	906000	Príplatok za sťažené podmienky	Nh	0,00805	3,310	6,50	22		22				
19	783903811	Ostatné práce odmastenie chemickými rozpúšťadlami	M2		411,181	30,10	12 377	904	5 027	0	0	4 524	1 910
	1111131000	Benzín technický čistiaci 85/160 v sudoch	kg	0,02754	11,324	27,50	311	311					
	2465411000	Prípravok na umytie striekacích pištolí P 8500	kg	0,03600	14,803	40,00	592	592					
	422600-T-2	Maliar-natierač	Nh	0,13583	55,851	90,00	5 027		5 027				
	783	**Dokončovacie práce - nátery**					**69 366**	**13 081**	**24 681**	**0**	**0**	**22 213**	**9 379**
		PSV Celkom					**722 062**	**527 653**	**73 010**	**16 590**	**0**	**72 345**	**32 389**
		Celkom					**755 263**	**542 292**	**80 686**	**17 265**	**0**	**79 723**	**35 220**

Členenie nákladov zákazky

