154/06-Z

# ZMLUVA O DIELO

**číslo : PSB - 154 /2006 - Z**
**uzatvorená v zmysle paragrafu 536 a násl. Obchodného zákonníka**
**(Zákona č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov)**

## I.ZMLUVNÉ STRANY

*1.1. Objednávateľ:* **SR zastúpená MO SR**
**Posádková správa budov MICHALOVCE**

Adresa : **Moyzesova 1, 071 01 Michalovce**

zastúpený: **PhDr. Juraj ROSOCHÁČ**

IČO: **00805246**

Bankové spoj.: **štátna pokladnica**
Číslo účtu: **7000172461/8180**

*1.2. Zhotoviteľ:*

Názov a sídlo: **Miroslav LENÍK**

Adresa : **Třebíčska 12, 066 01 Humenné**

Zastúpený: **Miroslav LENÍK - majiteľ firmy**

IČO: **32 379 170**
DIČ: **SK 1020712176**

Bankové spoj.: **SLSP Humenné**
Číslo účtu: **0086937063/0900**
Číslo telefónu: **057 7784464**
Živnostenský register: **702 - 4114**

Uvedení zástupcovia oboch strán prehlasujú, že podľa stanov spoločenskej zmluvy alebo iného organizačného predpisu sú oprávnení túto zmluvu podpísať a k platnosti zmluvy nie je potrebný podpis inej osoby.

## II.PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmet zákazky je : **„ Oprava odkvapov na budove č 2 vo VVP Kamenica n. Cirochou . "**

2.2. Bez písomného súhlasu objednávateľa nesmie byť použitý iný materiál, technológia alebo zmeny, ako je v projektovej dokumentácii alebo v rozpočte. Súčasne sa zhotoviteľ zaväzuje a ručí za to, že pri realizácii diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v dobe jeho použitia známe, že je škodlivý. Pokiaľ tak zhotoviteľ urobí, je povinný previesť okamžite nápravu a všetky náklady s tým spojené nesie zhotoviteľ.

2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať objednávateľovi zmluvné dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme, zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú zmluvnú cenu a poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.6. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom diela, že sú mu známe všetky technické , kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a, že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu diela potrebné.

## III. MIESTO ZHOTOVENIA DIELA

3.1. Miesto zhotovenia diela **VVP KAMENICA NAD CIROCHOU**

## IV. TERMÍN PLNENIA

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termínoch:

Začiatok : **18.10. 2006**

Ukončenie : **30.11.2006**

4.2. Objednávateľ zabezpečí prístup do objektu **VVP Kamenica nad Cirochou,** na stavenisko po dobu nutnú na vykonanie prác pre zamestnancov zhotoviteľa.
Objednávateľ odovzdá písomne stavenisko.

*4.3.* Zhotoviteľ predloží objednávateľovi pri podpisaní zmluvy žiadosť o vstup do objektu **VVP Kamenica nad Cirochou** (pracovníci, technika) v troch výtlačkoch.

## V.CENA DIELA

*5.1* .Cena diela je dohodnutá podľa zákona č. 18/1996 Z.z. – Zákona o cenách a rozsahu ponukového rozpočtu ako cena maximálna vo výške :

| | |
|---|---|
| Cena bez DPH | **292.659,30 Sk** |
| Sadzba DPH **19 %**, výška DPH | **55.605,30 Sk** |
| Cena vrátane DPH | **348.264,60 Sk** |

slovom : **Tristoštyridsaťosemtisícdvestošesťdesiatštyri slovenských korún 60/100**

**Ponukový rozpočet je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.**

*5.2.* Zhotoviteľ sa zaväzuje, že cenu diela podľa súpisu vykonaných prác poníži o 0,05 % z ceny diela za odobraté množstvo elektrickej energie a vody pri realizácii diela.

## VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

*6.1.* Všetky práce budú fakturované po prevzatí prác objednávateľom jednou faktúrou. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi súpis vykonaných prác ocenený podľa odsúhlaseného ponukového rozpočtu a po odsúhlasení objednávateľom vystaví faktúru, ktorej neoddeliteľnou súčasťou musí byť súpis vykonaných prác, resp. iné doklady preukazujúce oprávnenosť fakturácie. Na požiadanie objednávateľa, zhotoviteľ poskytne faktúru dodávok materiálu, resp. subdodávok.

*6.2.* Faktúra musí obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektoré náležitosti, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

Faktúru zasielať na adresu : **Posádková správa budov Michalovce**
**Užhorodská 1**
**071 01 MICHALOVCE**

*6.3.* Lehota splatnosti faktúry je 40 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

*6.4.* Nesplnenie termínov realizácie zhotoviteľom podľa časového dojednania sa považuje za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti zhotoviteľa podľa § 345 Obchodného zákonníka pokiaľ k zastaveniu prác, alebo k ich obmedzeniu nedôjde z príčin na strane objednávateľa. Ak bude zhotoviteľ v omeškaní so splnením dodávky podľa článku IV, bodu 4.1., zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z dohodnutej ceny diela, za každý deň omeškania.

## VII. REALIZÁCIA DIELA

*7.1.*Zhotoviteľ je povinný vyzvať ku kontrole a prevzatiu prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú nepristupnými. Ak tak nevykoná, je povinný na žiadosť objednávateľa odkryť práce, ktoré boli zakryté na svoj náklad.

*7.2.* Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky STN a bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa tykajú jeho činnosti. Zaväzuje sa dodržiavať Zákon č.124/2006 o BOZP , Vyhl.č.374/90 Zb.z. o bezpečnosti práce a technických zariadeniach , zákon 314/2001 Z.z o Protipožiarnej ochrane pri vykonani diela .Za nedodržanie horeuvedených skutočnosti nesie zhotoviteľ plnú zodpovednosť.

*7.3.* Všetky odborné práce musia vykonávať pracovnici zhotoviteľa alebo jeho subdodávatelia majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov je zhotoviteľ na požiadanie povinný predložiť.

*7.4* Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, **stavebný denník**, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy.

7.5 Zhotoviteľ stavebných prác predloží k preberaciemu konaniu objednávateľovi stavebný denník .

7.6 Dodávateľ stavebných prác v zmysle § 19 písmeno h) zákona č. 223/2001 o odpadoch v znení neskorších predpisov, je povinný ako tvorca drobného stavebného odpadu ( DSO ), ktorý vznikol pri plnení Zmluvy o dielo preukázať relevantnou formou spôsob likvidácie DSO. Za relevantný spôsob sa považuje originál vážneho lístku.

## VIII. ODOVZDANIE DIELA

*8.1.* Objednávateľ nemusí prevziať dielo, ktoré vykazuje vady a nedorobky brániace užívaniu.

*8.2.* O odovzdaní a prevzatí diela sa spíše **preberací protokol**. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu a vykonaním príslušných skúšok. Protokol podpíšu osoby oprávnené konať za zmluvné strany.

## IX. ZODPOVEDNOSŤ ZAVADY - ZÁRUKA

*9.1* .Zhotoviteľ poskytuje za dielo záruku následovne :
podľa záručných lehôt výrobcov a dodávateľov, minimálne však **36 mesiacov** od odovzdania diela. Po túto dobu zodpovedá za vady, ktoré objednávateľ zistil a včas reklamoval.

*9.2.* Zhotoviteľ zodpovedá, že predmet zmluvy je zhotovený podľa uzatvorenej zmluvy.

*9.3.* Reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy objednávateľ uplatní bezodkladne po zistení závady písomnou formou u zhotoviteľa.

*9.4.* Zhotoviteľ odstráni zistené havárie okamžite a závady do 3 dní od písomného upozornenia na svoje náklady.

*9.5* Počas záručnej doby, doba od písomného nahlásenia opravy závady po dobu odstránenia závady nebude započítaná do záručnej doby o o tento čas bude záručná doba predĺžená.

## X. ZMENA ZMLUVY

*10.1* Túto zmluvu možno meniť len písomným obojstranne potvrdeným dojednaním, výslovne nazývaným „Dodatkom k zmluve". Iné zápisy, protokoly a pod. sa za zmenu zmluvy nepovažujú. Všetky dodatky k zmluve tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

*10.2.* Ak nastanú u niektorej zo strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy, je povinná to ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať jednanie oprávnených zástupcov.

*10.3.* Ak chce niektorá zo strán tejto zmluvy odstúpiť na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením terminu, ku ktorému mieni od zmluvy odstúpiť. V odstúpení musí byť uvedený právny dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje a presná citácia toho bodu zmluvy, ktorý ju k takému kroku oprávňuje.

*10.4.*Ak odstúpi niektorá zo strán od tejto zmluvy na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, tak povinnosti oboch strán sú nasledujúce:

- zhotoviteľ vykoná súpis všetkých prác a ocení ho spôsobom akým je stanovená cena diela
- zhotoviteľ vyzve objednávateľa k dielčiemu prevzatiu diela a objednávateľ je povinný do 3 dní zahájiť dielčie preberacie konanie
- po dielčom preberaní vykonaných prác, zjednajú obe strany písomné zrušenie zmluvy

## XI .INÉ USTANOVENIA

*11.1.*Dodávateľ stavebných prác zodpovedá za BOZP a ochranu pred požiarmi na pracoviskách PSB Michalovce.

*11.2.*Zakázané činnosti.
Dodávateľ stavebných prác má zakázané vykonávať práce na ktoré pracovnici nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie/ napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motor. vozidla/ .V celom objekte kasárni je zakázané fajčiť mimo miest na to vyhradených, požívať alkoholické nápoje alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

*11.3* Preukázateľné preškolenie o BOZP a ochrany pred požiarmi dodávateľskej firmy. Dodávateľ predkladá osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia pracovníkov, osvedčenie lektora ,ktorý školenie vykonal a zdravotnú spôsobilosť pracovníkov na prácu.

*11.4.* Zodpovednosť pri vykonávaní prác.
Dodávateľ stavebných prác zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi na majetku obstarávateľa a je povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu .

*11.5.*Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a ochrany pred požiarmi.
Kontrolu stavu dodržiavania BOZP a ochrany pred požiarmi , vykoná technik PSB resp. technik BOZP a PO PSB Michalovce so zápisom do stavebného denníka .

*11.6.*Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona 314/2001 Z.z. a platných predpisov .

## XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

*12.1.*Obe strany prehlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy: Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania.

*12.2.*Zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých zmluvné strany obdržia po 2 vyhotovení.

*12.3.* Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha – rozpočet.

*12.4.* Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené, budú riešené podľa ustanovení Obchodného zákonníka a predpisov súvisiacich.

V Michalovciach, dňa: 18. 10. 2006

**PhDr. Juraj ROSOCHÁČ**
**riaditeľ PSB**
**********
**objednávateľ**

Poštová správa Michalovce

V Michalovciach, dňa: 18. 10. 2006

**Miroslav LENÍK**
**súkromný podnikateľ**
**********
**zhotoviteľ**

Firma LENÍK
Trebičská 12, 066 01 Humenné
Tel.: 057 / 778 4464
č.ú.:0086937063/0900
IČO: 32 379 170
IČ DPH:SK 1020712176

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | | |
|---|---|---|---|
| Názov stavby | Oprava klamp.na budove č.2 vo VVP Kamenica n/C | JKSO | |
| Názov objektu | Budova mužstva b.č.2 | EČO | |
| Názov časti | Oprav okapov a snehových zábran | Miesto | |
| | | IČO | IČ DPH |
| Objednávateľ | | | |
| Projektant | | | |
| Zhotoviteľ | Miroslav Leník | 32379170 | SK1020712176 |
| | Rozpočet číslo / Spracoval | Dňa | |
| | Leník Miroslav | | |

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Rozpočtové náklady v Sk

### A Základné rozp. náklady

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | HSV | Dodávky | 0 |
| 2 | | Montáž | 60 167 |
| 3 | PSV | Dodávky | 0 |
| 4 | | Montáž | 232 492 |
| 5 | "M" | Dodávky | 0 |
| 6 | | Montáž | 0 |
| 7 | ZRN (r. 1-6) | | 292 659 |
| 20 | HZS | | 0 |

### B Doplnkové náklady

| | | |
|---|---|---|
| 8 | Práca nadčas | 0 |
| 9 | Bez pevnej podl. | 0 |
| 10 | Kultúrna pamiatka | 0 |
| 11 | | 0 |
| 12 | DN (r. 8-11) | |
| 21 | Kompl. činnosť | 0 |

### C Vedľajšie rozpočtové náklady

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13 | Zariad. staveniska | 0,00% | 0 |
| 14 | Mimostav. doprava | 0,00% | 0 |
| 15 | Územné vplyvy | 0,00% | 0 |
| 16 | Prevádzkové vplyvy | 0,00% | 0 |
| 17 | Ostatné | 0,00% | 0 |
| 18 | VRN z rozpočtu | | 0 |
| 19 | VRN (r. 13-18) | | 0 |
| 22 | Ostatné náklady | | 0 |

### D Celkové náklady

| | | | |
|---|---|---|---|
| 23 | Súčet 7, 12, 19-22 | | 292 659,30 |
| 24 | 19 % | 292 659,30 DPH | 55 605,30 |
| 25 | **Cena s DPH (ř. 23-24)** | | **348 264,60** |

### E Pripočty a odpočty

| | | |
|---|---|---|
| 26 | Dodávky objednávateľa | 0 |
| 27 | Kĺzavá doložka | 0 |
| 28 | Zvýhodnenie + - | 0 |

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Leník Miroslav

Dátum a podpis

Pečiatka

firma LENÍK Třebíčská 12, 066 01 Humenné Tel.: 057 / 778 [illegible] e-mail:[illegible] IČO: 32 379 170 IČ DPH:SK 1020712176

# PONUKOVÝ ROZPOČET

Stavba: Oprava okapov na budove č.2 vo VVP Kamenica n/C
Objekt: Budova mužstva b.č.2
Časť: Oprava okapov a snehových zábran

Objednávateľ: Posádková správa budov
Zhotoviteľ: Miroslav Lenik

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Dodávka | Montáž | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **HSV** | **Práce a dodávky HSV** | | | | **0,00** | **1 415,20** | **1 415,20** | **0,000** |
| | | **9** | **Ostatné konštrukcie a práce-búranie** | | | | **0,00** | **1 415,20** | **1 415,20** | **0,000** |
| 1 | 013 | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 1,980 | 259,40 | 0,00 | 513,60 | 513,60 | 0,000 |
| 2 | 013 | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 47,511 | 9,60 | 0,00 | 456,10 | 456,10 | 0,000 |
| 3 | 013 | 979082111 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 1,980 | 155,40 | 0,00 | 307,70 | 307,70 | 0,000 |
| 4 | 013 | 979082121 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | t | 7,919 | 17,40 | 0,00 | 137,80 | 137,80 | 0,000 |
| | | **PSV** | **Práce a dodávky PSV** | | | | **0,00** | **289 412,60** | **289 412,60** | **2,973** |
| | | **764** | **Konštrukcie klampiarske** | | | | **0,00** | **289 412,60** | **289 412,60** | **2,973** |
| 5 | 764 | 764311205 | Krytiny z pozinkovaného PZ plechu hladké strešné o sklone do 30° z tabúľ 2000x670 m | m2 | 4,000 | 653,80 | 0,00 | 2 615,20 | 2 615,20 | 0,074 |
| 6 | 764 | 764311292 | Krytiny z pozinkovaného PZ plechu hladké strešné,príplatok za sklon nad 45° | m2 | 4,000 | 41,50 | 0,00 | 166,00 | 166,00 | 0,000 |
| 7 | 764 | 764311892 | Demontáž krytiny hladkej strešnej,príplatok za sklon nad 45° | m2 | 4,000 | 4,90 | 0,00 | 19,60 | 19,60 | 0,000 |
| 8 | 764 | 764312822 | Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ 2000 x 670 mm, do 30° 0,00751t | m2 | 4,000 | 26,70 | 0,00 | 106,80 | 106,80 | 0,000 |
| 9 | 764 | 764341892 | Demontáž snehových lapačov príplatok za sklon nad 45° | ks | 190,000 | 4,90 | 0,00 | 931,00 | 931,00 | 0,000 |
| 10 | 764 | 764347992 | Montáž snehových lapačov príplatok za sklon nad 45° | ks | 190,000 | 4,90 | 0,00 | 931,00 | 931,00 | 0,000 |
| 11 | 764 | 764348813 | Demontáž snehový lapač | ks | 190,000 | 9,90 | 0,00 | 1 881,00 | 1 881,00 | 0,000 |
| 12 | 764 | 764348924 | Montáž snehový lapač | ks | 190,000 | 255,60 | 0,00 | 48 564,00 | 48 564,00 | 0,654 |
| 13 | 764 | 764348933 | Plechová podložka 250 x 250 mm | ks | 190,000 | 152,10 | 0,00 | 28 899,00 | 28 899,00 | 0,057 |
| 14 | 764 | 764351830 | Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových | m | 188,000 | 19,50 | 0,00 | 3 666,00 | 3 666,00 | 0,000 |
| 15 | 764 | 764351836 | Demontáž háka | ks | 188,000 | 10,80 | 0,00 | 2 030,40 | 2 030,40 | 0,000 |
| 16 | 764 | 764351892 | Demontáž žľabov,príplatok za sklon nad 45° | m | 188,000 | 4,90 | 0,00 | 921,20 | 921,20 | 0,000 |
| 17 | 764 | 764351894 | Demontáž hakov,príplatok za sklon nad 45° | ks | 188,000 | 3,10 | 0,00 | 582,80 | 582,80 | 0,000 |
| 18 | 764 | 764352092 | Žľaby z pozinkovaného Pz plechu,príplatok za sklon nad 45° | m | 188,000 | 9,90 | 0,00 | 1 861,20 | 1 861,20 | 0,000 |
| 19 | 764 | 764352207 | Žľaby z pozinkovaného PZ plechu pododkvapové polkruhové | m | 188,000 | 358,60 | 0,00 | 67 416,80 | 67 416,80 | 1,314 |
| 20 | 764 | 764352933 | Žľaby z pozinkovaného Pz plechu,roh polkruhový | ks | 8,000 | 240,80 | 0,00 | 1 926,40 | 1 926,40 | 0,022 |
| 21 | 764 | 764352936 | Žľaby z pozinkovaného Pz plechu,hák polkruhový | ks | 188,000 | 44,10 | 0,00 | 8 290,80 | 8 290,80 | 0,216 |
| | | 764359261 | Príplatok k cene za priskrutkovanie háku na plechovú krytinu pododkvapového | ks | 188,000 | 28,40 | 0,00 | 5 339,20 | 5 339,20 | 0,014 |



Firma
LENÍK
Jelšiská 12, 066 01 Humenné
Tel.: 057 / 778 4464
č.ú.: 0869370619/0900
IČO: 32 379 170

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **HSV** | **Práce a dodávky HSV** | | | | **0,00** | **1 415,20** | **1 415,20** | **0,000** |
| 23 | 764 | 764359820 | Demontáž kotlika oválneho | ks | 10,000 | 41,50 | 0,00 | 415,00 | 415,00 | 0,000 |
| 24 | 764 | 764359922 | Žľaby z pozinkovaného Pz plechu,kotlik oválný, rozmerov 250 x 250 x 300 mm | ks | 10,000 | 428,50 | 0,00 | 4 285,00 | 4 285,00 | 0,027 |
| 25 | 764 | 764394240 | Podkladový pás z pozinkového Pz plechu | m | 188,000 | 65,60 | 0,00 | 12 332,80 | 12 332,80 | 0,323 |
| 26 | 764 | 764394831 | Demontáž podkladového pásu | m | 188,000 | 21,10 | 0,00 | 3 966,80 | 3 966,80 | 0,000 |
| 27 | 764 | 764451204 | Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu štvorcové | m | 50,000 | 370,00 | 0,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | 0,235 |
| 28 | 764 | 764451804 | Demontáž odpadových rúr štvorcových | m | 50,000 | 14,50 | 0,00 | 725,00 | 725,00 | 0,000 |
| 29 | 764 | 764453844 | Demontáž odpadového kolena horného dvojitého 120 a 150 mm 0,0029t | ks | 10,000 | 26,70 | 0,00 | 267,00 | 267,00 | 0,000 |
| 30 | 764 | 764453864 | Demontáž odpadového kolena výtokového štvorcového, so stranou 120 a 150 mm 0,0017t | ks | 10,000 | 17,10 | 0,00 | 171,00 | 171,00 | 0,000 |
| 31 | 764 | 764453944 | Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu,koleno horné dvojité | ks | 10,000 | 426,70 | 0,00 | 4 267,00 | 4 267,00 | 0,035 |
| 32 | 764 | 764456224 | Montáž odpadového kolena z pozinkovaného Pz plechu dolné | ks | 10,000 | 49,80 | 0,00 | 498,00 | 498,00 | 0,001 |
| 33 | 764 | 998764202 | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 1,700 | 2 215,76 | 0,00 | 3 766,80 | 3 766,80 | 0,000 |
| 34 | 764 | 998764294 | Konštrukcie klampiarske,prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 1000m | % | 1,200 | 2 215,76 | 0,00 | 2 658,90 | 2 658,90 | 0,000 |
| 35 | 764 | 998764299 | Konštrukcie klampiarske,prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1 | % | 0,050 | 53 178,24 | 0,00 | 2 658,90 | 2 658,90 | 0,000 |
| 36 | R | PC1 | Použitie montážnej plošiny ROZPIS DO FAKTÚRY | hod | 64,000 | 918,00 | 0,00 | 58 752,00 | 58 752,00 | 0,000 |
| 37 | R | PC5 | Poplatok za skládku | t | 1,980 | 925,00 | 0,00 | 1 831,50 | 1 831,50 | 0,000 |
| | | | **Celkom** | | | | **0,00** | **292 659,30** | **292 659,30** | **2,973** |

Firma
DENÍK
Hviezdoslavova 12, 066 01 Humenné
tel.: 057 / 778 4464
e-mail: 0869370630@orange.sk
IČO: 32 379 170
IČ DPH: SK 1020712176

## DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

**Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu číslo: PSBMI-154/2006-Z**

.....

**z. Martina IVANČÍKOVÁ**
**samostatný referent**