(1.) 269/4/31

Zmluva o dielo č. 10 / 06 / 2001 / OÚ

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 536 a nasled. Obchodného zákonníka
(zákon č. 513/1991 Zb.) v znení neskorších predpisov.

1. ZMLUVNÉ STRANY

ZHOTOVITEĽ : LOBB š.p.
Sládkovičova 29
974 46 Banská Bystrica

zastúpený : pplk. Ing. Matej Havran, riaditeľ LOBB š. p.

vybavuje : Ing. Ivan Novotný, Ing. Pavol Bozalka

bankové spojenie : Národná banka Slovenska, P.O.B.č.7
912 50 Trenčín

číslo účtu : 803-882/0720

IČO : 00000 531

DRČ : 00000 531/851

(ďalej iba zhotoviteľ)

OBJEDNÁVATEĽ : Slovenská republika
Ministerstvo obrany SR,
Veliteľstvo vzdušných síl
Borovianska cesta 1
960 02 Z V O L E N

zastúpený : genmjr. Ing. Jozef Dunaj
veliteľ vzdušných síl

vybavuje : plk. Ing. Miroslav Mihálik, pplk.Ing.Vladimír Flaška

bankové spojenie : Národná banka Slovenska
Banská Bystrica

číslo účtu : 57033-882/0720

IČO : 00803804
(ďalej iba objednávateľ)

2.PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na svoje náklady a nebezpečie vykoná pre objednávateľa nálezovú opravu dielov a blokov výzbrojnej techniky v rozsahu podľa vykonanej špecifikácie opráv, ktoré sú uvedené v prílohe č.1, /položka 1 až 22/ a sú neoddeliteľnou súčasťou tejto ZOD v členení:

Polož. č.	Názov	Počet ks	VÚ
1	Blok B-NBB ev.č. 607SO191	1	4405 Nitra
2	Blok PZU 4Kx26 ev.č. 6158	1	4405 Nitra
3	Doska FR 261-304 ev.č.120166	1	4405 Nitra
4	Doska FR 381-207A ev.č.55405	1	4405 Nitra
5	Doska FR 381-201A ev.č.55222	1	4405 Nitra
6	Doska FR 381-202A ev.č.55139	1	4405 Nitra
7	Doska FI 261-404K ev.č.120053	1	4405 Nitra
8	Doska FŠČ 200-05 ev.č.003409, 1210758, 1210961	3	4405 Nitra
9	Doska FM 362-202 ev.č.55227	1	4405 Nitra
10	Doska FM 362-306 ev.č.55302	1	4405 Nitra
11	Doska FM 362-309-1 ev.č.55192	1	4405 Nitra
12	Doska FI 261-311k ev.č.120072	1	4405 Nitra
13	Doska FI 261-302K ev.č.120099	1	4405 Nitra
14	Doska FI 261-313K ev.č.120045	1	4405 Nitra
15	Doska FR 261-304 ev.č.120175	1	4405 Nitra
16	Doska FR 261-603 ev.č.120085	1	4405 Nitra
17	Doska FR 261-511 ev.č.120063	1	4405 Nitra
18	Doska EM1M2PR502 ev.č. NK 0073, NK0075	2	4405 Nitra
19	Doska ČF 000 ev.č.607S0340	1	4405 Nitra
20	Doska VVS00 ev.č.607SO629	1	4405 Nitra
21	Blok 1CH ev.č.607SO512	1	4405 Nitra
22	Blok FŠ 1 ev.č.607SO267	1	4405 Nitra

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s bodom 2.1 tejto zmluvy a objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí cenu podľa čl.5 za riadne vykonané dielo.

3. ČAS PLNENIA

3.1 Zhotoviteľ vykoná predmet zmluvy podľa bodu 2 do 31.8.2001, s možnosťou predčasného plnenia.

4. MIESTO A SPOSOB PLNENIA

4.1 Miestom plnenia je sídlo zhotoviteľa.

4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje , že nepoverí vykonaním diela inú osobu.

4.3 Odovzdanie a preberanie predmetu diela sa riadi podľa predpisu Vševojsk- 10-5 čl.68-100.

4.4 Dielo bude vykonané jeho riadnym ukončením funkčnou skúškou a odovzdaním oprávnenému zástupcovi objednávateľa, ktorým je pre tento účel zástupca užívateľa (preberajúci funkcionár vojenského telesa) v mieste plnenia, čo potvrdia písomne oprávnení zástupcovia zmluvných strán v zápise o odovzdaní a prevzatí techniky po oprave.

4.5 Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa k prevzatiu diela najmenej 10 pracovných dní vopred. Objednávateľ zabezpečí dostavenie sa zástupcu užívateľa (preberajúci funkcionár vojenského telesa), k prevzatiu a odsunu diela do 30 kalendárnych dní od dátumu stanovenom v písomnej výzve zhotoviteľa k prevzatiu diela po oprave.

5.CENY

5.1 Ceny za vykonanie diela sú stanovené dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z.o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/ 1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách a vyhlášky MF SR č.88/1996 Z.z. o cenách špeciálnej techniky.

5.2 Ceny za vykonanie predmetu diela sú stanovené v nasledujúcej tabuľke:

Názov	KP	Jednotkov cena v Sk á		Počet kusov	Cena spolu v Sk	
		bez DPH	s DPH 10%		bez DPH	s DPH 10 %
Blok B-NBB ev.č. 607SO191	29.60. 92	587.600,-	646.360,-	1	587.600,-	646.360,-
Blok PZU 4Kx26 ev.č. 6158	29.60. 92	57.000,-	62.700,-	1	57.000,-	62.700,-
Doska FR 261-304 ev.č.120166	29.60. 92	50.500,-	55.550,-	1	50.500,-	55.550,-
Doska FR 381-207A ev.č.55405	29.60. 92	50.500,-	55.550,-	1	50.500,-	55.550,-
Doska FR 381-201A ev.č.55222	29.60. 92	39.800,-	43.780,-	1	39.800,-	43.780,-
Doska FR 381-202A ev.č.55139	29.60. 92	50.500,-	55.550,-	1	50.500,-	55.550,-
Doska FI 261-404K ev.č.120053	29.60. 92	32.800,-	36.080,-	1	32.800,-	36.080,-

Doska FŠČ 200-05 ev.č.003409, 1210758, 1210961	29.60. 92	33.300,-	36.630,-	1súp.	33.300,-	36.630,-
Doska FM 362-202 ev.č.55227	29.60. 92	36.000,-	39.600,-	1	36.000,-	39.600,-
Doska FM 362-306 ev.č.55302	29.60. 92	36.000,-	39.600,-	1	36.000,-	39.600,-
Doska FM 362-309-1 ev.č.55192	29.60. 92	36.000,-	39.600,-	1	36.000,-	39.600,-
Doska FI 261-311k ev.č.120072	29.60. 92	36.000,-	39.600,-	1	36.000,-	39.600,-
Doska FI 261-302K ev.č.120099	29.60. 92	46.200,-	50.820,-	1	46.200,-	50.820,-
Doska FI 261-313K ev.č.120045	29.60. 92	50.500,-	55.550,-	1	50.500,-	55.550,-
Doska FR 261-304 ev.č.120175	29.60. 92	50.500,-	55.550,-	1	50.500,-	55.550,-
Doska FR 261-603 ev.č.120085	29.60. 92	46.200,-	50.820,-	1	46.200,-	50.820,-
Doska FR 261-511 ev.č.120063	29.60. 92	46.200,-	50.820,-	1	46.200,-	50.820,-
Doska EM1M2PR502 ev.č. NK 0073, NK0075	29.60. 92	78.500,-	86.350,-	1 súp.	78.500,-	86.350,-
Doska ČF 000 ev.č.607S0340	29.60. 92	29.000,-	31.900,-	1	29.000,-	31.900,-
Doska VVS00 ev.č.607SO629	29.60. 92	43.000,-	47.300,-	1	43.000,-	47.300,-
Blok 1CH ev.č.607SO512	29.60. 92	88.500,-	97.350,-	1	88.500,-	97.350,-
Blok FŠ 1 ev.č.607SO267	29.60. 92	43.000,-	47.300,-	1	43.000,-	47.300,-
spolu					1.567.600,-	1.724.360,-

Celková cena za predmet zmluvy bod 2.1 sa stanovuje vo výške:

1.724.360,-Sk vrátane DPH

pri sadzbe 10% podľa KP 29.60.92.

Táto cena môže byť zvýšená o náklady vynaložené zhotoviteľom nad rámec tejto zmluvy za dodržania podmienok stanovených v bode 10.3 tejto zmluvy.

5.3. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú kalkulácie cien uvedené v prílohe č.2, / položka 1 až 22/.

6. FAKTURÁCIA A PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1 Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán ,objednávateľ poskytne zhotoviteľovi preddavok vo výške 60% z ceny za predmet zmluvy podľa bodu 5.2, čo predstavuje sumu **1.034.616,-Sk.** Zhotoviteľ zašle objednávateľovi zálohovú faktúru do 10 pracovných dní po podpise zmluvy. Splatnosť zálohovej faktúry bude14 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

6.2 Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán bude fakturácia vykonaná postupne, po ukončení opráv jednotlivých kusov techniky. Vyúčtovanie (vyfakturovanie) opráv jednotlivých kusov techniky bude znížené o pomernú čiastku poskytnutého preddavku.

6.3 Zhotoviteľovi vzniká právo fakturácie po ukončení opravy jednotlivých kusov techniky, ktoré musí byť doložené kontrolným osvedčením kvality vykonanej opravy, potvrdeným za zhotoviteľa zástupcom ORK a zástupcom Vojenského úradu kvality SEMPO – MO SR a zápisom o odovzdaní a prevzatí techniky po oprave, obojstranne potvrdeným oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

6.4 Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán zhotoviteľ vystaví faktúry v štyroch vyhotoveniach- originál a jednu kópiu odošle na adresu objednávateľa, dve kópie zostávajú u zhotoviteľa.

6.5 Faktúra - daňový doklad musí obsahovať náležitosti v hospodárskom styku obvyklé a to minimálne tieto náležitosti:

označenie faktúry a jej číslo
číslo zmluvy
obchodné meno a sídlo objednávateľa a zhotoviteľa ich IČO a DIČ
deň vystavenia , odoslania a splatnosti faktúry
označenie banky a číslo účtu, na ktorý má byť platené
predmet fakturácie, množstvo a dátum splnenia
KP
cenu za jednotku množstva
fakturovanú čiastku bez DPH
sadzbu a výšku DPH
celkovú fakturovanú čiastku
číslo zákazky

Neoddeliteľnou súčasťou faktúr - daňových dokladov je kontrolné osvedčenie kvality vykonanej opravy, potvrdené zástupcom Vojenského úradu kvality SEMPO – MO SR a zápis o odovzdaní a prevzatí techniky po oprave .

6.6 Úhradu faktúr – daňových dokladov vykoná objednávateľ do 14 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

6.7 Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje všetky náležitosti, alebo je inak nesprávna .Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti, táto začína plynúť znovu odo dňa doručenia opravenej alebo novej faktúry objednávateľovi.

7. ZÁRUKY A ŘEKLAMÁCIE

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady (poruchy) diela, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania zástupcovi objednávateľa.

7.2 Za vady (poruchy) predmetu diela v rámci vykonanej opravy podľa prílohy č.1, položka 1 až 22, na ktoré sa vzťahuje záruka na akosť, zodpovedá zhotoviteľ po dobu 6 mesiacov.

7.3 Záručná doba začína plynúť nasledujúci deň po prevzatí diela oprávneným zástupcom objednávateľa (preberajúcim funkcionárom vojenského telesa) obojstranným podpísaním zápisu o odovzdaní a prevzatí techniky z opravy zmluvnými stranami.

7.4 Zhotoviteľ zodpovedá za vady (poruchy) predmetu diela vzniknuté po čase jeho odovzdania, ak boli spôsobené porušením jeho povinností. Nároky objednávateľa z vád (porúch) diela sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

7.5 V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná lehota predlžuje o lehotu, po ktorú je technika v záručnej oprave.

7.6 Zmluvné strany sa dohodli, že pri uplatňovaní reklamácií a reklamačnom konaní sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami predpisu Vševojsk- 10-5.

8. DOZOR NAD KVALITOU ZÁSTUPCOM VÚK SEMPO – MO SR

8.1 Určeným orgánom objednávateľa pre kontrolu kvality je Vojenský úrad kvality SEMPO – MO SR.

8.2 Výsledná kontrola kvality po ukončení opravy jednotlivých kusov techniky, potvrdená funkčnou skúškou, bude uvedená v kontrolnom osvedčení kvality, v ktorom zástupca VÚK SEMPO MO SR písomne potvrdí okrem kvality vykonanej opravy aj zhodu rozsahu vykonaných prác s rozsahom prác uvedených v zmluve, platnými TP alebo nálezmi. Kontrolné osvedčenie kvality bude neoddeliteľnou súčasťou faktúr – daňových dokladov.

9. SANKCIE ZA NEPLNENIE PODMIENOK ZMLUVY

9.1 V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s vykonaním diela dohodnutým v tejto zmluve, objednávateľ má právo požadovať od neho úhradu zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z ceny nesplneného predmetu diela a to za každý deň omeškania, max. však do výšky 5% z ceny predmetu diela ak sa nedohodnú inak.

9.2 V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s uhradením faktúry vyhotovenej v súlade s článkom 6 tejto zmluvy, zhotoviteľ má právo požadovať od neho úhradu úroku z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania, max. však do výšky 5 % z dlžnej sumy, ak sa nedohodnú inak.

10. ĎALŠIE USTANOVENIA

10.1 Pri vykonávaní predmetu zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje plniť pokyny objednávateľa.

10.2 Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek porušenie zmluvy je závažným porušením zmluvy, ktoré oprávňuje každého zo zmluvných strán od zmluvy odstúpiť.

10.3 Pri zmenách zmluvných podmienok, ktoré nebolo možné predpokladať pri uzatváraní zmluvy, bude vyvolané medzi zmluvnými stranami rokovanie o dodatku zmluvy. Dodatky ku zmluve musia mať písomnú formu, musia byť podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a budú nedeliteľnou súčasťou zmluvy.

11. RIEŠENIE SPOROV

11.1 Všetky práva a záväzky zmluvných strán, právne vzťahy vyplývajúce zo zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva Slovenskej republiky.

11.2 Všetky spory, ktoré môžu vzniknúť z tejto zmluvy alebo v spojení s touto zmluvou, vrátane sporných otázok týkajúcich sa platnosti tejto zmluvy, bez ohľadu či vznikli v priebehu plnenia alebo po ukončení plnenia zmluvy a ktoré sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, budú riešené podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podliehajú kompetencii súdu SR.

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.2 Zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dva obdrží objednávateľ (Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen), jedno Vojenský úrad kvality SEMPO – MO SR Trenčín a jedno zhotoviteľ.

12.3 Táto zmluva je uzatvorená na základe „Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy č. LOB/ 001“, ktorá bola uzatvorená medzi SR – Ministerstvo obrany, Generálny štáb Armády SR, Kutuzovova 8, BRATISLAVA (ako objednávateľ) a LOBB š. p. Banská Bystrica, Sládkovičova 29, BANSKÁ BYSTRICA (ako zhotoviteľ) v Bratislave a podpísaná dňa 8.decembra 2000 oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

V Banskej Bystrici:
dňa:

.....

Zhotoviteľ:
pplk. Ing. Matej Havran
riaditeľ LOBB š.p.

Vo Zvolene :
dňa : 16 marca 2001

.....

Objednávateľ:
genmjr. Ing. Jozef Dunaj
veliteľ vzdušných síl

Príloha č.1
Položka č.1

NÁLEZOVÁ OPRAVA

Typ: Blok B - NBB
Ev.č.: 607 50 191
VP : 21 10 081

P.č.	Rozsah prác
1.	Vizuálna kontrola bloku.
2.	Demontáž dosiek plošných spojov.
3.	Kontrola elektrického prepojenia bloku.
4.	Kontrola jednotlivých dosiek.
5.	Zistenie vadných súčiastok, vodičov a konektorov.
6.	Výmena a oprava vadných súčiastok a konektorov.
7.	Kontrola funkcie bloku pomocou PC.
8.	Oprava povrchovej úpravy.
9.	Výstupná kontrola.

vyr. čís.

VÚCEM s.p.
BANSKÁ BYSTRICA

Príloha č.2
Položka č.1

CENOVÁ KALKULÁCIA

zbrojný tovar

Názov: Blok B-NBB ev.č.607 SO 191
Tvorba ceny:individuálna kalkulácia

KP: 29.60.92
TCHP: Z 238
Počet ks: 1

P.č.	Kalkulačná položka			
1	Priamy materiál		40000,00	
2	Kooperácia		0,00	
3	Priame mzdy		35404,19	
4	Ostatné priame náklady		31453,59	
5	Výrobné náklady		199325,59	
6	Správne náklady		190120,50	
7	Spracovacie náklady		456303,87	
8	Úplné vlastné náklady		496303,87	
9	Kalk.zisk		91296,13	
10	Kalkul.cena /bez DPH/		587564,65	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**587600,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH/**		**646 360,0**	

Kalkuláciu zostavil: Hiadlovská

Dátum: 22.02.2001


Podpis:

LOŠBB s.p.
BANSKÁ BYSTRICA

NÁLEZOVÁ OPRAVA

Typ: PZU 4Kx26
Ev.č.: 6 158
VP : 21 10 091

P.č.	Rozsah prác
1.	Vizuálna kontrola.
2.	Určenie vadných súčiastok.
3.	Výmena súčiastok.
4.	Kontrola funkcie pomocou meracích prístrojov, prípadne PC.
5.	Povrchová úprava lakom.
6.	Výstupná kontrola.



Príloha č.2
Položka č.2

CENOVÁ KALKULÁCIA

zbrojný tovar

Názov: PZU 4Kx26 ev.č.6 158
Tvorba ceny:individuálna kalkulácia


KP: 29.60.92
TCHP: Z 238A
Počet ks: 1

P.č.	Kalkulačná položka			
1	Priamy materiál		5000,00	
2	Kooperácia		0,00	
3	Priame mzdy		3496,86	
4	Ostatné priame náklady		1328,81	
5	Výrobné náklady		19687,32	
6	Správne náklady		18778,14	
7	Spracovacie náklady		43291,13	
8	Úplné vlastné náklady		48291,13	
9	Kalk.zisk		8708,87	
10	Kalkul.cena /bez DPH/		56949,35	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**57000,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH/**		**62 700**	

Kalkuláciu zostavil: Hiadlovská

Dátum: 22.02.2001

Podpis:




Príloha č.1
Položka č.3

NÁLEZOVÁ OPRAVA

Typ: Doska FR 261 - 304
Ev.č.: 120 166
VP : 21 10 101

P.č.	Rozsah prác
1.	Vizuálna kontrola.
2.	Spracovanie dokumentácie nutnej pre určenie chyby.
3.	Výroba prípravku , prípadne pre pripojenie na PC.
4.	Určenie vadných súčiastok.
5.	Výmena súčiastok.
6.	Kontrola funkcie pomocou meracích prístrojov, prípadne PC.
7.	Povrchová úprava lakom.
8.	Výstupná kontrola.



Príloha č.2
Položka č.3

C E N O V Á K A L K U L Á C I A

zbrojný tovar

Názov: DoskaFR 261-304 ev.č.120166
Tvorba ceny:individuálna kalkulácia

KP: 29.60.92
TCHP: Z 238B
Počet ks: 1

P.č.	Kalkulačná položka			
1	Priamy materiál		5000,00	
2	Kooperácia		0,00	
3	Priame mzdy		3059,81	
4	Ostatné priame náklady		1162,73	
5	Výrobné náklady		17226,73	
6	Správne náklady		16431,18	
7	Spracovacie náklady		37880,45	
8	Úplné vlastné náklady		42880,45	
9	Kalk.zisk		7619,55	
10	Kalkul.cena /bez DPH/		50456,54	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**50500,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH/**		**55 550**	

Kalkuláciu zostavil: Hiadlovská

Dátum: 22.02.2001

Podpis:

Príloha č.1
Položka č.4

NÁLEZOVÁ OPRAVA

Typ: Doska FR 381 - 207A
Ev.č.: 554 05
VP : 21 10 111

P.č.	Rozsah prác
1.	Vizuálna kontrola.
2.	Spracovanie dokumentácie nutnej pre určenie chyby.
3.	Výroba prípravku , prípadne pre pripojenie na PC.
4.	Určenie vadných súčiastok.
5.	Výmena súčiastok.
6.	Kontrola funkcie pomocou meracích prístrojov, prípadne PC.
7.	Povrchová úprava lakom.
8.	Výstupná kontrola.

Vyr. Čís.

LOBB s.r.o.
BANSKÁ BYSTRICA

Príloha č.2
Položka č.4

CENOVÁ KALKULÁCIA

zbrojný tovar

Názov: DoskaFR 381-207A ev.č.55405
Tvorba ceny:individuálna kalkulácia

KP: 29.60.92
TCHP: Z 238C
Počet ks: 1

P.č.	Kalkulačná položka			
1	Priamy materiál		5000,00	
2	Kooperácia		0,00	
3	Priame mzdy		3059,81	
4	Ostatné priame náklady		1162,73	
5	Výrobné náklady		17226,73	
6	Správne náklady		16431,18	
7	Spracovacie náklady		37880,45	
8	Úplné vlastné náklady		42880,45	
9	Kalk.zisk		7619,55	
10	Kalkul.cena /bez DPH/		50456,54	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**50500,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH/**		**55 550**	

Kalkuláciu zostavil: Hiadlovská

Dátum: 22.02.2001

Podpis:


OBB š.p.
BANSKÁ BYSTRICA

Príloha č.1
Položka č.5

NÁLEZOVÁ OPRAVA

Typ: Doska FR 381 - 201A
Ev.č.: 55 222
VP : 21 10 121

P.č.	Rozsah prác
1.	Vizuálna kontrola.
2.	Spracovanie dokumentácie nutnej pre určenie chyby.
3.	Výroba prípravku , prípadne pre pripojenie na PC.
4.	Určenie vadných súčiastok.
5.	Výmena súčiastok.
6.	Kontrola funkcie pomocou meracích prístrojov, prípadne PC.
7.	Povrchová úprava lakom.
8.	Výstupná kontrola.



Príloha č.2
Položka č.5

CENOVÁ KALKULÁCIA

zbrojný tovar

Názov: DoskaFR 381-201A ev.č.55222
Tvorba ceny:individuálna kalkulácia


KP: 29.60.92
TCHP: Z 238D
Počet ks: 1

P.č.	Kalkulačná položka			
1	Priamy materiál		4000,00	
2	Kooperácia		0,00	
3	Priame mzdy		2404,00	
4	Ostatné priame náklady		913,52	
5	Výrobné náklady		13534,52	
6	Správne náklady		12909,48	
7	Spracovacie náklady		29761,52	
8	Úplné vlastné náklady		33761,52	
9	Kalk.zisk		6038,48	
10	Kalkul.cena /bez DPH/		39713,82	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**39800,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH/**		**43 780**	

Kalkuláciu zostavil: Hiadlovská

Dátum: 22.02.2001

Podpis: [illegible]



Príloha č.1
Pološka č.6

NÁLEZOVÁ OPRAVA

Typ: Doska FR 381 - 202A
Ev.č.: 55 139
VP : 21 10 131

P.č.	Rozsah prác
1.	Vizuálna kontrola.
2.	Spracovanie dokumentácie nutnej pre určenie chyby.
3.	Výroba prípravku , prípadne pre pripojenie na PC.
4.	Určenie vadných súčiastok.
5.	Výmena súčiastok.
6.	Kontrola funkcie pomocou meracích prístrojov, prípadne PC.
7.	Povrchová úprava lakom.
8.	Výstupná kontrola.

Ing. Čmil

LOBB s.r.o.
1774
BANSKÁ BYSTRICA

Príloha č.2
Položka č.6

CENOVÁ KALKULÁCIA

zbrojný tovar

Názov: DoskaFR 381-202A ev.č.55139
Tvorba ceny:individuálna kalkulácia

KP: 29.60.92
TCHP: Z 238E
Počet ks: 1

P.č.	Kalkulačná položka			
1	Priamy materiál		5000,00	
2	Kooperácia		0,00	
3	Priame mzdy		3059,81	
4	Ostatné priame náklady		1162,73	
5	Výrobné náklady		17226,73	
6	Správne náklady		16431,18	
7	Spracovacie náklady		37880,45	
8	Úplné vlastné náklady		42880,45	
9	Kalk.zisk		7619,55	
10	Kalkul.cena /bez DPH/		50456,54	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**50500,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH/**		**55 550**	

Kalkuláciu zostavil: Hladlovská

Dátum: 22.02.2001

Podpis:

LOBB š.p.
BANSKÁ BYSTRICA

NÁLEZOVÁ OPRAVA

Typ: Doska FI 261 - 404k
Ev.č.: 120 053
VP : 21 10 141

P.č.	Rozsah prác
1.	Vizuálna kontrola.
2.	Spracovanie dokumentácie nutnej pre určenie chyby.
3.	Výroba prípravku , prípadne pre pripojenie na PC.
4.	Určenie vadných súčiastok.
5.	Výmena súčiastok.
6.	Kontrola funkcie pomocou meracích prístrojov, prípadne PC.
7.	Povrchová úprava lakom.
8.	Výstupná kontrola.

vyr. Cm

LOSB š.p. BANSKÁ BYSTRICA

Príloha č.2
Položka č.7

CENOVÁ KALKULÁCIA

zbrojný tovar

Názov: Doska FI261-404k ev.č.120053
Tvorba ceny:individuálna kalkulácia

KP: 29.60.92
TCHP: Z 238F
Počet ks: 1

P.č.	Kalkulačná položka			
1	Priamy materiál		3500,00	
2	Kooperácia		0,00	
3	Priame mzdy		1966,95	
4	Ostatné priame náklady		747,44	
5	Výrobné náklady		11073,93	
6	Správne náklady		10562,52	
7	Spracovacie náklady		24350,84	
8	Úplné vlastné náklady		27850,84	
9	Kalk.zisk		4949,16	
10	Kalkul.cena /bez DPH/		32721,01	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**32800,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH/**		**36 080**	

Kalkuláciu zostavil: Hiadlovská

Dátum: 22.02.2001

Podpis:

LOBB š.p. FUL BANSKÁ BYSTRICA

Príloha č.1
Položka č.0

NÁLEZOVÁ OPRAVA

Typ: Doska FŠČ 200 - 0,5 3 ks
Ev.č.: 003409, 1210758, 1210961
VP : 21 10 151

P.č.	Rozsah prác
1.	Vizuálna kontrola.
2.	Určenie vadných súčiastok.
3.	Výmena súčiastok.
4.	Kontrola funkcie pomocou meracích prístrojov, prípadne PC.
5.	Povrchová úprava lakom.
6.	Výstupná kontrola.

Vyr. Čm7

LOBE
BNIANSKA SYSTÉ

Príloha č.2
Položka č.8

CENOVÁ KALKULÁCIA

zbrojný tovar

Názov: Doska FSC 200-0,5
Tvorba ceny:individuálna kalkulácia

KP: 29.60.92
TCHP: Z 238G
Počet súpr.: 1

P.č.	Kalkulačná položka			
1	Priamy materiál		4000,00	
2	Kooperácia		0,00	
3	Priame mzdy		1966,95	
4	Ostatné priame náklady		747,44	
5	Výrobné náklady		11073,93	
6	Správne náklady		10562,52	
7	Spracovacie náklady		24350,84	
8	Úplné vlastné náklady		28350,84	
9	Kalk.zisk		4949,16	
10	Kalkul.cena /bez DPH/		33221,01	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**33300,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH/**		**36 630**	

Kalkuláciu zostavil: Hiadlovská Dátum: 22.02.2001 Podpis:


Príloha č.1
Položka č.9

NÁLEZOVÁ OPRAVA

Typ: Doska FM 362 - 202
Ev.č.: 55 227
VP : 21 10 161

P.č.	Rozsah prác
1.	Vizuálna kontrola.
2.	Spracovanie dokumentácie nutnej pre určenie chyby.
3.	Výroba prípravku , prípadne pre pripojenie na PC.
4.	Určenie vadných súčiastok.
5.	Výmena súčiastok.
6.	Kontrola funkcie pomocou meracích prístrojov, prípadne PC.
7.	Povrchová úprava lakom.
8.	Výstupná kontrola.

Ing. Čm



Príloha č.2
Položka č.9

CENOVÁ KALKULÁCIA

zbrojný tovar

Názov: Doska FM 362-202 ev.č. 55227
Tvorba ceny:individuálna kalkulácia

KP: 29.60.92
TCHP: Z 238H
Počet ks: 1

P.č.	Kalkulačná položka			
1	Priamy materiál		3500,00	
2	Kooperácia		0,00	
3	Priame mzdy		2185,24	
4	Ostatné priame náklady		830,39	
5	Výrobné náklady		12302,90	
6	Správne náklady		11734,74	
7	Spracovacie náklady		27053,27	
8	Úplné vlastné náklady		30553,27	
9	Kalk.zisk		5446,73	
10	Kalkul.cena /bez DPH/		35963,93	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**36000,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH/**		**39 600**	

Kalkuláciu zostavil: Hiadlovská

Dátum: 22.02.2001

Podpis:

Príloha č.1
Položka č.10

NÁLEZOVÁ OPRAVA

Typ: Doska FM 362 - 306
Ev.č.: 55 302
VP : 21 10 171

P.č.	Rozsah prác
1.	Vizuálna kontrola.
2.	Spracovanie dokumentácie nutnej pre určenie chyby.
3.	Výroba prípravku , prípadne pre pripojenie na PC.
4.	Určenie vadných súčiastok.
5.	Výmena súčiastok.
6.	Kontrola funkcie pomocou meracích prístrojov, prípadne PC.
7.	Pourchová úprava lakom.
8.	Výstupná kontrola.

Ing. Cm

Príloha č.2
Položka č.10

CENOVÁ KALKULÁCIA

zbrojný tovar

Názov: Doska FM 362-306 ev.č.55302
Tvorba ceny:individuálna kalkulácia

KP: 29.60.92
TCHP: Z 238I
Počet ks: 1

P.č.	Kalkulačná položka			
1	Priamy materiál		3500,00	
2	Kooperácia		0,00	
3	Priame mzdy		2185,24	
4	Ostatné priame náklady		830,39	
5	Výrobné náklady		12302,90	
6	Správne náklady		11734,74	
7	Spracovacie náklady		27053,27	
8	Úplné vlastné náklady		30553,27	
9	Kalk.zisk		5446,73	
10	Kalkul.cena /bez DPH/		35963,93	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**36000,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH/**		**39 600,0**	

Kalkuláciu zostavil: Hladlovská Dátum: 22.02 2001 Podpis:

Príloha č.1
Položka č.11

NÁLEZOVÁ OPRAVA

Typ: Doska FM 362 - 309 - 1

Ev.č.: 55 192

VP : 21 10 181

P.č.	Rozsah prác
1.	Vizuálna kontrola.
2.	Spracovanie dokumentácie nutnej pre určenie chyby.
3.	Výroba prípravku , prípadne pre pripojenie na PC.
4.	Určenie vadných súčiastok.
5.	Výmena súčiastok.
6.	Kontrola funkcie pomocou meracích prístrojov, prípadne PC.
7.	Povrchová úprava lakom.
8.	Výstupná kontrola.

ing. Čm

LOBE š.p.
BANSKÁ BYSTRICA

Príloha č.2
Položka č.11

CENOVÁ KALKULÁCIA

zbrojný tovar

Názov: DoskaFM362-309-1 ev.č.55192
Tvorba ceny:individuálna kalkulácia

KP: 29.60.92
TCHP: Z 238J
Počet ks: 1

P.č.	Kalkulačná položka			
1	Priamy materiál		3500,00	
2	Kooperácia		0,00	
3	Priame mzdy		2185,24	
4	Ostatné priame náklady		830,39	
5	Výrobné náklady		12302,90	
6	Správne náklady		11734,74	
7	Spracovacie náklady		27053,27	
8	Úplné vlastné náklady		30553,27	
9	Kalk.zisk		5446,73	
10	Kalkul.cena /bez DPH/		35963,93	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**36000,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH/**		**39 600**	

Kalkuláciu zostavil: Hladlovská

Dátum: 23.02.2001

Podpis:

Príloha č.1
Položka č.12

NÁLEZOVÁ OPRAVA

Typ: Doska FI 261 - 311K
Ev.č.: 120 072
VP : 21 10 191

P.č.	Rozsah prác
1.	Vizuálna kontrola.
2.	Spracovanie dokumentácie nutnej pre určenie chyby.
3.	Výroba prípravku , prípadne pre pripojenie na PC.
4.	Určenie vadných súčiastok.
5.	Výmena súčiastok.
6.	Kontrola funkcie pomocou meracích prístrojov, prípadne PC.
7.	Povrchová úprava lakom.
8.	Výstupná kontrola.

vyr.čm7

LOBB š.p.
BANSKÁ BYSTRICA

Príloh. č.2
Pol.Plm č.12

C E N O V Á K A L K U L Á C I A

zbrojný tovar

Názov: DoskaFI261-311Ke. ev.č.120072
Tvorba ceny:individuálna kalkulácia

KP: 29.60.92
TCHP: Z 238K
Počet ks: 1

P.č.	Kalkulačná položka			
1	Priamy materiál		3500,00	
2	Kooperácia		0,00	
3	Priame mzdy		2185,24	
4	Ostatné priame náklady		830,39	
5	Výrobné náklady		12302,90	
6	Správne náklady		11734,74	
7	Spracovacie náklady		27053,27	
8	Úplné vlastné náklady		30553,27	
9	Kalk.zisk		5446,73	
10	Kalkul.cena /bez DPH/		35963,93	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**36000,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH/**		**39 600**	

Kalkuláciu zostavil: Hiadlovská Dátum: 23.02.2001 Podpis:

Príloha č.1
Položka č.13

NÁLEZOVÁ OPRAVA

Typ: Doska FI261 - 302k
Ev.č.: 120 099
VP : 21 10 201

P.č.	Rozsah prác
1.	Vizuálna kontrola.
2.	Spracovanie dokumentácie nutnej pre určenie chyby.
3.	Výroba prípravku , prípadne pre pripojenie na PC.
4.	Určenie vadných súčiastok.
5.	Výmena súčiastok.
6.	Kontrola funkcie pomocou meracích prístrojov, prípadne PC.
7.	Povrchová úprava lakom.
8.	Výstupná kontrola.

LOBB š.p.
BANSKÁ BYSTRICA

Príloha č.2
Položka č.13

CENOVÁ KALKULÁCIA

zbrojný tovar

Názov: DoskaFI261-302Ke. ev.č.120099
Tvorba ceny:individuálna kalkulácia

KP: 29.60.92
TCHP: Z 238L
Počet ks: 1

P.č.	Kalkulačná položka			
1	Priamy materiál		4000,00	
2	Kooperácia		0,00	
3	Priame mzdy		2841,05	
4	Ostatné priame náklady		1079,60	
5	Výrobné náklady		15995,11	
6	Správne náklady		15256,44	
7	Spracovacie náklady		35172,20	
8	Úplné vlastné náklady		39172,20	
9	Kalk.zisk		7027,80	
10	Kalkul.cena /bez DPH/		46206,64	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**46200,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH/**		**50 820**	

Kalkuláciu zostavil: Hiadlovská

Dátum: 23.02.2001

Podpis:

Príloha č.1
Pološka č.14

NÁLEZOVÁ OPRAVA

Typ: Doska FI 261 - 313k
Ev.č.: 120 045
VP : 21 10 211

P.č.	Rozsah prác
1.	Vizuálna kontrola.
2.	Spracovanie dokumentácie nutnej pre určenie chyby.
3.	Výroba prípravku , prípadne pre pripojenie na PC.
4.	Určenie vadných súčiastok.
5.	Výmena súčiastok.
6.	Kontrola funkcie pomocou meracích prístrojov, prípadne PC.
7.	Povrchová úprava lakom.
8.	Výstupná kontrola.

LOBB š.p. * BANSKÁ BYSTRICA

Príloha č.2
Položka č.14

CENOVÁ KALKULÁCIA

zbrojný tovar

Názov: DoskaFI261-313Ke. ev.č.120045
Tvorba ceny:individuálna kalkulácia

KP: 29.60.92
TCHP: Z 238M
Počet ks: 1

P.č.	Kalkulačná položka			
1	Priamy materiál		5000,00	
2	Kooperácia		0,00	
3	Priame mzdy		3059,81	
4	Ostatné priame náklady		1162,73	
5	Výrobné náklady		17226,73	
6	Správne náklady		16431,18	
7	Spracovacie náklady		37880,45	
8	Úplné vlastné náklady		42880,45	
9	Kalk.zisk		7619,55	
10	Kalkul.cena /bez DPH/		50456,54	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**50500,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH/**		**55 550**	

Kalkuláciu zostavil: Hladlovská

Dátum: 23.02.2001

Podpis:

Príloha č.1
Položka č.15

NÁLEZOVÁ OPRAVA

Typ: Doska FR 261 - 304
Ev.č.: 120 175
VP : 21 10 221

P.č.	Rozsah prác
1.	Vizuálna kontrola.
2.	Spracovanie dokumentácie nutnej pre určenie chyby.
3.	Výroba prípravku , prípadne pre pripojenie na PC.
4.	Určenie vadných súčiastok.
5.	Výmena súčiastok.
6.	Kontrola funkcie pomocou meracích prístrojov, prípadne PC.
7.	Povrchová úprava lakom.
8.	Výstupná kontrola.

wyr. cm

Príloha č.2
Položka č.15

CENOVÁ KALKULÁCIA

zbrojný tovar

Názov: DoskaFR261-304 ev.č.120175
Tvorba ceny:individuálna kalkulácia

KP: 29.60.92
TCHP: Z 238N
Počet ks: 1

P.č.	Kalkulačná položka			
1	Priamy materiál		5000,00	
2	Kooperácia		0,00	
3	Priame mzdy		3059,81	
4	Ostatné priame náklady		1162,73	
5	Výrobné náklady		17226,73	
6	Správne náklady		16431,18	
7	Spracovacie náklady		37880,45	
8	Úplné vlastné náklady		42880,45	
9	Kalk.zisk		7619,55	
10	Kalkul.cena /bez DPH/		50456,54	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**50500,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH/**		**55 550**	

Kalkuláciu zostavil: Hladlovská

Dátum: 23.02.2001

Podpis:

LOBB š.p.

Príloha č.1
Položka č.16

NÁLEZOVÁ OPRAVA

Typ: Doska FR 261 603
Ev.č.: 120 085
VP : 21 10 231

P.č.	Rozsah prác
1.	Vizuálna kontrola.
2.	Spracovanie dokumentácie nutnej pre určenie chyby.
3.	Výroba prípravku , prípadne pre pripojenie na PC.
4.	Určenie vadných súčiastok.
5.	Výmena súčiastok.
6.	Kontrola funkcie pomocou meracích prístrojov, prípadne PC.
7.	Povrchová úprava lakom.
8.	Výstupná kontrola.

vyr.čm7

LOSB s.p.

Príloha č.2
Položka č.16

CENOVÁ KALKULÁCIA

zbrojný tovar

Názov: DoskaFR261-603 ev.č.120085
Tvorba ceny:individuálna kalkulácia

KP: 29.60.92
TCHP: Z 238O
Počet ks: 1

P.č.	Kalkulačná položka			
1	Priamy materiál		4000,00	
2	Kooperácia		0,00	
3	Priame mzdy		2841,05	
4	Ostatné priame náklady		1079,60	
5	Výrobné náklady		15995,11	
6	Správne náklady		15256,44	
7	Spracovacie náklady		35172,20	
8	Úplné vlastné náklady		39172,20	
9	Kalk.zisk		7027,80	
10	Kalkul.cena /bez DPH/		46206,64	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**46200,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH/**		**50 820**	

Kalkuláciu zostavil: Hiadlovská

Dátum: 23.02.2001

Podpis:

LOBB š.p. * BANSKÁ BYSTRICA

Príloha č.1
Položka č.17

NÁLEZOVÁ OPRAVA

Typ: Doska FR 261 - 511
Ev.č.: 120 063
VP : 21 10 241

P.č.	Rozsah prác
1.	Vizuálna kontrola.
2.	Spracovanie dokumentácie nutnej pre určenie chyby.
3.	Výroba prípravku , prípadne pre pripojenie na PC.
4.	Určenie vadných súčiastok.
5.	Výmena súčiastok.
6.	Kontrola funkcie pomocou meracích prístrojov, prípadne PC.
7.	Povrchová úprava lakom.
8.	Výstupná kontrola.

Ing. Gm

ZVL n.p. * BANSKÁ BYSTRICA

Príloha č.2
Položka č.17

CENOVÁ KALKULÁCIA

zbrojný tovar

Názov: DoskaFR261-511 ev.č.120063
Tvorba ceny:individuálna kalkulácia

KP: 29.60.92
TCHP: Z 238P
Počet ks: 1

P.č.	Kalkulačná položka			
1	Priamy materiál		4000,00	
2	Kooperácia		0,00	
3	Priame mzdy		2841,05	
4	Ostatné priame náklady		1079,60	
5	Výrobné náklady		15995,11	
6	Správne náklady		15256,44	
7	Spracovacie náklady		35172,20	
8	Úplné vlastné náklady		39172,20	
9	Kalk.zisk		7027,80	
10	Kalkul.cena /bez DPH/		46206,64	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**46200,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH/**		**50 820**	

Kalkuláciu zostavil: Hiadlovská

Dátum: 23.02.2001

Podpis:

LOBB s.p.
BANSKÁ BYSTRICA

Príloha č.1
Položka č.18

NÁLEZOVÁ OPRAVA

Typ: Doska EM1M2PR502 **2 ks**

Ev.č.: NK 0073, NK 0075

VP : 21 10 251

P.č.	Rozsah prác
1.	Vizuálna kontrola.
2.	Spracovanie dokumentácie nutnej pre určenie chyby.
3.	Výroba prípravku , prípadne pre pripojenie na PC.
4.	Určenie vadných súčiastok.
5.	Výmena súčiastok.
6.	Kontrola funkcie pomocou meracích prístrojov, prípadne PC.
7.	Povrchová úprava lakom.
8.	Výstupná kontrola.

Ing. Gont

Príloha č.2
Položka č.18

CENOVÁ KALKULÁCIA

zbrojný tovar

Názov: DoskaEM1M2PR502
Tvorba ceny:individuálna kalkulácia

KP: 29.60.92
TCHP: Z 238R
Počet súpr.: 1

P.č.	Kalkulačná položka			
1	Priamy materiál		7000,00	
2	Kooperácia		0,00	
3	Priame mzdy		4808,00	
4	Ostatné priame náklady		1827,04	
5	Výrobné náklady		27069,04	
6	Správne náklady		25818,96	
7	Spracovacie náklady		59523,04	
8	Úplné vlastné náklady		66523,04	
9	Kalk.zisk		11976,96	
10	Kalkul.cena /bez DPH/		78427,65	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**78500,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH/**		**86 350**	

Kalkuláciu zostavil: Hiadlovská

Dátum: 23.02.2001

Podpis:

* LOSB š.p.* BANSKÁ BYSTRICA

Príloha č.1
Položka č.19

NÁLEZOVÁ OPRAVA

Typ: Doska ČF 000
Ev.č.: 607S0340
VP : 21 10 261

P.č.	Rozsah prác
1.	Vizuálna kontrola.
2.	Určenie vadných súčiastok.
3.	Výmena súčiastok.
4.	Kontrola funkcie pomocou meracích prístrojov, prípadne PC.
5.	Povrchová úprava lakom.
6.	Výstupná kontrola.

Ing. Cm

LOBB š.p.
ELEKTRONIKA
BANSKÁ BYSTRICA

Príloha č.2
Položka č.19

CENOVÁ KALKULÁCIA

zbrojný tovar

Názov: Doska CFOOO ev.č. 607SO340
Tvorba ceny:individuálna kalkulácia

KP: 29.60.92
TCHP: Z 238S
Počet ks: 1

P.č.	Kalkulačná položka			
1	Priamy materiál		3000,00	
2	Kooperácia		0,00	
3	Priame mzdy		1748,19	
4	Ostatné priame náklady		664,31	
5	Výrobné náklady		9842,31	
6	Správne náklady		9387,78	
7	Spracovacie náklady		21642,59	
8	Úplné vlastné náklady		24642,59	
9	Kalk.zisk		4357,41	
10	Kalkul.cena /bez DPH/		28971,11	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**29000,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH/**		**31 900**	

Kalkuláciu zostavil: Hiadlovská

Dátum: 22.02.2001

Podpis:

LOBB š.p. * BANSKÁ BYSTRICA

Príloha č.1
Položka č.20

NÁLEZOVÁ OPRAVA

Typ: Doska VVS00
Ev.č.: 607SO629
VP : 21 10 271

P.č.	Rozsah prác
1.	Vizuálna kontrola.
2.	Určenie vadných súčiastok.
3.	Výmena súčiastok.
4.	Kontrola funkcie pomocou meracích prístrojov, prípadne PC.
5.	Povrchová úprava lakom.
6.	Výstupná kontrola.

Vyr. Gn7

Príloha č.2
Položka č.20

CENOVÁ KALKULÁCIA

zbrojný tovar

Názov: Doska VVSOO ev.č.607 SO 629
Tvorba ceny:individuálna kalkulácia

KP: 29.60.92
TCHP: Z 238T
Počet ks: 1

P.č.	Kalkulačná položka			
1	Priamy materiál		4000,00	
2	Kooperácia		0,00	
3	Priame mzdy		2622,76	
4	Ostatné priame náklady		996,65	
5	Výrobné náklady		14766,14	
6	Správne náklady		14084,22	
7	Spracovacie náklady		32469,77	
8	Úplné vlastné náklady		36469,77	
9	Kalk.zisk		6530,23	
10	Kalkul.cena /bez DPH/		42963,72	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**43000,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH/**		**47 300**	

Kalkuláciu zostavil: Hiadlovská Dátum: 22.02.2001 Podpis:

LOBB š.p. BANSKÁ BYSTRICA

Príloha č.1
Položka č.21

NÁLEZOVÁ OPRAVA

Typ: Blok 1CH
Ev.č.: 607 50 512
VP : 21 10 281

P.č.	Rozsah prác
1.	Vizuálna kontrola.
2.	Spracovanie dokumentácie nutnej pre určenie chyby.
3.	Demontáž dosiek.
4.	Určenie vadných súčiastok.
5.	Výmena súčiastok.
6.	Kontrola funkcie celého bloku.
7.	Výstupná kontrola.

Ing. Gm

LOBB š.p.
BANSKÁ BYSTRICA

Príloha č.2
Položka č.21

CENOVÁ KALKULÁCIA

zbrojný tovar

Názov: Blok 1CH ev.č.607 SO 512
Tvorba ceny:individuálna kalkulácia

KP: 29.60.92
TCHP: Z 238U
Počet ks: 1

P.č.	Kalkulačná položka			
1	Priamy materiál		5000,00	
2	Kooperácia		0,00	
3	Priame mzdy		4808,00	
4	Ostatné priame náklady		11827,04	
5	Výrobné náklady		27069,04	
6	Správne náklady		25818,96	
7	Spracovacie náklady		69523,04	
8	Úplné vlastné náklady		74523,04	
9	Kalk.zisk		13976,96	
10	Kalkul.cena /bez DPH/		88427,65	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**88500,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH/**		**97 350**	

Kalkuláciu zostavil: Hiadlovská Dátum: 22.02.2001 Podpis:

NÁLEZOVÁ OPRAVA

Typ: Blok FŠ 1
Ev.č.: 607S0267
VP : 21 10 291

P.č.	Rozsah prác
1.	Vizuálna kontrola.
2.	Určenie vadných súčiastok.
3.	Výmena súčiastok.
4.	Kontrola funkcie pomocou meracích prístrojov, prípadne PC.
5.	Povrchová úprava lakom.
6.	Výstupná kontrola.

Vyr. Cm 17

ZVVZ ZEBB š.p. * BANSKÁ BYSTRICA

Príloha č.2
Položka č.22

C E N O V Á K A L K U L Á C I A

zbrojný tovar

Názov: Blok FS 1 ev.č.607 SO 267
Tvorba ceny:individuálna kalkulácia

KP: 29.60.92
TCHP: Z 238V
Počet ks: 1

P.č.	Kalkulačná položka			
1	Priamy materiál		4000,00	
2	Kooperácia		0,00	
3	Priame mzdy		2622,76	
4	Ostatné priame náklady		996,65	
5	Výrobné náklady		14766,14	
6	Správne náklady		14084,22	
7	Spracovacie náklady		32469,77	
8	Úplné vlastné náklady		36469,77	
9	Kalk.zisk		6530,23	
10	Kalkul.cena /bez DPH/		42963,72	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**43000,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH/**		**47 300,0**	

Kalkuláciu zostavil: Hiadlovská Dátum: 22.02.2001 Podpis:

LOBE s.r.o. VOJKOVCE

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

4.5.2011 ..... Ing. Vladimír FLAŠKA .....

dátum *meno* *podpis*