PSB HC-230-4/2009 ID: 14152

Servisná zmluva EPS č. 8/2009

uzatvorená podľa ustanovení Obchodného zákonníka/zákon č. 513/1991 v znení neskorších zmien a doplnkov na základe z.z.25/2006 podľa §4(5), § 102

Článok I – zmluvné strany

Zhotoviteľ:	**Ekostav Alfa SK, a.s.**
Sídlo:	Biskupická 52, 911 04 Trenčín
Potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov registračné číslo:	2009/04-PO-B7241
Zastúpený:	Marcel Dvornický, BSBA
Bankové spojenie:	4006190210/7500 , ČSOB a.s., pobočka Trenčín
IČO:	43 891 705
IČ DPH:	SK 2022556956
Zodpovedný zástupca:	Miroslav Dvornický

Ďalej len „zhotoviteľ"

Objednávateľ:	**Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR** Kutuzovova 8 **832 47 Bratislava – Nové Mesto**
Poštový styk:	**Posádková správa budov Hlohovec** Duklianska 39, **920 01 Hlohovec**
Zastúpený:	Ing. Viliam Rafaj, riaditeľ
Bankové spojenie:	7000171928/8180
IČO:	30845572
IČ DPH:	
Zodpovedný zástupca:	Jozef Šupa

Ďalej len „objednávateľ"

Článok II – predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať za podmienok a spôsobom uvedeným v tejto zmluve pre objednávateľa nasledujúce služby:

a/ Pravidelné vykonávanie ročnej kontroly – odbornej prehliadky a odbornej skúšky zariadenia Elektrická požiarna signalizácia (ďalej len EPS) v zmysle STN 342710

Posádková správa budov HLOHOVEC

čl.435 a podľa vyhlášky MV SR č. 726/2002 Z.z. /1x do roka/.

b/ Pravidelné vykonanie štvrťročných kontrol v zmysle STN 342710 čl. 434b a podľa vyhlášky MV SR č. 726/2002 Z.z. /3x do roka/.

c/ Údržba a opravy zariadenia podľa požiadaviek objednávateľa.

d/ Školenie pracovníkov pre obsluhu zariadenia v zmysle STN 342710 čl. 431 /podľa požiadaviek objednávateľa/.

Článok III – miesto a lehoty plnenia servisnej

1. Predmet zmluvy sa bude vykonávať v objekte:
   a/ b.č. 244 – KJB Sereď, VU 1049

Objekt	Mesačná kontrola (MK)	Štvrťročná kontrola (ŠK)	Ročná kontrola (OP a OS)
b.č. 244 Sereď		september	december

Článok IV – podmienky servisných služieb

1. Náhradné diely pre servisné práce počas doby platnosti tejto servisnej zmluvy zabezpečuje zhotoviteľ.
2. Nástup na vykonanie OP a OS, ŠK, MK, zariadení EPS zhotoviteľ začne v termínoch vopred oznámených a dohodnutých s osobou zodpovednou za riadenie EPS (objednávateľom).
3. Po vykonaní predmetu zmluvy vyhotoví zhotoviteľ zápis do prevádzkovej knihy EPS.

Článok V – cena a platobné podmienky

1. Cena diela je stanovená v zmysle § 6 Zák.č. 18/1996 Zb. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo.

Zmluvné strany dohodli cenu predmetu plnenia:

cena bez dane	**€ 1.450,16**
DPH % 19	**€ 275,53**
cena celkom	**€ 1.725,69**

2. Zhotoviteľ má právo fakturovať objednávateľovi cenu za vykonanie predmetu zmluvy po potvrdení súpisu prác objednávateľom. Rovnopis súpisu prác potvrdenú oprávneným zástupcom objednávateľa je povinný zhotoviteľ priložiť k faktúre.
3. Objednávateľ je povinný uhradiť faktúru na účet zhotoviteľa najneskôr do 30 dní odo dňa

Poštová správa budov HLOHOVEC

jej doručenia.

4. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať objednávateľovi zmluvnú pokutu za nesplnenie povinnosti uvedenej v bode 3 tohto článku a to 0,05 % z faktúrovanej ceny za každý i započatý deň omeškania.
5. Objednávateľ je oprávnený faktúrovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu za nesplnenie povinnosti uvedenej v čl. III tejto zmluvy a to 0,05 % faktúrovanej sumy za každý i započatý deň omeškania.

Článok VI – Povinnosti objednávateľa

1. Objednávateľ zabezpečí, aby výkon prác, ktoré sa vzťahujú k predmetu zmluvy nebol zo strany objednávateľa sťažovaný a ani zadržiavaný.

2. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi k vykonaniu predmetu zmluvy nevyhnutnú súčinnosť v takom rozsahu, aby mohol zhotoviteľ uskutočniť predmet zmluvy v čo najkratšom čase, a to najmä:
   c) zapožičia zhotoviteľovi technické výkresy skutočného zapojenia EPS, a to po dobu potrebnú pre vykonávanie predmetu tejto zmluvy
   d) zabezpečí prítomnosť svojho zamestnanca pre sprístupnenie priestorov, kde je inštalované zariadenie EPS.
3. Objednávateľ oznámi bezodkladne zhotoviteľovi všetky informácie, ktoré by mohli mať vplyv na predmet a plnenie tejto zmluvy.

Článok VII – Povinnosti zhotoviteľa

1. Pri plnení podmienok návodu k zariadeniu EPS a počas trvania tohto zmluvného vzťahu zodpovedá zhotoviteľ za riadny chod zariadenia pre obdobie do termínu ďalšej dohodnutej kontroly.
2. Zhotoviteľ oznámi bezodkladne objednávateľovi všetky informácie, ktoré by mohli mať vplyv na predmet a plnenie tejto zmluvy.

Článok VIII – Náhrada škody a utajované skutočnosti

1. Pre náhradu škody, ktorá vznikne niektorej zo zmluvných strán v rámci plnenia predmetu tejto zmluvy platí § 373 až 386 Obchodného zákonníka.
2. Všetky informácie, o ktorých sa obidve zmluvné strany dozvedeli a vzájomne si poskytli pre účel plnenia predmetu tejto zmluvy pokladajú obidve zmluvné strany za dôverné, zachovávajú o nich mlčanlivosť vo vzťahu k tretím osobám s výnimkou pracovníkov orgánov činných v trestnom konaní a súdov, ktorí konajú v priamej súvislosti s predmetom zmluvy. Ďalej obidve zmluvné strany nesmú uvedené informácie použiť pre účely, ktoré nie sú v súlade s predmetom tejto zmluvy. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach v zmysle tohto bodu sa zmluvné strany zaväzujú dodržiavať aj po skončení zmluvného vzťahu a to po dobu najmenej 10 rokov.



Článok IX – záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
2. Táto zmluva sa uzatvára do 31.12.2009.
3. Zmeny a doplnky k tejto zmluve možno vykonať len formou číslovaného písomného dodatku so súhlasom oboch zmluvných strán.
4. Túto zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek zo zmluvných strán. Výpovedná doba je trojmesačná. Výpovedná doba začína prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strany.
5. Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch s povahou originálu, z ktorých zhotoviteľ dostane po jednom rovnopise a objednávateľ dva rovnopisy.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č. 1 – Cenová kalkulácia

V Trenčíne dňa : 02.09.2009

EKOSTAV ALFA SK a.s.
Biskupické 52
911 04 TRENČÍN
IČO: 48 88 [illegible]5
IČ DPH: SK2022558956

Zhotoviteľ
/podpis, pečiatka/

V Hlohovci dňa : 02.09.2009

Posádková správa budov
HLOHOVEC

Objednávateľ
/podpis, pečiatka/

Posádková správa budov HLOHOVEC

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9
zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole. Pripomienky
finančnej operácie (FO) a odstránenie nedostatkov hospodárnosti
a efektívnosti.
Zistené nedostatky: Ziadna

Dátum: -2. 09. 2009

Meno, priezvisko a podpis
povereného kontrolóra:

z. Pavol VELICKÝ

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9
zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole. Pripomienky
finančnej operácie (FO) a odstránenie nedostatkov hospodárnosti
a efektívnosti.
Zistené nedostatky: Ziadna

Dátum: -2. 09. 2009

Meno, priezvisko a podpis
povereného kontrolóra:

z. Anna BOCHNOVICOVÁ

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9
zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole. Pripomienky
finančnej operácie (FO) a odstránenie nedostatkov hospodárnosti
a efektívnosti.
Zistené nedostatky: Ziadna

Dátum: -2. 09. 2009

Meno, priezvisko a podpis
povereného kontrolóra:

z. Ing. Ľuboš HUDÁK

Krycí list rozpočtu v

EKOSTAV TRENČÍN

Stavba : 09. Hlohovec . Odborná prehliadka zariadení EPS		JKSO :
		Rozpočet :
		Spracoval :
Miesto : Kuchynský blok	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádkova správa budov Hlohovec	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : EKOSTAV ALFA SK, a.s. 911 04 Trenčín	IČO : 43891705 Biskupická 52	DIČ : IČ DPH : SK2022558956
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	1 726 EUR za M3 OP	1 M	1 726 EUR za M
1 M2 ZP	1 726 EUR za M2 ZP		
1 M2 UP	1 726 EUR za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	1 450,16		1 450,16
4	iné :			
5	Súčet :	1 450,16		1 450,16

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14	Územné vplyvy	
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	1 450,16
22	DPH 19 % z : 1 450,16	275,53
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	1 725,69

F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka : Posádková správa budov HLOHOVEC

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :* EKOSTAV ALFA SK a.s. Biskupická 52 911 04 TRENČÍN IČO: 43 891 705 IČ DPH: SK2022558956

Pečiatka :

	Celkové náklady v SKK	
	Celkom bez DPH	43 687,52
	Cena s DPH	51 988,14
	Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR
		MINISTERSTVO OBRANY SR Sekcia majetku a infraštruktúry Správa prevádzky a služieb TRENČÍN

Tlačivo : ODIS A10

Overil :
Ing. Marián MARUŠKA

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom . Jedná sa o zmluvu :
ZoPS č. PSB HC-230-4/2009.

Posádková správa budov HLOHOVEC

Ing. Ľuboš Hudák
Vedúci skupiny špeciálnych činností
Posádková správa budov Hlohovec