ZMLUVA O DIELO č. PSB MT 118-RŠÚ/2006

Uzatvorená podľa § 536 a nasledujúceho Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)

1. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ	Ministerstvo obrany Posádková správa budov Jilemnického , 036 34 Martin
Štatutárny zástupca:	riaditeľ Ing. Ján Pánis
IČO:	00805122
DIČ:	2020603574
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000172058/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Ševčík Peter
Zhotoviteľ	M.F. Elektro I. Krasku 21 960 01 Zvolen
Zastúpený:	Maroš Fraňa
IČO:	35190957
IČ DPH (DIČ):	SK1035008007
Bankové spojenie:	Uni banka
Číslo účtu:	2221501/1200
Registrácia v obchodnom registri:	OÚ Zvolen reg.č. 147/98 , Žo 98/153
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Robert Ďureje

2. PREDMET PLNENIA

2.1. predmetom zmluvy je: Porevízna oprava bleskozvodov na b.č. 36 a 5

2.2. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

3. ČAS PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce:
termín začatia: 14. decembra 2006
termín ukončenia: 19. decembra 2006
Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom od 06,30 hod do 18.00hod 7 dní v týždni.

3.2. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.3. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo v skoršom termíne.

3.4. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

4. MIESTO PLNENIA

4.1. Miestom plnenia je objekt : Objekt K 4.čsb b.č. 36 a 5

5. CENA DIELA

5.1. Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák. č.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy

5.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu nasledovne:

Cena bez DPH	119 019,50
DPH 19%	22 613,70
Cena celkom vrátane DPH po zaokrúhlení	**141 634,00**

5.3. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

5.4. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľa alebo osobami za ktoré je zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

6. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

6.1. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektovej skladby ponukového rozpočtu a sú rozhodujúcim dokumentom pre fakturáciu. Ak sú práce vykonané v požadovanej kvalite a celková cena podľa súpisu vykonaných prác je nižšia ako je uvedené v zmluve, je súčasťou súpisu vykonaných prác „súpis nevykonaných prác a naviac prác". Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v dvoch výtlačkoch a bude obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku.

6.3. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť , alebo má iné chyby v obsahu. Vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

6.4. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Opravou faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

6.5. Splatnosť faktúry je do 30.12.2006 odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

6.6. Zhotoviteľ k faktúre predloží:

6.6.1. súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa,

7. ZODPOVEDNOSŤ ZA NEDOSTATKY

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v bode 2 tejto zmluvy v súlade s požiadavkami objednávateľa a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela. So všetkými komponentmi stavieb bude naložené v súlade so zákonom o odpadoch č 733/2004

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni stavby v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

8. VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

8.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.

8.2. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady stráženie staveniska.

8.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.

8.4. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom **dozoru** za PSB sa poveruje : **Ševčík Peter** ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská kde sa zmluvné práce realizujú. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval priebeh demolačných prác nezbavuje zhotoviteľa povinnosti niesť zodpovednosť za prípadné vady a vykonávania potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne plnenie predmetu diela

8.5. Zhotoviteľ poveruje vykonávaním funkcie **technického dozoru**: **Robert Ďureje**

8.6. Pri prevzatí staveniska zhotoviteľ predloží:

8.6.1. stavebný denník, ktorý bude používaný pri realizácii s uvedením zodpovedného zamestnanca za vedenie stavebného denníka

8.7. Počas realizácie prác bude stavebný denník dostupný pre zamestnanca vykonávajúceho dozor za PSB. Do stavebného denníka zaznamenávať všetky zmeny materiálu, rozsahu prác tak aby bolo možné pri fakturácii jednoznačne zhodnotiť oprávnenosť činností.

8.7.1. V prípade nedostupnosti stavebného denníka je oprávnený dozor za PSB spracovať dodatočný záznam o neplnení záväzku dodávateľa a uvedenú skutočnosť oznámiť objednávateľovi.

8.7.2. Stavebný denník musí byť vedený priebežne.

8.8. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:

- stavebný denník
- revízne správy po ukončení opravy

8.9. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.

8.10. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ

9. ZMLUVNÉ POKUTY

9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0.05% z ceny diela za každú hodinu omeškania s riadnym dokončením a odovzdaním diela.

9.2. Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:

- v prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry 10 dní po splatnosti faktúry, je povinný uhradiť 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

9.3. Uplatnenie zmluvných pokút bude písomnou formou.

10. OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovenia diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami a nevedie priebežne stavebný denník
- ak nadriadený orgán objednávateľa rozhodne o zastavení stavby

10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

10.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene.

10.4. Zhotoviteľ je povinný dodržať ustanovenia Z. č. 215/2004 Zb. Objednávateľ v potrebnom rozsahu poskytne súčinnosť po urovnaní skutočnosti, ktoré by mohli byť prípadne predmetom služobného tajomstva.

11. PREDMET DOHODY NA ZAISTENIE BOZP A OPP

11.1. Predmetom tejto dohody je vymedzenie a určenie zodpovednosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle §6 a 18 zákona č. 124/2006 Z.z. a zabezpečenia ochrany

pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. vo vojenskom objekte VÚ 1303 Martin pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

11.2. Objednávateľ v súčinnosti s veliteľom objektu určí vstupnú bránu do kasárenského objektu a prístupovú komunikáciu na miesto realizácie stavby alebo opravy stavebného objektu vrátane termínovaného a časového rozsahu vykonávaných prác.

11.3. Zhotoviteľ prác zodpovedá v plnom rozsahu za pracovníkov ktorý vykonávajú práce kde sa vyžaduje odborná spôsobilosť, osvedčenie alebo poučenie na výkon práce napr.: obsluha stav. Strojov – preukaz strojníka, zváranie – platný zváračský preukaz – poverenie od zamestnávateľa na zváranie, práce vo výškach – poučenie a zdravotnú spôsobilosť, vedenie motorového vozidla – preskúšanie a pod... podľa charakteru vykonávaných prác.

11.4. Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom **zodpovedá zhotoviteľ**.

11.5. Zhotoviteľ je povinný:

- vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č.314/2001 Z.z. a platných predpisov,
- zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č.314/2001 Z.z. a § 1 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z.,
- zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré ustanovuje v § 3 až 12 citovaná vyhláška.

11.6. **Odbornú prípravu** protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonanie dodávateľských prác pred začatím činnosti **zabezpečuje** podľa § 20-23 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. a § 4 zákona č.314/2001 Z.z. **objednávateľ.**

11.7. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov 483571

11.8. Na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb, zhotoviteľ prác, vypracuje hodnotenie nebezpečenstiev pre vykonávané práce, vymedzenie pracoviska a kolektívne zabezpečenie : poučenie, ohradenie, zamedzenie prístupu, poskytnutie tel. čísel pre poskytnutie prvej pomoci, zahasenie vzniknutého požiaru a pod.

11.9. Pred začiatkom vykonania prác zhotoviteľ a objednávateľ vyšpecifikovali možné zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie vzhľadom na objekt ktoré sú: **pád s výšky. pád do výkopu**

11.10. Pracovníci musia byť vybavený OOPP v zmysle vyhlášky č, 504/2002 a zákona č, 124/2006 §6 , v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zabezpečiť v súlade s vyhláškou č. 374/90 § 5.

11.11. Vzhľadom na vykonávané práce zhotoviteľ musí písomne doložiť počet pracovníkov, osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia z oblasti BOZP a Ochrany pred požiarmi, osvedčenie lektora, zdravotnú spôsobilosť na prácu.

11.12. Objednávateľ zabezpečí poučenie pracovníkov zhotoviteľa o možných rizikách v danom objekte a okolo objektu bezpečnostným technikom **užívateľa**

11.13. Zodpovednosť pri vykonávaní prác, za škody na majetku objednávateľa, za pracovné úrazy, za založenie požiaru pri porušení predpisov, zodpovedá plnom rozsahu zhotoviteľ.

11.14. Pri zaisťovaní BOZP a Ochrany pred požiarmi je oprávnený poverený pracovník objednávateľa a užívateľa vykonať kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov, požiarnych predpisov a ostatných predpisov za zmluvné strany , možnosti vstupu na pracoviská.

11.15. Je dôležité aby zástupcovia alebo poverený pracovníci, skontrolovali stav pracoviska a priestorov z hľadiska náležitého vybavenia a zabezpečenia. Tento stav musí byť zapísaný v stavebnom denníku alebo inou písomnou formou.

11.16. Osobami oprávnenými vstupovať na pracovisko s dôvodu kontroly dodržiavania predpisov z BOZP a Ochrany pred požiarmi, použitia alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok, fajčenia v zakázaných priestoroch, zvárania a používania otvoreného ohňa bez povolenia a porušenia noriem sú:

- Za objednávateľa: Jozef Zajasenský – požiarny technik a technik BOZP
- Za dodávateľa : Fraňa Maroš

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Ak sa jedná o zníženie dohodnutej ceny podľa súpisu vykonaných prác je za písomný dodatok považovaný doklad súpis nevykonaných prác a naviac prác potvrdený zhotoviteľom.

12.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

12.4. Zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Martine dňa: 13. decembra 2006

M.F. ELEKTRO
I. Krasku 21, ZVOLEN 960 01
IČO: 35 [illegible]

.....
objednávateľ
Ing. Ján Pánis

Posádková správa budov
MARTIN

.....
zhotoviteľ
Maroš Fraňa

Krycí list rozpočtu

S-STAV Ing.Ivan Slašťan

Stavba :Oprava bleskozvodov po revízii-budova č.36 VÚ 1303 Martin	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval : Maroš Fraňa

Miesto : VÚ MARTIN Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ : Ministerstvo obrany v zastúpení PSB-Martin	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : Maroš Fraňa-M.F.Elektro 96001 Zvolen	IČO : 35190957 I.Krasu 21	DIČ : 1035008007 IČ DPH : SK1035008007
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	103 297 Sk	za M3 OP	1 M	103 297 Sk	za M
1 M2 ZP	103 297 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	103 297 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	62 068,50	24 736,00	86 804,50
4	iné :			
5	Súčet :	62 068,50	24 736,00	86 804,50

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	86 804,50
22	DPH 19 % z : 86 804,50	16 492,90
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	103 297,40
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

POZEMKOVÁ SPRÁVA PSBOR MARTIN

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **Ministerstvo obrany v zastúpení PSB-Martin**

Dodávateľ : **Maroš Fraňa-M.F.Elektro**

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval : **Maroš Fraňa**

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Oprava bleskozvodov po revízii-budova č.36 VÚ 1303 Martin

S-STAV Ing.Ivan Slašťan

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	70 035,50	45 299,50	24 736,00	0,208	
M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri extern	13 876,00	13 876,00			
M48 - Periodické prevádzkové revízie	2 893,00	2 893,00			
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	86 804,50	62 068,50	24 736,00	0,208	
Za rozpočet celkom :	86 804,50	62 068,50	24 736,00	0,208	

M.F. ELEKTRO
I. Krasku 21, ZVOLEN 960 01
IČO: 35 100 857

Stavba :Oprava bleskozvodov po revízii-budova č.36 VÚ 1303 Martin

Odberateľ : **Ministerstvo obrany v zastúpení PSB-Martin**
Dodávateľ : **Maroš Fraňa-M.F.Elektro**
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : **Maroš Fraňa**

Prehľad rozpočtových nákladov

S-STAV Ing.Ivan Slašťan

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
		PRÁCE A DODÁVKY M										
		M21 - 155 Elektromontáže										
1	210220001	Vedenie uzemňovacie na povrch FeZn do 120 mm2, vrát.svoriek	110,000	m	79,00	8 690,00						19
2	**354900O07**	Páskový vodič 30x4 pozink. obj.č.5020352	110,000	m	85,00		9 350,00	0,00012	0,013			19
3	**354900Z21**	Drôt zvodový - zemniaci FeZn D 10		kg	48,00							19
4	**354903Z02**	Svorka SJ 02, pre zemniace tyče	22,000	kus	53,00		1 166,00	0,00047	0,010			19
5	**354903Z21**	Svorka SS, spojovacia - bez príložky		kus	45,00			0,00016				19
6	**354903Z27**	Svorka SZ, skúšobná	11,000	kus	56,00		616,00	0,00018	0,002			19
7	**354903Z43**	Svorka SR 03, pre spojenie kruhových vodičov a pásoviny do 35x3mm	14,000	kus	87,00		1 218,00	0,00020	0,003			19
8	**354903Z44**	Svorka SU, univerzálna		kus	43,00			0,00012				19
9	**354904Z03**	Tyč zemniaca ZT 2 - D26, 2000mm	22,000	kus	563,00		12 386,00	0,00820	0,180			19
10	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	22,000	kus	65,00	1 430,00						19
11	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	11,000	kus	91,00	1 001,00						19
12	210220361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	22,000	kus	375,00	8 250,00						19
13	210220401	Štítok na označenie zvodu - smaltovaný, PVC	11,000	kus	46,50	511,50						19
14	210220457	Bentonit pre zlepšenie uzemnenia	25,000	m	24,00	600,00						19
15	213290040	Demontáž existujúceho zariadenia-bleskozvodu	24,000	hod	299,00	7 176,00						19
16	213290150	Drobné elektroinštalačné práce-vyrovnanie zvodového vodiča	18,000	hod	299,00	5 382,00						19
17	213291000	Spracovanie opetovnej revízie-bleskozvodov	41,000	hod	299,00	12 259,00						19
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**70 035,50**	**Sk**		**45 299,50**	**24 736,00**		**0,209**			
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon										
18	460200153	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 70, zemina tr 3	110,000	m	84,00	9 240,00						19
19	460560153	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 70, zemina tr 3	110,000	m	32,00	3 520,00						19
20	460620013	Provizórna úprava terénu, zemina tr 3	36,000	m2	31,00	1 116,00						19

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba :Oprava bleskozvodov po revízii-budova č.36 VÚ 1303 Martin

S-STAV Ing.Ivan Slašťan

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	**13 876,00**	**Sk**		**13 876,00**						
		M48 - Periodické prevádzkové revízie										
21	480106015	Meranie merného odporu pôdy	11,000	meranie	213,00	2 343,00						19
22	480107015	Demontáž a opätovná montáž skúšobnej svorky uzemnenia	11,000	kus	50,00	550,00						19
		M48 - Periodické prevádzkové revízie spolu :	**2 893,00**	**Sk**		**2 893,00**						
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**86 804,50**	**Sk**		**62 068,50**	**24 736,00**		**0,209**			
		Za rozpočet celkom :	**86 804,50**	**Sk**		**62 068,50**	**24 736,00**		**0,209**			

A.S.F. ELEKTRO
Hviezdoslavova 21, ZVOLEN 960 01
IČO: 35 100 957

Odberateľ : **Ministerstvo obrany v zastúpení PSB-Martin**
Projektant :
Dodávateľ : **Maroš Fraňa-M.F.Elektro**

Spracoval : **Maroš Fraňa**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :Oprava bleskozvodov po revízii-budova č.36 VÚ 1303 Martin

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY M									
		M21 - 155 Elektromontáže									
1	210220001	Vedenie uzemňovacie na povrch FeZn do 120 mm2, vrát.svoriek	110,000	m		79,00	8 690,00	4 198,36	8 593,22	96,44	1,011
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	33,396	Nh	0,303	93,00	3 105,82	28,23 za hod			
2	**354900O07**	Páskový vodič 30x4 pozink. obj.č.5020352	110,000	m		85,00	9 350,00	9 350,00	9 350,00		1,000
3	**354900Z21**	Drôt zvodový - zemniaci FeZn D 10		kg		48,00					
4	**354903Z02**	Svorka SJ 02, pre zemniace tyče	22,000	kus		53,00	1 166,00	1 166,00	1 166,00		1,000
5	**354903Z21**	Svorka SS, spojovacia - bez príložky		kus		45,00					
6	**354903Z27**	Svorka SZ, skúšobná	11,000	kus		56,00	616,00	616,00	616,00		1,000
7	**354903Z43**	Svorka SR 03, pre spojenie kruhových vodičov a pásoviny do 35x3mm	14,000	kus		87,00	1 218,00	1 218,00	1 218,00		1,000
8	**354903Z44**	Svorka SU, univerzálna		kus		43,00					
9	**354904Z03**	Tyč zemniaca ZT 2 - D26, 2000mm	22,000	kus		563,00	12 386,00	12 386,00	12 386,00		1,000
10	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	22,000	kus		65,00	1 430,00	602,91	1 234,04	195,85	1,159
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	4,796	Nh	0,218	93,00	446,02	20,27 za hod			
11	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	11,000	kus		91,00	1 001,00	420,43	860,54	140,47	1,163
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	3,344	Nh	0,304	93,00	310,99	28,27 za hod			
12	210220361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	22,000	kus		375,00	8 250,00	3 474,39	7 111,39	1 138,54	1,160
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	27,632	Nh	1,256	93,00	2 569,77	116,81 za hod			
13	210220401	Štítok na označenie zvodu - smaltovaný, PVC	11,000	kus		46,50	511,50	214,45	438,93	72,52	1,165
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	1,705	Nh	0,155	93,00	158,56	14,42 za hod			
14	210220457	Bentonit pre zlepšenie uzemnenia	25,000	m		24,00	600,00	600,00	600,00		1,000
15	213290040	Demontáž existujúceho zariadenia-bleskozvodu	24,000	hod		299,00	7 176,00	7 176,00	7 176,00		1,000
16	213290150	Drobné elektroinštalačné práce-vyrovnanie zvodového vodiča	18,000	hod		299,00	5 382,00	5 382,00	5 382,00		1,000
17	213291000	Spracovanie opetovnej revízie-bleskozvodov	41,000	hod		299,00	12 259,00	5 155,17	10 551,61	1 707,22	1,162
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	41,000	Nh	1,000	93,00	3 813,00	93,00 za hod			
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**70 035,50**	**Sk**				**51 959,73**	**66 683,75**	**3 351,04**	
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon									

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
18	460200153	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 70, zemina tr 3	110,000	m		84,00	9 240,00	3 883,07	7 947,88	1 292,19	1,163
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI ELEKTROINŠTAL	34,320	Nh	0,312	83,70	2 872,58	26,11 za hod			
19	460560153	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 70, zemina tr 3	110,000	m		32,00	3 520,00	1 493,14	3 056,17	464,27	1,152
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI ELEKTROINŠTAL	13,200	Nh	0,120	83,70	1 104,84	10,04 za hod			
20	460620013	Provizórna úprava terénu, zemina tr 3	36,000	m2		31,00	1 116,00	472,60	967,33	148,59	1,154
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI ELEKTROINŠTAL	4,176	Nh	0,116	83,70	349,53	9,71 za hod			
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	**13 876,00**	**Sk**				**5 848,83**	**11 971,40**	**1 905,05**	
		M48 - Periodické prevádzkové revízie									
21	480106015	Meranie merného odporu pôdy	11,000	meranie		213,00	2 343,00	2 343,00	2 343,00		1,000
22	480107015	Demontáž a opätovná montáž skúšobnej svorky uzemnenia	11,000	kus		50,00	550,00	550,00	550,00		1,000
		M48 - Periodické prevádzkové revízie spolu :	**2 893,00**	**Sk**				**2 893,00**	**2 893,00**		
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**86 804,50**	**Sk**				**60 701,56**	**81 548,15**	**5 256,09**	
		Za rozpočet celkom :	**86 804,50**	**Sk**				**60 701,82**	**81 548,41**	**5 256,09**	

A.E. ELEKTRO
ZVOLEN 960 01
IČO: 35 100 937

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Materiál	**24 736,00**	**40,8**
Doprava		
Poddodávky		
Spolu :	**24 736,00**	**40,8**

		%nákladov
Mzdy :	**14 729,71**	**24,3**
Odvody :	**5 185,11**	**8,5**
Stroje :		
Spolu :	**19 914,82**	**32,8**

Ostatné :	**16 051,00**	**26,4**
Priame náklady	**60 701,82**	**100,0**

Nepriame náklady

Výrobná réžia	:	**14 338,51**	**58,0** % Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia	:	**6 508,08**	**32,7** % Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :		**20 846,59**	

Náklady spolu : **81 548,41**

Zisk a riziko

Zisk :	**5 256,09**	**6,4** % zisk / náklady
Cena :	**86 804,50**	**6,1** % zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)	**130,1**	

Krycí list rozpočtu

S-STAV Ing.Ivan Slašťan

Stavba :Oprava bleskozvodov po revízii-budova č.5 VÚ 1303 Martin	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval : Maroš Fraňa
Miesto : VÚ MARTIN Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Ministerstvo obrany v zastúpení PSB-Martin	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : Maroš Fraňa-M.F.Elektro 96001 Zvolen	IČO : 35190957 I.Krasu 21	DIČ : 1035008007 IČ DPH : SK1035008007
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	38 336 Sk	za M3 OP	1 M	38 336 Sk	za M
1 M2 ZP	38 336 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	38 336 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	23 179,00	9 036,00	32 215,00
4	iné :			
5	Súčet :	23 179,00	9 036,00	32 215,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	32 215,00
22	DPH 19 % z : 32 215,00	6 120,90
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	38 335,90

F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

Pozemková správa budov

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **Ministerstvo obrany v zastúpení PSB-Martin**

Dodávateľ : **Maroš Fraňa-M.F.Elektro**

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval : **Maroš Fraňa**

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Oprava bleskozvodov po revízii-budova č.5 VÚ 1303 Martin

S-STAV Ing.Ivan Slašťan

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	26 058,00	17 022,00	9 036,00	0,074	
M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri extern	5 105,00	5 105,00			
M48 - Periodické prevádzkové revízie	1 052,00	1 052,00			
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	32 215,00	23 179,00	9 036,00	0,074	
Za rozpočet celkom :	32 215,00	23 179,00	9 036,00	0,074	

M.F. ELEKTRO
I. Krasku 21, ZVOLEN 960 01
IČO: 35 180 957

Stavba :Oprava bleskozvodov po revízii-budova č.5 VÚ 1303 Martin

Odberateľ : **Ministerstvo obrany v zastúpení PSB-Martin**
Dodávateľ : **Maroš Fraňa-M.F.Elektro**
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : **Maroš Fraňa**

Prehľad rozpočtových nákladov

S-STAV Ing.Ivan Slašťan

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
		PRÁCE A DODÁVKY M										
		M21 - 155 Elektromontáže										
1	210220001	Vedenie uzemňovacie na povrch FeZn do 120 mm2, vrát.svoriek	40,000	m	79,00	3 160,00						19
2	**354900O07**	Páskový vodič 30x4 pozink. obj.č.5020352	40,000	m	85,00		3 400,00	0,00012	0,005			19
3	**354900Z21**	Drôt zvodový - zemniaci FeZn D 10		kg	48,00							19
4	**354903Z02**	Svorka SJ 02, pre zemniace tyče	4,000	kus	53,00		212,00	0,00047	0,002			19
5	**354903Z21**	Svorka SS, spojovacia - bez príložky		kus	45,00			0,00016				19
6	**354903Z27**	Svorka SZ, skúšobná	4,000	kus	56,00		224,00	0,00018	0,001			19
7	**354903Z43**	Svorka SR 03, pre spojenie kruhových vodičov a pásoviny do 35x3mm	8,000	kus	87,00		696,00	0,00020	0,002			19
8	**354903Z44**	Svorka SU, univerzálna		kus	43,00			0,00012				19
9	**354904Z03**	Tyč zemniaca ZT 2 - D26, 2000mm	8,000	kus	563,00		4 504,00	0,00820	0,066			19
10	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	4,000	kus	65,00	260,00						19
11	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	8,000	kus	91,00	728,00						19
12	210220361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	8,000	kus	375,00	3 000,00						19
13	210220401	Štítok na označenie zvodu - smaltovaný, PVC	4,000	kus	46,50	186,00						19
14	210220457	Bentonit pre zlepšenie uzemnenia	5,000	m	24,00	120,00						19
15	213290040	Demontáž existujúceho zariadenia-bleskozvodu	12,000	hod	299,00	3 588,00						19
16	213290150	Drobné elektroinštalačné práce-vyrovnanie zvodového vodiča	5,000	hod	299,00	1 495,00						19
17	213291000	Spracovanie opetovnej revízie-bleskozvodov	15,000	hod	299,00	4 485,00						19
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**26 058,00**	**Sk**		**17 022,00**	**9 036,00**		**0,075**			
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon										
18	460200153	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 70, zemina tr 3	40,000	m	84,00	3 360,00						19
19	460560153	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 70, zemina tr 3	40,000	m	32,00	1 280,00						19
20	460620013	Provizórna úprava terénu, zemina tr 3	15,000	m2	31,00	465,00						19

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba :Oprava bleskozvodov po revízii-budova č.5 VÚ 1303 Martin

S-STAV Ing.Ivan Slašťan

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	**5 105,00**	**Sk**		**5 105,00**						
		M48 - Periodické prevádzkové revízie										
21	480106015	Meranie merného odporu pôdy	4,000	meranie	213,00	852,00						19
22	480107015	Demontáž a opätovná montáž skúšobnej svorky uzemnenia	4,000	kus	50,00	200,00						19
		M48 - Periodické prevádzkové revízie spolu :	**1 052,00**	**Sk**		**1 052,00**						
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**32 215,00**	**Sk**		**23 179,00**	**9 036,00**		**0,075**			
		Za rozpočet celkom :	**32 215,00**	**Sk**		**23 179,00**	**9 036,00**		**0,075**			

ELEKTRO
I. KRASKU 21, ZVOLEN 960 01
IČO: 35 180 357

Odberateľ : **Ministerstvo obrany v zastúpení PSB-Martin**
Projektant :
Dodávateľ : **Maroš Fraňa-M.F.Elektro**

Spracoval : **Maroš Fraňa**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :Oprava bleskozvodov po revízii-budova č.5 VÚ 1303 Martin

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY M									
		M21 - 155 Elektromontáže									
1	210220001	Vedenie uzemňovacie na povrch FeZn do 120 mm2, vrát.svoriek	40,000	m		79,00	3 160,00	1 526,67	3 124,80	35,07	1,011
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	12,144	Nh	0,303	93,00	1 129,39	28,23 za meranie			
2	**354900O07**	Páskový vodič 30x4 pozink. obj.č.5020352	40,000	m		85,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00		1,000
3	**354900Z21**	Drôt zvodový - zemniaci FeZn D 10		kg		48,00					
4	**354903Z02**	Svorka SJ 02, pre zemniace tyče	4,000	kus		53,00	212,00	212,00	212,00		1,000
5	**354903Z21**	Svorka SS, spojovacia - bez príložky		kus		45,00					
6	**354903Z27**	Svorka SZ, skúšobná	4,000	kus		56,00	224,00	224,00	224,00		1,000
7	**354903Z43**	Svorka SR 03, pre spojenie kruhových vodičov a pásoviny do 35x3mm	8,000	kus		87,00	696,00	696,00	696,00		1,000
8	**354903Z44**	Svorka SU, univerzálna		kus		43,00					
9	**354904Z03**	Tyč zemniaca ZT 2 - D26, 2000mm	8,000	kus		563,00	4 504,00	4 504,00	4 504,00		1,000
10	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	4,000	kus		65,00	260,00	109,62	224,37	35,61	1,159
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	0,872	Nh	0,218	93,00	81,09	20,27 za meranie			
11	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	8,000	kus		91,00	728,00	305,76	625,83	102,17	1,163
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	2,432	Nh	0,304	93,00	226,17	28,27 za meranie			
12	210220361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	8,000	kus		375,00	3 000,00	1 263,41	2 585,96	414,01	1,160
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	10,048	Nh	1,256	93,00	934,46	116,81 za meranie			
13	210220401	Štítok na označenie zvodu - smaltovaný, PVC	4,000	kus		46,50	186,00	77,98	159,61	26,37	1,165
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	0,620	Nh	0,155	93,00	57,66	14,42 za meranie			
14	210220457	Bentonit pre zlepšenie uzemnenia	5,000	m		24,00	120,00	120,00	120,00		1,000
15	213290040	Demontáž existujúceho zariadenia-bleskozvodu	12,000	hod		299,00	3 588,00	3 588,00	3 588,00		1,000
16	213290150	Drobné elektroinštalačné práce-vyrovnanie zvodového vodiča	5,000	hod		299,00	1 495,00	1 495,00	1 495,00		1,000
17	213291000	Spracovanie opetovnej revízie-bleskozvodov	15,000	hod		299,00	4 485,00	1 886,04	3 860,35	624,59	1,162
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	15,000	Nh	1,000	93,00	1 395,00	93,00 za meranie			
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**26 058,00**	**Sk**				**19 408,50**	**24 819,94**	**1 237,82**	
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon									

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
18	460200153	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 70, zemina tr 3	40,000	m		84,00	3 360,00	1 412,02	2 890,13	469,89	1,163
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI ELEKTROINŠTAL	12,480	Nh	0,312	83,70	1 044,57	26,11 za meranie			
19	460560153	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 70, zemina tr 3	40,000	m		32,00	1 280,00	542,96	1 111,33	168,83	1,152
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI ELEKTROINŠTAL	4,800	Nh	0,120	83,70	401,76	10,04 za meranie			
20	460620013	Provizórna úprava terénu, zemina tr 3	15,000	m2		31,00	465,00	196,91	403,04	61,92	1,154
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI ELEKTROINŠTAL	1,740	Nh	0,116	83,70	145,63	9,71 za meranie			
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	**5 105,00**	**Sk**				**2 151,91**	**4 404,52**	**700,64**	
		M48 - Periodické prevádzkové revízie									
21	480106015	Meranie merného odporu pôdy	4,000	meranie		213,00	852,00	852,00	852,00		1,000
22	480107015	Demontáž a opätovná montáž skúšobnej svorky uzemnenia	4,000	kus		50,00	200,00	200,00	200,00		1,000
		M48 - Periodické prevádzkové revízie spolu :	**1 052,00**	**Sk**				**1 052,00**	**1 052,00**		
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**32 215,00**	**Sk**				**22 612,41**	**30 276,46**	**1 938,46**	
		Za rozpočet celkom :	**32 215,00**	**Sk**				**22 612,49**	**30 276,54**	**1 938,46**	

M.E. ELEKTRO
Lúčna 21, ZVOLEŇ
IČO: 35 [illegible]

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Materiál	9 036,00	40,0
Doprava		
Poddodávky		
Spolu :	9 036,00	40,0

		%nákladov
Mzdy :	5 415,25	23,9
Odvody :	1 906,24	8,4
Stroje :		
Spolu :	7 321,49	32,4
Ostatné :	6 255,00	27,7
Priame náklady	22 612,49	100,0

Nepriame náklady

Výrobná réžia	:	5 271,42	58,3 % Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia	:	2 392,63	32,7 % Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :		7 664,05	

Náklady spolu : 30 276,54

Zisk a riziko

Zisk :	1 938,46	6,4 % zisk / náklady
Cena :	32 215,00	6,0 % zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)	129,8	

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSB MT 118-RŠÚ/2006



Vladimír Hüber
PSB Ružomberok