ID 10690

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Posádková správa budov Ružomberok

Výtlačok číslo : 1
Počet listov : 3
Príloha : 2/5

Obchodná zmluva o dielo č. PSB-Rbk-180-120/2008 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
adresa sídla	:	Kutuzovova 8 832 47 Bratislava – Nové Mesto
v zastúpení	:	Posádková správa budov Ružomberok
kontaktná adresa	:	Zarevúca 2, 034 01 Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Tomka – riaditeľ PSB
vo veciach technických	:	Mgr. Magdaléna Haličková
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica číslo účtu: 7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	Zubek Vladimír st. Montáže, opravy a rekonštrukcie vodovodov Liptovský Trnovec 229 032 22 Liptovský Trnovec
Zastúpený	:	p. Vladimír Zubek st. majiteľ spoločnosti
IČO	:	14268027
IČ DPH	:	SK 1020474587
Bankové spojenie	:	VÚB Liptovský Mikuláš číslo účtu: 73744342/0200
Oprávnený k podnikateľskej činnosti	:	Výpis zo živnostenského registra č. 505-2160 zo dňa 13. 7. 2005 vydaný OÚ Odbor živnostenského podnikania Liptovský Mikuláš

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „Čistenie rozvodov kanalizácie" v objekte kasární Ružomberok v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha číslo 2.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 18. augusta 2008
Ukončenie prác : 15. septembra 2008

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu :

bez DPH	:	167 255,00Sk
DPH	:	31 778,50 Sk
Cena s DPH	:	199 033,50 Sk

Cena je určená ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent PSB Mgr. Magdaléna Haličková.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné práce poskytuje záruku 24 mesiacov od ich prevzatia, vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

Pozemková správa budov RUŽOMBEROK

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární minimálne tri pracovné dni pred začatím prác.

8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.6. Dodávku elektrickej energie zhotoviteľ nepožaduje poskytnúť zo zdrojov objednávateľa. Zhotoviteľ bude využívať vlastný zdroj

8.7. Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

V Ružomberku 14. augusta 2008

Ing. Tomka Vladimír
objednávateľ

V Liptovskom Trnovci 14. augusta 2008

Montáže, opravy, rekonštrukcie vodovodov
Zubek Vladimír
032 22 Liptovský Trnovec 29
tel.: 0449 55 98 354 mobil: 0905 625 ...
E-mail: zubek@...telecom.sk

Vladimír Zubek
zhotoviteľ

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Posádková správa budov Ružomberok

Príloha č. 1 k č. p.: PSB-Rbk-180-120/2008

DO HODA

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
2. Zhotoviteľom : Vladimír Zubek, Liptovský Trnovec 229, 032 22 Liptovský Trnovec

1.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z., na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov v objekte kasární Ružomberok pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.
Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB-Rbk-180-120/2008 číslo objektu 09.19.001 „Čistenie rozvodov kanalizácie“ v objekte kasární Ružomberok. Pre vstup do objektu kasární Ružomberok bude slúžiť vstupná brána pri b. č. 29, prístupovými komunikáciami na miesto realizácie prác budú slúžiť komunikácie k rozvodom kanalizácie. Miesto na vykonávanie prác sú určené rozvody kanalizácie. Termín prác je dohodnutý od 18.08.2008 do 15.09.2008.

3.
Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvaru.

4.
Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.
Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Práce v hĺbkach, práce s tlakovými zariadeniami.

6.
Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác, ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí dodávateľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ (ak nie je dohodnuté inak). Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov VÚ 1115 č. t. 472588.
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1115	pplk. Ing. Štefan POBIJAK	veliteľ VÚ 1115
za PSB Ružomberok	p. Miroslav MATEJČEK	bezpečnostný technik PSB
	p. Ing. Vladimír TOMKA	riaditeľ PSB Ružomberok
za dodávateľa	p. Vladimír ZUBEK	majiteľ firmy

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární Ružomberok. Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch kasární Ružomberok.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy č. PSB-Rbk-180-120/2008, t. j. od 18. augusta 2008 do 15. septembra 2008

V Ružomberku: 14. augusta 2008

Za objednávateľa
riaditeľ PSB
Ing. Vladimír TOMKA

V Liptovskom Trnovci 14. augusta 2008

Montáže, opravy, rekonštrukcie vodovodov
Zubek Vladimír
032 22 Liptovský
tel.: 0949/55 96 154
E-mail: zubek@

Za zhotoviteľa
zodpovedný za PO a BOZP
Vladimír ZUBEK

Krycí list kalkulácie

ZUBEK Vladimír

Stavba : ~~prečistenie kanalizacie a dažďovej nadrže~~ ČISTENIE ROZVODOV KANALIZÁCIE	IKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval : ODIS s.r.o. Žilina

Miesto : KASÁRNE RUŽOMBEROK | Zmluva č. | Dňa : 30.06.2008

Odberateľ : MV SR - PSB RUŽOMBEROK	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :
Dodávateľ : ZUBEK VLADIMIR st.	IČO : 14268027	DIČ : SK 1020474587
03222 Lipt.Trnovec		IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

1 M3 OP	199 034 SKK za M3 OP	1 M	199 034 SKK za M
1 M2 ZP	199 034 SKK za M2 ZP		
1 M2 UP	199 034 SKK za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	1 005,00		1 005,00
2	PSV :	166 250,00		166 250,00
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	167 255,00		167 255,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	167 255,00
22	DPH 19 % z : 167 255,00	31 778,50
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	199 033,50
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

ZUBEK Vladimír st.
Montáže, opravy
a rekonštrukcie vodovodov
032 22 Lipt. Trnovec
IČO: 14268027 IČ DPH: SK1020474587

Podpis :

Poddukovská správa budov RUŽOMBEROK

Tlačivo : ODIS A10

ĽUBEK VLADIMIR st.

JKSO :
Dátum : 30.06.2008
Spracoval : ODIS s.r.o. Žilina

Rekapitulácia kalkulácie

:prečistenie kanalizacie a daždovej nadrže

ZUBEK Vladimír

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	1 005,00	1 005,00			
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	1 005,00	1 005,00			
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
721 - Vnútorná kanalizácia	166 250,00	166 250,00			
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	166 250,00	166 250,00			
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	166 250,00	166 250,00			
Za rozpočet celkom :	167 255,00	167 255,00			

ZUBEK Vladimír st.
Montáže, opravy
a rekonštrukcie vodovodov
032 22 Lipt. Trnovec
IČO: 14268027 IČ DPH: SK1020474587

Poľadková správa budov
RUŽOMBEROK

Odberateľ :
Projektant :
Dodávateľ : **ZUBEK VLADIMIR st.**

Spracoval : **ODIS s.r.o. Žilina**
JKSO :
Dátum : **30.06.2008**

Stavba :prečistenie kanalizacie a daždovej nadrže

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
		PRÁCE A DODÁVKY HSV										
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
1	938901131	Čistenie nádrže odstránením bahna	2,500	m3	402,00	1 005,00		431,92	95,70	8,05	339,09	130,23
		Stavebný robotník HSV	1,265	Nh	81,80	103,47	41,39 za m3					
		Stavebný robotník HSV	2,070	Nh	81,80	169,32	67,73 za m3					
		Vodič autoženiavu	0,502	Nh	92,90	46,68	18,67 za m3					
		Autoženiav 6t 182knm	0,216	Sh	442,00	95,69	38,28 za m3					
		Prevoz - Autoženiav 6t 182knm	8,050	Sk	1,00	8,05	3,22 za m3					
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**1 005,00**	**SKK**				**431,92**	**95,70**	**8,05**	**339,09**	**130,23**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**1 005,00**	**SKK**				**431,92**	**95,70**	**8,05**	**339,09**	**130,23**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV										
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE										
		721 - Vnútorná kanalizácia										
2	721300922	Opr. kanaliz. prečistenie ležatých zvodov do DN 300	3 500,000	m	47,50	166 250,00		257 880,00		3 605,00	165 528,87	- 260 763,87
		Stavebný inštalatér	1 627,500	Nh	117,20	190 743,00	54,50 za m					
		OPN	3 605,000	Sk	1,00	3 605,00	1,03 za m					
		721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	**166 250,00**	**SKK**				**257 880,00**		**3 605,00**	**165 528,87**	**- 260 763,87**
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**166 250,00**	**SKK**				**257 880,00**		**3 605,00**	**165 528,87**	**- 260 763,87**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**166 250,00**	**SKK**				**257 880,00**		**3 605,00**	**165 528,87**	**- 260 763,87**
		Za rozpočet celkom :	**167 255,00**	**SKK**				**258 311,92**	**95,70**	**3 613,05**	**165 867,96**	**- 260 633,63**

ZUBEK Vladimir st.
Montáže, opravy
a rekonštrukcie vodovodov
032 22 Lipt. Trnovec
IČO: 14268027 IČ DPH: SK1020474

Spracované systémom : ODIS s.r.o.

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSB - RŠ - 180 - 120/2020



Ing. Jozef GUREGA