k č.j.: PSB-126-14/2007
„ 24"

Zmluva o dielo č.PSB-6/4-51-6/2007

uzatvorená zmluvnými stranami v zmysle zákonníka č. 513/1991 Zb.z. na vykonanie stavebných prác na zákazke
„ Oprava vnútorných priestorov, výmena okien na b č.2 Žilina"

Čl. 1. Zmluvné strany

1.1	**Objednávateľ:**	**Slovenská Republika** **Ministerstvo Obrany SR** **Posádková správa budov Žilina** **Rajecká cesta 18** **Žilina**
	Zastúpený:	**Ing. Haas Igor – riaditeľ Posádkovej správy budov**
	IČO:	**00805165**
	Bankové spojenie:	**Štátna pokladnica**
	Číslo účtu:	**7000171928/8180**
	Osoba oprávnená jednať vo veciach technických:	**Oravcová Emília - stavebný technik**
2.1.	**Zhotoviteľ:**	**TYPOS** **Vladimír Trúchly** **023 33 Povina 315**
	IČO :	**17 869 811**
	IČ DPH :	**SK 1020-458230**
	Bankové spojenie :	**Slovenská sporiteľňa Kysucké Nové Mesto**
	Číslo účtu :	**0310666190/0900**

Čl. 2. Východiskové podklady a údaje

2.1. Podkladom pre uzavretie zmluvy je : zisťovací zápis, ponukový rozpočet a obhliadka stavby.
2.2. Východiskové údaje

2.2.1. Názov stavby : **Veliteľská budova č.2**

2.2.2. Miesto stavby : **Kasárne P.Jilemnického Žilina**

Čl. 3. Predmet diela

3.1. Predmetom tejto zmluvy je realizácia nasledovných stavebných a montážnych prác

„ Oprava vnútorných priestorov, výmena okien na b.č. 2 „

v rozsahu vymedzenom zisťovacím zápisom a spracovaným výkazom výmer vopred odsúhlaseným objednávateľom.
3.2. Stavebnou časťou sa rozumie súhrn všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov a prác, výkonov strojov a zariadení uvedených vo výkaze výmer.

Posádková správa budov ŽILINA

3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, v súlade so stavebným povolením ak je pre stavbu vydané, STN a ostatnými právnymi predpismi a podmienkami vymedzenými v tejto zmluve.

3.4. Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo prevziať od zhotoviteľa a zaplatiť zaň zmluvnú cenu podľa dohodnutých platobných podmienok.

Čl. 4. Čas plnenia

4.1. Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa čl.3 bod. 3.1. sú nasledovné :

4.1.1. Termín zahájenia prác : **20.6.2007**
4.1.2. Termín ukončenia prác : **20.8.2007**

Čl. 5 Cena za dielo

5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona č. 18/1996 Z.z. O cenách a je doložená rozpočtom stavebných prác, ktorý je prílohou a nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy

5.2 Cena za kompletné dielo je podľa rozpočtu stavebných prác dohodnutá, ako cena maximálna a konečná vo výške

5.2.1. Cena bez DPH	**661 263,00 Sk**
DPH 19 %	**125 640,00 Sk**
Cena spolu s DPH	**786 903,00 Sk**

5.3. Do ceny diela bude možné premietnuť len nasledovné zmeny :
5.3.1. ak vzniknú podľa § 547 odst.2 Obchodného zákonníka
5.3.2. ak sa zmení sadzba DPH podľa zákona
5.4. V prípade, že sa počas realizácie preukáže potreba zmeny objemového, alebo konštrukčného charakteru diela oproti zisťovaciemu zápisu alebo PD práce sa ocenia rovnakým spôsobom, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa. Tieto zmeny musia byť vzájomne dohodnuté v dodatku ku ZoD.

Čl. 6. Platobné podmienky

6.1. Práce budú faktúrované priebežne na základe súpisu vykonaných prác včítane krycieho listu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa do troch pracovných dní od predloženia súpisu vykonaných prác. Ak má súpis vady , vráti ho objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie.
6.2. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi na realizáciu stavebných prác finančný preddavok.
6.3. Faktúra bude predložená objednávateľovi v 2 výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok
6.4. Ak v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady a nedorobky, bude konečná faktúra uhradená do výšky 90 % zmluvnej ceny. Zostávajúcich 10 % ceny objednávateľ uhradí do 30 dní po podpísaní zápisnice o odstránení vád a nedorobkov z preberacieho konania.

Posádková správa budov ŽILINA

6.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že uhradí zhotoviteľovi nutne vykonané a preukázateľné naviac práce voči predmetu diela, prípadne objednávateľom požadované použitie náhradných alebo ďalších materiálov voči výkazu výmer len v prípade, že pred ich realizáciou dôjde ku dohode o cene a množstve za naviac práce. Pred vykonaním takýchto prác dohodnú oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán zápisom v stavebno – montážnom denníku ich rozsah a spôsob vykonania, ak nebude dohodnuté inak. Potvrdený zápis bude podkladom k vypracovaniu cenového dodatku, dodatku ZoD a následnej fakturácií.

Čl. 7 Záručná doba, zodpovednosť za vady

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy, uvedený v článku 3 v súlade so zisťovacím zápisom, PD stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri dodávkach, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto záručnej doby záručná doba výrobcu.

7.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

7.4. Reklamácia skrytých vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia vád bude dohodnutá pri reklamačnom konaní. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vady v čo najkratšom termíne v závislosti od charakteru vady.

7.5. Ak zhotoviteľ neodstráni závady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa a uhradiť ich z čiastky zadržanej z konečnej faktúry podľa bodu 6.4.

Čl. 8. Podmienky vykonania diela

8.1. Zhotoviteľ vykoná činnosti, spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pri čom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.

8.2. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska a vybaví ich ochrannými pracovnými pomôckami.

8.3. Objednávateľ bude vykonávať občasný odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom odborného technického dozoru poveruje technika PSB, ktorý má za týmto účelom prístup na pracoviská, kde sa zmluvné práce realizujú alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie mu zhotoviteľ musí predložiť výkresy , vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality (atesty) súvisiace s predmetom plnenia.

8.4. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu ju vyzve zhotoviteľ najmenej 2 dni vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady spojené s dodatočnou kontrolou, pokiaľ táto preukáže, že kontrolované práce neboli správne vykonané.

8.5. Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie vedenia stavby p. Trúchly Vladimír

8.6. Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa na prevzatie diela najmenej 2 dni pred dňom dokončenia diela.

8.7. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápisnicu. Dielo bude odovzdané len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.

8.8. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.

Poštáková správa budov ŽILINA

Čl. 9. Záväzky objednávateľa

9.1. Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa :

- odber el. energie a odber vody pre stavebné účely za úhradu
  a) Čiastka bude vypočítaná a písomne dohodnutá podľa charakteru vykonaných prác a dĺžky časového obdobia počas ktorého sa budú práce vykonávať.
  b) Vypočítaná a dohodnutá čiastka bude vyfakturovaná objednávateľom prác pred vystavením záverečnej faktúry za vykonané práce.
- priestory pre umiestnenie staveniskových buniek a skladu resp. priestory pre prezliekanie pracovníkov a uzamykateľný sklad
- určenie priestoru pre skládku stavebného materiálu a pre výrobu malty
- povolenie na vstup do priestorov staveniska pre možnosť zásobovania materiálom a kontroly prác aj v mimopracovnej dobe

Čl. 10 Záväzky zhotoviteľa

10.1. Zhotoviteľ zabezpečí a zodpovedá za riadenie stavby a prevádzku staveniska plynulý postup prác.
10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť pre premet diela len riadny a nezávadný materiál zodpovedajúci normám a požiadavkám projektu.
10.3. Zhotoviteľ je povinný požiadať cestou stav. denníka TD o kontrolu prác, ktoré budú ďalšími prácami zakryté.

Čl. 11 Stavebný denník

11.1. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník odo dňa prevzatia staveniska až do odstránenia poslednej vady resp. nedorobku zisteného pri preberaní stavby. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť prístupný kontrolným orgánom. Zápisy do neho robí zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť.

Čl. 12 Stavenisko

12.1. Z odovzdania a prevzatia staveniska sa vyhotoví zápis, ktorý bude súčasťou dokladov.
12.2. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi priestor pre umiestnenie sociálneho a výrobného zariadenia staveniska.
12.3. Zhotoviteľ odstráni objekty zariadenia staveniska a prebytočný materiál z priestorov staveniska do termínu určeného v zápise o odovzdaní a prevzatí zrealizovaných prác a dodávok.

Čl. 13 Zmluvné pokuty

13.1. Objednávateľ má právo a môže uplatniť zmluvnú pokutu za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov – 0,05 % z ceny nedokončenej časti diela za každý deň omeškania s dokončením a odovzdaním stavby.
13.2. Zhotoviteľ má právo a môže uplatniť zmluvnú pokutu za omeškanie s úhradou faktúry vo výške 0,05% z faktúrovanej ceny za každý deň omeškania.

Posádková správa ŽILINA

Čl. 14 Ostatné ustanovenia

14.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :
- ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko
- ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a objednávateľom zistené vady neodstraňuje v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami počas jeho realizácie

ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela

14.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :
ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky a tým zhotoviteľovi znemožňuje realizáciu diela

14.3. Omeškanie dlžníka v zmysle § 345 Obchodného zákonníka je považované za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a oprávňuje na odstúpenie od zmluvy obe zmluvné strany.

14.4. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, v odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje.

Čl. 15 Záverečné ustanovenia

15.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpismi oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

15.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

15.3. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

15.4. Zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch rovnakej právnej sily, z ktorých 2 sú určené pre objednávateľa a 1 pre zhotoviteľa.

V Žiline, dňa: 19.6.2007

Za objednávateľa :

Posádková správa budov
ŽILINA

Za zhotoviteľa :

Vladimír Trúchly - TYPOS
023 33 POVINA 315
DIČ: SK1020458230
☎ 041/7635 065

Posádková správa budov

NÁRODNÝ INŠPEKTORÁT PRÁCE

Masarykova 10, 040 01 Košice

ev. čís. : ABT-000053-06

OSVEDČENIE

vydané v zmysle § 6 ods. 1 písm. d) bod 4. zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nadväznosti na § 39 ods. 4 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, **na činnosť :**

autorizovaný bezpečnostný technik

Meno a priezvisko: **Jozef Santus**

Dátum narodenia: 25.02.1949

Adresa trvalého pobytu: Severná 2812/53
01001 Žilina

.....
Ing. Gabriel Hrabovský
generálny riaditeľ

V Košiciach, dňa 17.07.2006

Pozn. : Upozorňujeme na povinnosť vyplývajúcu z § 24 ods. 9 zákona č. 124/2006 Z. z.

Potvrdenia o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy

Dátum absolvovania: 5. - 7. X. 2006 **V rozsahu (počet hodín):** 16 + záverečný písomný test **Číslo oprávnenia akreditovanej organizácie:** 735/17-V/02	**Pečiatka a podpis:**
Dátum absolvovania: **V rozsahu (počet hodín):** **Číslo oprávnenia akreditovanej organizácie:**	**Pečiatka a podpis:**
Dátum absolvovania: **V rozsahu (počet hodín):** **Číslo oprávnenia akreditovanej organizácie:**	**Pečiatka a podpis:**
Dátum absolvovania: **V rozsahu (počet hodín):** **Číslo oprávnenia akreditovanej organizácie:**	**Pečiatka a podpis:**
Dátum absolvovania: **V rozsahu (počet hodín):** **Číslo oprávnenia akreditovanej organizácie:**	**Pečiatka a podpis:**

[illegible]

doplnky: .....

V Žiline dňa: 17. 06. 2007

Žofia Kosáková
pracovník poverený notárom
JUDr. Zuzanou Kolembusovou

JUDr. ZUZANA KOLEMBUSOVÁ NOTÁR ŽILINA

Vladimír Trúchly - TYPOS
023 33 POVINA 315
DIČ: SK1020458230
☎ 041/7635 065

Prezenčná listina

z periodického školenia dňa 5.3.2007
o predpisoch bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
ostatní zamestnanci

P.č.	meno, priezvisko	dátum	podpis
1.	VLADIMÍR TRÚCHLY	5.3.2007	
2.	MILAN RAJDÍK	5.3.2007	
3	VARGA PETER	5.3.2007	
4.	Fojtík Ladislav	5.3.2007	
5.	KYJANICA MILAN ml.	5.3.2007	
6	ŠTEFAN POPLANICH	5.3.2007	
7.	TOMÁŠ CHUDINA	5.3.2007	
8.	Čelko Vladimír	5.3.2007	
9.	Čelko Štefan	5.3.2007	
10.	Kyjanica Milan ST.	5.3.2007	
11.	Chudina Štefan	5.3.2007	
12.	TRÚCHLY SAMUEL	5.3.2007	
13.	Šimko Pavol	5.3.2007	
14.	Rajdík Ivan	5.3.2007	
15	Ďuriš Ľuboš	5.3.2007	
16.	Poplánych Peter	5.3.2007	

Vladimír Trúchly - TYPOS
023 33 POVINA 315
DIČ: SK1020458230
☎ 041/7655 065

Prezenčná listina

z periodického školenia dňa 5.3.2007
o ochrane pred požiarmi
ostatní zamestnanci

P.č.	meno, priezvisko	dátum	podpis
1.	VLADIMÍR TRÚCHLÝ	5.3.2007	
2.	MILAN RAJDÍK	5.3.2007	
3.	VARGA PETER	5.3.2007	
4.	Fojtík Ladislav	5.3.2007	
5.	MILAN KYJANICA ml.	5.3.2007	
6	ŠTEFAN POPLANUCH	5.3.2007	
7.	TOMÁŠ CHUDINA	5.3.2007	
8.	Čelkr Vladimír	5.3.2007	
9.	Čelko Štefan	5.3.2007	
10.	Kyjanica Milan ST.	5.3.2007	
11.	Chudina Štefan.	5.3.2007	
12.	TRÚCHLÝ Spišák	5.3.2007.	
13.	Šimko Pavol	5.3. 2007	
14.	Rajdík Jozo	5.3. 2007	
15.	Ďuriš Ľubo	5.3. 2007	
16.	Poplánuch Peter	5.3. 2007	

OBVODNÝ ÚRAD V ŽILINE
odbor živnostenského podnikania
Predmestská 1613, 010 01 Žilina

č. OŽP-I/2007/01168-2/CRI
č. živnostenského registra 580-36895

V Žiline 04. 01. 2007

doručené
29. 04. 2007

ŽIVNOSTENSKÝ LIST

Podľa § 66b. § 10 ods. 1, § 47 ods. 1. 2. 3. 8 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a § 6 ods. 2, § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, sa osvedčuje vznik živnostenského oprávnenia pre podnikateľa

Obchodné meno: **Jozef Santus**
Miesto podnikania: **Severná 2812/53, 010 01 Žilina**
Pridelené IČO: **43 456 723**

Osobné údaje
Meno a priezvisko: **Jozef Santus**
Rodné číslo: **490225/193**
Bydlisko: **Severná 2812/53, 010 01 Žilina**

na vykonávanie ohlasovacej živnosti

1. Autorizovaný bezpečnostný technik
Vznik živnostenského oprávnenia: 03. 01. 2007

2. Bezpečnostnotechnická služba
Vznik živnostenského oprávnenia: 03. 01. 2007

3. Vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti
Vznik živnostenského oprávnenia: 03. 01. 2007

4. Technik požiarnej ochrany
Vznik živnostenského oprávnenia: 03. 01. 2007

5. Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
Vznik živnostenského oprávnenia: 03. 01. 2007

6. Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností
Vznik živnostenského oprávnenia: 03. 01. 2007

7. Výroba výrobkov z betónu a cementu
Vznik živnostenského oprávnenia: 03. 01. 2007

8. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
Vznik živnostenského oprávnenia: 03. 01. 2007

9. Uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
Vznik živnostenského oprávnenia: 03. 01. 2007

10. Maloobchod v rozsahu voľných živností
Vznik živnostenského oprávnenia: 03. 01. 2007

11. Veľkoobchod v rozsahu voľných živností
Vznik živnostenského oprávnenia: 03. 01. 2007

12. Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
Vznik živnostenského oprávnenia: 03. 01. 2007

13. Technické testovanie, meranie a analýzy
Vznik živnostenského oprávnenia: 03. 01. 2007

14. Predaj nápojov na priamu konzumáciu (hostince, bary)
Vznik živnostenského oprávnenia: 03. 01. 2007

15. Predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
Vznik živnostenského oprávnenia: 03. 01. 2007

Odôvodnenie

Živnostenský list je vydaný na základe ohlásenia živností uvedených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia, ktoré podal(a) Jozef Santus na Obvodný úrad v Žiline dňa 03. 01. 2007, po preskúmaní splnenia podmienok určených zákonom č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Poučenie

Proti vydaniu tohto rozhodnutia sa možno odvolať na Krajský úrad v Žiline, odbor živnostenského podnikania do 15 dní od doručenia rozhodnutia. Odvolanie na Krajský úrad v Žiline sa podáva prostredníctvom Obvodného úradu v Žiline. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po nadobudnutí jeho právoplatnosti (§ 247 ods. 2 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov).

JUDr. Rudolf Mihalda
vedúci odboru

Originál živnostenského listu dostane:
Jozef Santus, Severná 2812/53, 010 01 Žilina

V Žiline dňa: 16.06.2007

Žofia Kósáková
pracovník poverený notárom
JUDr. Zuzanou Kolembusovou

JUDr. ZUZANA KOLEMBUSOVÁ NOTÁR ŽILINA

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu ZoPS PSB-ZA-6/4-51-6/2007

Posádková správa budov Ružomberok

z. Pavel Chmelia

PSB Ružomberok, pracovisko Žilina

Krycí list rozpočtu

k č.: 758 - 126 - 10/2007
k ZHN

Ing. Miloš Kovaľ

Stavba :VÚ 2790 Žilina, budova č. 2-Výmena poškod. okien	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval :
Miesto : Žilina	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ :	Posádková správa budov Žilina Žilina	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ :	Vladimír Trúchly - TYPOS 02333 Povina 315	IČO : 17869811	DIČ : SK1020458230 IČ DPH :
Projektant :		IČO :	DIČ : IČ DPH :

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	145 381,45		145 381,45
2	PSV :	126 333,68	389 548,19	515 881,87
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	271 715,13	389 548,19	661 263,32

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	661 263,32
22	DPH 19 % z : 661 263,32	125 640,00
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	786 903,32

F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : Posádková správa budov ŽILINA

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : Vladimír Trúchly - TYPOS
023 33 POVINA 315
DIČ: SK1020458230
041/7635 065

Podpis :

MINISTERSTVO OBRANY SR

Tlačivo : ODIS A10

Vedúci odd./úsek

Odberateľ : **Posádková správa budov Žilina** *JKSO :*

Dodávateľ : **Vladimír Trúchly - TYPOS** *Dátum :* . .

Projektant : *Spracoval :*

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :VÚ 2790 Žilina, budova č. 2-Výmena poškod. okien

Ing. Miloš Kovaľ

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	40 919,00	40 919,00		11,368	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	43 597,79	43 597,79		8,084	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	60 864,66	60 864,66		0,152	7,322
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	145 381,45	145 381,45		19,605	7,322
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
763 - Konštrukcie - drevostavby	10 378,18	8 178,18	2 200,00	0,192	
764 - Konštrukcie klampiarske	18 775,62	18 775,62		0,059	
766 - Konštrukcie stolárske	447 920,19	72 565,19	375 355,00	1,340	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	4 080,38	584,38	3 496,00		
76 - KONŠTRUKCIE	481 154,37	100 103,37	381 051,00	1,592	
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	24 581,30	16 084,11	8 497,19	1,679	
783 - Nátery	2 165,40	2 165,40		0,001	
784 - Maľby	7 980,80	7 980,80		0,055	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	34 727,50	26 230,31	8 497,19	1,736	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	515 881,87	126 333,68	389 548,19	3,328	
Za rozpočet celkom :	661 263,32	271 715,13	389 548,19	22,934	7,322

Prehľad rozpočtových nákladov

Ing. Miloš Kovaľ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV						
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE						
45.25.50..349231821		Primur. ostenia s ozubom z tehál vo vybúr. otvoroch s vysek. kapies do 30 cm	24,650	m2	1 660,00	40 919,00		19
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**40 919,00**	**Sk**		**40 919,00**		
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE						
45.41.10..612409991		Začistenie omietky okolo okien	174,580	m	36,50	6 372,17		19
45.41.10..612425931		Omietka vnút. ostenia oken., dver. váp. štukovou	50,888	m2	339,00	17 251,03		19
45.41.10..625991209		Zatepl. vonk. stien omietka such. zmesí a polystyrén hr.150 mm	9,525	m2	1 450,00	13 811,25		19
45.25.32..631315611		Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 12-24 cm	1,766	m3	3 490,00	6 163,34		19
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**43 597,79**	**Sk**		**43 597,79**		
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
45.25.10..941955001		Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	60,000	m2	58,00	3 480,00		19
45.45.13..952901111		Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	305,000	m2	57,00	17 385,00		19
45.11.11..968061112		Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2	51,000	kus	5,40	275,40		19
45.11.11..968061113		Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien nad 1,5 m2	41,000	kus	10,80	442,80		19
45.11.11..968062355		Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 2 m2	65,700	m2	143,00	9 395,10		19
45.11.11..971035581		Vybúr. otvorov do 1 m2 v murive tehl. na MC hr. do 90 cm	1,666	m3	2 250,00	3 748,50		19
45.11.11..979011111		Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	7,322	t	252,00	1 845,14		19
45.11.11..979081111		Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	7,322	t	271,00	1 984,26		19
45.11.11..979081121		Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	65,898	t	8,90	586,49		19
45.11.11..979082111		Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	7,322	t	221,00	1 618,16		19
45.11.11..979082121		Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	58,576	t	24,50	1 435,11		19
45.11.11..979087213		Nakladanie vybúraných hmôt na dopr. prostriedok	7,322	t	505,00	3 697,61		19
45. ...979131409		Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	7,322	t	465,00	3 404,73		19
45.41.10..999281111		Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	19,604	t	590,00	11 566,36		19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**60 864,66**	**Sk**		**60 864,66**		
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**145 381,45**	**Sk**		**145 381,45**		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		76 - KONŠTRUKCIE						
		763 - Konštrukcie - drevostavby						
45.41.10..763111142		Priečky sadrokartónové W111 12,5 mm 100 mm	5,220	m2	970,00	5 063,40		19
45.42.11..763181191		Montáž zárubne oceľovej, výška do 2,75 m 1-krídlovej	1,000	kus	494,00	494,00		19
45.42.11..763181232		Zárubne oceľové W111 výška do 4,75 m š. 800 mm hr. 100 mm	1,000	kus	1 960,00	1 960,00		19
20.30.11..611628580		Dvere vnútorné fóliované 80x197 D1 plné	1,000	kus	2 200,00		2 200,00	19
45.42.13..998763201		Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	97,174	%	6,80	660,78		19

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :	**10 378,18**	**Sk**		**8 178,18**	**2 200,00**	
		764 - Konštrukcie klampiarske						
	45.22.13..764410240	Klamp. PZ pl. oplechovanie parapetov rš 250	41,500	m	266,00	11 039,00		19
	45.22.13..764999905	Konštr. klamp. HZS - demont. parapet. plechov s úpravou podkladu	24,000	hod	315,00	7 560,00		19
	45.22.13..998764201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	110,390	%	1,60	176,62		19
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**18 775,62**	**Sk**		**18 775,62**		
		766 - Konštrukcie stolárske						
	45.42.11..766628522	Montáž okien kom. zdv. 1-kr. do 1,45m2	4,000	kus	1 420,00	5 680,00		19
	25.23.14..611430200	Okno plastové 780x630	4,000	kus	5 200,00		20 800,00	19
	45.42.11..766628573	Montáž okien kom. zdv. 2-kr. do2,2m2	12,000	kus	2 000,00	24 000,00		19
	25.23.14..611430360	Okno plastové 860x1260	10,000	kus	6 600,00		66 000,00	19
	25.23.14..611430410	Okno plastové 850x1970	1,000	kus	8 800,00		8 800,00	19
	25.23.14..611431230	Okno plastové 1700x850	1,000	kus	8 400,00		8 400,00	19
	45.42.11..766628574	Montáž okien kom. zdv. 2-kr. do3,3m2	17,000	kus	2 220,00	37 740,00		19
	25.23.14..611431110	Okno plastové 1470x1970	17,000	kus	14 700,00		249 900,00	19
	45.42.11..766628575	Montáž okien kom. zdv. 2-kr. do5,0m2	1,000	kus	2 290,00	2 290,00		19
	25.23.14..611431340	Okno plastové 1700x2150	1,000	kus	18 900,00		18 900,00	19
	45.42.11..766669921	Oprava dvier, výmena zámka	1,000	kus	64,00	64,00		19
	28.63.13..5491A0704	Kľučka dverová K+K hliník	1,000	pár	1 560,00		1 560,00	19
	28.63.12..549250160	Zámok bez protiplechu 02-03 P bal. 1ZN	1,000	kus	115,00		115,00	19
	. ...921AN23426	Zámok ASTRA FAB	1,000	kus	650,00		650,00	19
	45.42.11..766669923	Oprava dvier, výmena dverného štítka	1,000	kus	19,90	19,90		19
	45.42.13..766695212	Montáž prahov dvier 1-kridl. š. do 10cm	1,000	kus	111,00	111,00		19
	20.30.11..611873960	Prah bukový dĺžka 80 šírka 10cm	1,000	kus	230,00		230,00	19
	45.42.13..998766201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	4 433,810	%	0,60	2 660,29		19
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**447 920,19**	**Sk**		**72 565,19**	**375 355,00**	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné						
	45.42.12..767811100	Montáž vetracích mriežok, VM	8,000	kus	69,00	552,00		19
	29.23.30..5411A9416	Mriežka biela	8,000	kus	437,00		3 496,00	19
	45.42.12..998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	40,480	%	0,80	32,38		19
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**4 080,38**	**Sk**		**584,38**	**3 496,00**	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**481 154,37**	**Sk**		**100 103,37**	**381 051,00**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE						
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek						
	45.43.12..781642250	Montáž obkl. parap. z obkl. hutných odkvap. 300x200 do malty	80,840	m	193,00	15 602,12		19
	26.30.10..597821440	Obkl. keramická 200x250 I	19,052	m2	446,00		8 497,19	19
	45.43.12..998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	240,993	%	2,00	481,99		19
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	**24 581,30**	**Sk**		**16 084,11**	**8 497,19**	
		783 - Nátery						
	45.11.11..783602823	Odstránenie náterov zo stolár. dvier a zárubní opálením	5,400	m2	172,00	928,80		19
	45.44.22..783624920	Opr. náterov stolár. výrobkov syntet. dvojnás.+1x email+1x plné tmel.	5,400	m2	229,00	1 236,60		19
		783 - Nátery spolu :	**2 165,40**	**Sk**		**2 165,40**		

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba :VÚ 2790 Žilina, budova č. 2-Výmena poškod. okien

Ing. Miloš Kovaľ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	DPH
		784 - Maľby						
	45.44.21..784452571	Maľba zo zmesí tekut. Esmal 1far. dvojnás. v	185,600	m2	43,00	7 980,80		19
		784 - Maľby spolu :	**7 980,80**	**Sk**		**7 980,80**		
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**34 727,50**	**Sk**		**26 230,31**	**8 497,19**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**515 881,87**	**Sk**		**126 333,68**	**389 548,19**	
		Za rozpočet celkom :	**661 263,32**	**Sk**		**271 715,13**	**389 548,19**	

Odberateľ : **Posádková správa budov Žilina**
Projektant :
Dodávateľ : **Vladimír Trúchly - TYPOS**

Spracoval :
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :VÚ 2790 Žilina, budova č. 2-Výmena poškod. okien

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
		PRÁCE A DODÁVKY HSV										
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE										
	349231821	Primur. ostenia s ozubom z tehál vo vybúr. otvoroch s vysek. kapies do 30 cm	24,650	m2	1 660,00	40 919,00	28 030,25	6 250,00			3 778,82	2 859,91
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**40 919,00**	**Sk**			**28 030,25**	**6 250,00**			**3 778,82**	**2 859,91**
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE										
	612409991	Začistenie omietky okolo okien	174,580	m	36,50	6 372,17	670,38	2 985,31			1 805,22	911,24
	612425931	Omietka vnút. ostenia oken., dver. váp. štukovou	50,888	m2	339,00	17 251,03	4 601,80	6 594,06			3 986,64	2 068,52
	625991209	Zatepl. vonk. stien omietka such. zmesí a polystyrén hr.150 mm	9,525	m2	1 450,00	13 811,25	10 717,33	1 422,84	169,06		962,48	539,51
	631315611	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 12-24 cm	1,766	m3	3 490,00	6 163,34	5 162,68	402,64			243,44	354,56
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**43 597,79**	**Sk**			**21 152,21**	**11 404,87**	**169,06**		**6 997,78**	**3 873,84**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
	941955001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	60,000	m2	58,00	3 480,00	1 825,20	834,00		6,60	508,17	306,03
	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	305,000	m2	57,00	17 385,00	427,00	8 854,15			5 352,75	2 751,10
	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2	51,000	kus	5,40	275,40		144,33			87,13	43,94
	968061113	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien nad 1,5 m2	41,000	kus	10,80	442,80		231,65			140,09	71,06
	968062355	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 2 m2	65,700	m2	143,00	9 395,10	1 344,87	4 202,17			2 540,76	1 307,28
	971035581	Vybúr. otvorov do 1 m2 v murive tehl. na MC hr. do 90 cm	1,666	m3	2 250,00	3 748,50	46,06	1 986,23			1 200,88	515,31
	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	7,322	t	252,00	1 845,14		965,99			584,03	295,11
	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	7,322	t	271,00	1 984,26		405,63		648,50	637,36	292,75
	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	65,898	t	8,90	586,49				314,33	190,05	82,10
	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	7,322	t	221,00	1 618,16		845,17			511,00	261,98
	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	58,576	t	24,50	1 435,11		756,21			457,26	221,63
	979087213	Nakladanie vybúraných hmôt na dopr. prostriedok	7,322	t	505,00	3 697,61		575,72	1 040,38	371,00	1 201,43	509,06

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	7,322	t	465,00	3 404,73				1 830,50	1 106,72	467,51
	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	19,604	t	590,00	11 566,36		5 031,56	1 048,81		3 676,24	1 809,74
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**60 864,66**	**Sk**			**3 643,14**	**24 832,85**	**2 089,19**	**3 170,94**	**18 193,87**	**8 934,64**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**145 381,45**	**Sk**			**52 825,61**	**42 487,74**	**2 258,26**	**3 170,94**	**28 970,47**	**15 668,40**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV										
		76 - KONŠTRUKCIE										
		763 - Konštrukcie - drevostavby										
	763111142	Priečky sadrokartónové W111 12,5 mm 100 mm	5,220	m2	970,00	5 063,40	3 451,72	680,74			712,62	218,31
	763181191	Montáž zárubne oceľovej, výška do 2,75 m 1-krídlovej	1,000	kus	494,00	494,00	20,72	199,15			208,47	65,66
	763181232	Zárubne oceľové W111 výška do 4,75 m š. 800 mm hr. 100 mm	1,000	kus	1 960,00	1 960,00	1 421,15	225,70			236,26	76,89
	611628580	Dvere vnútorné fóliované 80x197 D1 plné	1,000	kus	2 200,00	2 200,00	2 200,00					
	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	97,174	%	6,80	660,78						
		763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :	**10 378,18**	**Sk**			**7 093,59**	**1 105,59**			**1 157,35**	**360,86**
		764 - Konštrukcie klampiarske										
	764410240	Klamp. PZ pl. oplechovanie parapetov rš 250	41,500	m	266,00	11 039,00	2 831,96	3 354,86			3 511,69	1 340,49
	7649999050	Konštr. klamp. HZS - demont. parapet. plechov s úpravou podkladu	24,000	hod	315,00	7 560,00		3 186,48			3 335,51	1 038,01
	998764201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	110,390	%	1,60	176,62						
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**18 775,62**	**Sk**			**2 831,96**	**6 541,34**			**6 847,20**	**2 378,50**
		766 - Konštrukcie stolárske										
	766628522	Montáž okien kom. zdv. 1-kr. do 1,45m2	4,000	kus	1 420,00	5 680,00	1 445,92	1 776,36			1 859,51	598,21
	6114302000	Okno plastové 780x630	4,000	kus	5 200,00	20 800,00	20 800,00					
	766628573	Montáž okien kom. zdv. 2-kr. do2,2m2	12,000	kus	2 000,00	24 000,00	8 800,08	6 202,92			6 493,21	2 503,79
	6114303600	Okno plastové 860x1260	10,000	kus	6 600,00	66 000,00	66 000,00					
	6114304100	Okno plastové 850x1970	1,000	kus	8 800,00	8 800,00	8 800,00					
	6114312300	Okno plastové 1700x850	1,000	kus	8 400,00	8 400,00	8 400,00					
	766628574	Montáž okien kom. zdv. 2-kr. do3,3m2	17,000	kus	2 220,00	37 740,00	13 662,73	9 776,53			10 234,01	4 066,73
	6114311100	Okno plastové 1470x1970	17,000	kus	14 700,00	249 900,00	249 900,00					

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
	766628575	Montáž okien kom. zdv. 2-kr. do5,0m2	1,000	kus	2 290,00	2 290,00	817,47	599,40			627,45	245,68
	6114313400	Okno plastové 1700x2150	1,000	kus	18 900,00	18 900,00	18 900,00					
	766669921	Oprava dvier, výmena zámka	1,000	kus	64,00	64,00		26,95			28,21	8,84
	5491A0704	Kľučka dverová K+K hliník	1,000	pár	1 560,00	1 560,00	1 560,00					
	549250160	Zámok bez protiplechu 02-03 P bal. 1ZN	1,000	kus	115,00	115,00	115,00					
	921AN23426	Zámok ASTRA FAB	1,000	kus	650,00	650,00	650,00					
	766669923	Oprava dvier, výmena dverného štítka	1,000	kus	19,90	19,90		8,37			8,77	2,76
	766695212	Montáž prahov dvier 1-kridl. š. do 10cm	1,000	kus	111,00	111,00	4,50	44,66			46,76	15,08
	611873960	Prah bukový dĺžka 80 šírka 10cm	1,000	kus	230,00	230,00	230,00					
	998766201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	4 433,810	%	0,60	2 660,28						
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**447 920,19**	**Sk**			**400 085,70**	**18 435,19**			**19 297,92**	**7 441,09**
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné										
	767811100	Montáž vetracích mriežok, VM	8,000	kus	69,00	552,00		231,92			242,76	77,32
	5411A9416	Mriežka biela	8,000	kus	437,00	3 496,00	3 496,00					
	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	40,480	%	0,80	32,38						
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**4 080,38**	**Sk**			**3 496,00**	**231,92**			**242,76**	**77,32**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**481 154,37**	**Sk**			**413 507,25**	**26 314,04**			**27 545,23**	**10 257,77**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE										
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek										
	781642250	Montáž obkl. parap. z obkl. hutných odkvap. 300x200 do malty	80,840	m	193,00	15 602,12	1 818,90	5 641,82			5 905,88	2 235,51
	597821440	Obkl. keramická 200x250 I	19,052	m2	446,00	8 497,19	8 497,19					-0,00
	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	240,993	%	2,00	481,98						
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	**24 581,30**	**Sk**			**10 316,09**	**5 641,82**			**5 905,88**	**2 235,51**
		783 - Nátery										
	783602823	Odstránenie náterov zo stolár. dvier a zárubní opálením	5,400	m2	172,00	928,80	40,12	374,76			392,29	121,62
	783624920	Opr. náterov stolár. výrobkov syntet. dvojnás.+1x email+1x plné tmel.	5,400	m2	229,00	1 236,60	243,86	418,39			437,98	136,36
		783 - Nátery spolu :	**2 165,40**	**Sk**			**283,98**	**793,15**			**830,27**	**257,99**

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
		784 - Maľby										
	784452571	Maľba zo zmesí tekut. Esmal 1far. dvojnás. v	185,600	m2	43,00	7 980,80	1 148,86	2 765,44			2 894,68	1 171,81
		784 - Maľby spolu :	**7 980,80**	**Sk**			**1 148,86**	**2 765,44**			**2 894,68**	**1 171,81**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**34 727,50**	**Sk**			**11 748,94**	**9 280,41**			**9 638,83**	**3 665,32**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**515 881,87**	**Sk**			**425 256,19**	**35 514,45**			**37 176,06**	**13 923,09**
		Za rozpočet celkom :	**661 263,32**	**Sk**			**478 661,81**	**78 862,19**	**2 258,26**	**3 170,94**	**66 146,53**	**29 591,58**