DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu č.: SAPaÚ-198-13/2009

.....

Ing. Ľubomír Kristín
ved. odborný referent
SAPaÚ Trenčín

(13)

14760

Zmluva o dielo č. SAPaÚ-198-13/2009
uzavretá podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Článok I
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ: **Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR**
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby Trenčín

Sídlo:	Legionárska 15, 911 27 Trenčín
V zastúpení:	Ing. Bakoš Ján - Riaditeľ SAPaÚ Trenčín
Kontaktná adresa :	Legionárska 15, 911 27 Trenčín
IČO :	30845572
Bankové spojenie :	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000171928/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických:	Ing. Juraj Sidorjak 0960 /524 219 riaditeľ PSB Prešov
Odborný dozor objednávateľa:	Vladimír Olejár
Telefón :	0960/527 441
Fax :	0960/524 288

/ ďalej len objednávateľ /

1.2 Zhotoviteľ **Jan Slovík-súkromný podnikateľ**

Sídlo:	Kliňanská cesta č. 567, 029 01 Námestovo
Zastúpený:	Jan Slovík
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných:	Jan Slovík
vo veciach technických:	Jan Slovík
vo veciach stavebných:	Jan Slovík
IČO :	10850201
IČDPH:	SK1020467096
Bankové spojenie:	VÚB Námestovo
Číslo účtu:	120849332/0200
Telefón:	043/5524 648
Fax:	043/5522 285
Register:	Živnostenský register č.507-2553

/ ďalej len zhotoviteľ /

1.3 Zmenu poverených osôb alebo rozsahu ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany doporučeným listom, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.

1.4 Za objednávateľa v procese realizácie diela a agendou s ňou spojenou koná miestne príslušná posádková správa budov (ďalej len PSB).

MINISTERSTVO Sekcia majetku a infraštruktúry

Článok II
PREDMET A MIESTO PLNENIA

2.1 Predmetom plnenia je realizácia stavebného diela v rozsahu prílohy č. 1 ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

„Odstánenie závad po revízii na tlakových nádobách, sfunkčnenie MaR na výmenníkových staniciach b.č. 48,22,19,14,39,19,20,16,17,21,49"

2.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať kompletné dielo odborne a kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve v súlade s § 43 d) Zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebného zákona) a súvisiacich STN v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s oceneným výkazom výmer na svoje nebezpečenstvo.
2.3 Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa.
2.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo po jeho dokončení zo strany zhotoviteľa prevezme a zaplatí dohodnutú odplatu podľa článku IV tejto zmluvy.

Článok III
TERMÍN PLNENIA

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi a na svoje náklady vykonať dielo v zmysle čl.II tejto zmluvy s termínom:

termín začatia prác: **03. 12. 2009**
termín ukončenia prác: **15. 12. 2009**

3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela uvedeným v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie termínu ukončenia prác.
3.3 Spotrebované energie (voda, el. energia) preukázateľne použité pre potreby dodávateľa prác budú vyfakturované zhotoviteľom ako odpočítateľná položka z celkovej ceny za dielo.
3.4 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko zhotoviteľovi po podpísaní zmluvy, o čom vyhotoví zápis.

Článok IV
CENA DIELA

4.1 Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorčích predpisov a v zmysle § 547 odsek 2 zákona č.513/1991 Zb.(Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Cena zahŕňa všetky náklady a výdavky s tým spojené.
4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu plnenia :

Cena bez DPH	**16 383,77 €**
DPH 19 %	**3 112,92 €**
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**19 496,69 €**

4.3 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
4.4 V prípade, že počas realizácie prác vznikne potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru, alebo rozsahu prác oproti ponukovému rozpočtu v celkovej nezmenenej cene (príloha č. 1), tieto práce budú upravené písomným dodatkom k tejto zmluve. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom a v rovnakej cenovej úrovni, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľom.
4.5 Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané v rozsahu uvedenom v bode 4.2.
4.6 Zníženie, zvýšenie ceny predmetu plnenia v zmysle bodu 4.4 je možné meniť len po vzájomnej dohode zmluvných strán písomným dodatkom k tejto zmluve, ktorý je jej neoddeliteľnou súčasťou. Zmena je možná z dôvodu upresnenia dojednaných podmienok diela zmluvy, objemových a konštrukčných prác a zmeny materiálu.

Článok V
PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

5.1 Práce budú fakturované na základe súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa ponukového rozpočtu (príloha č. 1). Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie, ktorý je povinný ho obratom opraviť.
5.2 Faktúra bude vystavená v zmysle § 71 ods.1 zák.č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať údaje uvedené v § 71 ods. 2 tohto zákona. Objednávateľovi bude predložená po ukončení diela a jeho protokolárnom prevzatí v štyroch výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený odborným dozorom objednávateľa.
5.3 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Na úhradu bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.
5.4 Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia daňový doklad (faktúru), ktorý neobsahuje náležitosti podľa bodu 5.2 tejto zmluvy, alebo sú v ňom fakturované nevykonané práce a to do dátumu jeho splatnosti. Oprávneným vrátením daňoveho dokladu (faktúry) prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opraveného daňového dokladu (faktúry).
5.5 Zhotoviteľ zašle daňový doklad (faktúru) na adresu: Posádková správa budov Prešov, Čapejovova 38, 080 01 Prešov.

Článok VI
ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s projektom stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba určená výrobcom.
6.2 Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
6.3 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
6.4 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady zistené počas záruky odstraňovať.

6.5 Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia vád na predmetnom diele bude dohodnutá v reklamačnom konaní.
6.6 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

Článok VII
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

7.1. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť zhotoviteľovi v dohodnutom čase v dobe plnenia predmetu zákazky vstup do vojenského objektu na realizáciu daných stavebných prác.
7.2 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa formou písomnej výzvy, alebo zápisu v stavebnom denníku, v lehote dvoch pracovných dní vopred na obhliadku, kontrolu a prevzatie tých stavebných častí diela, ktoré budú ďalšou realizáciou diela zakryté a ich následná kontrola zo strany objednávateľa by bola technicky nezrealizovateľná. V prípade, že objednávateľ sa na obhliadke nezúčastní naapriek tom, že výzvu na účasť na obhliadke preukázateľne prijal, zhotoviteľ je oprávnený pokračovať v realizácii diela a zakryť časti diela.
7.3 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný ostraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho práce a odstraňovať nečistoty z prístupových komunikácií spôsobené jeho činnosťou.
7.4 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku až do termínu prevzatia vykonaného diela.
7.5 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) a požiarnej ochrany (ďalej len PO) svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnene na stavenisku za účelom realizácie diela.
7.6 Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce na ktoré jeho zamestnanci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie (napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motorového vozidla a pod.), v celom objekte kasární je zákaz fajčiť mimo miest na to vyhradených, požívať alkoholické nápoje, alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.
7.7 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú požívať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby. Pri zistení požitia alkoholických nápojov bude zamestnanec odoslaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznámené zamestnávateľovi. Zamestnancovi, ktorý bude takto odoslaný z pracoviska už nebude umožnené vykonávať práce u objednávateľa. V prípade zistenia požitia návykových a omamných látok bude objednávateľ postupovať rovnakým spôsobom, ako pri zistení požitia alkoholických nápojov.
7.8 Preukázateľné preškolenie pracovníkov zhotoviteľa o BOZP a PO zhotoviteľ preukáže predložením osnovy školenia a prezenčnou listinou zo školenia, osvedčením lektora, ktorý školenie vykonal.
7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi, ako aj ďalšími osobami, ktoré sa zdržujú oprávnene na pracovisku za účelom realizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.
7.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom PSB.
7.11 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že počas realizácie diela bude dodržiavať podmienky stanovené v príslušnom povolení na vykonanie diela vydané oprávneným orgánom, ako aj ďalšie podmienky a požiadavky objednávateľa uplatnené v súlade s touto zmluvou.
7.12 Zhotoviteľ po vykonaní diela zabezpečí odstránenie objektov a zariadení, ktoré sa nachádzajú na stavenisku, zabezpečí jeho likvidáciu a vypratanie do troch pracovných dní po odovzdaní diela objednávateľovi.
7.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky ním dodané zariadenia budú homologované a akceptované na podmienky a normy platné v SR. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi, že pri realizovaní diela bude plniť a dodržiavať všetky príslušné ustanovenia právnych a technických predpisov platných v SR.
7.14 Zhotoviteľ je výhradne zodpovedný za zaistenie všetkých povolení, stanovísk, súhlasov alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať k prevádzkovaniu jeho podnikania, alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v SR.
7.15 Zhotoviteľ je takisto výhradne zodpovedný za zabezpečenie akýchkoľvek nevyhnutných povolení, súhlasov, stanovísk alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať v súvislosti s dovozom, vývozom vecí a materiálov, ktoré môžu slúžiť napr. na to, aby zhotoviteľ mohol realizovať dielo v súlade s touto zmluvou a ďalej za všetky náklady a výdavky s tým spojené.
7.16 Pokiaľ je v posádke zavedený enviromentálny program, zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať právne normy v oblasti životného prostredia v súlade s prvkami STN EN ISO 14001:1998.
7.17 Zhotoviteľ zodpovedá za splnenie požiadaviek vyplývajúcich z Nariadenia vlády č. 395/2006 a § 6 a) a § 18 zákona č.124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zhotoviteľ zabezpečí v súlade s § 5 vyhlášky č. 374/1990 Zb.
7.18 Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenskej posádke zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z.z o ochrane pred požiarmi. v znení neskorších predpisov a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami, ktorí vykonávajú prácu pre zhotoviteľa s cieľom zabrániť vzniku požiaru. Zhotoviteľ zabezpečí školenie o ochrane pred požiarmi svojich zamestnancov pred výkonom dodávateľských prác oprávnenou sobou (technikom požiarnej ochrany), alebo toto školenie zmluvne zabezpečí. Pri vykonávanej činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 citovaného zákona a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z je zhotoviteľ povinný zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku a plniť opatrenia, ktoré sú stanovené v § 3 až § 12 citovanej vyhlášky. Súčasne zabezpečí oprávnenou osobou jej odbornú prípravu. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní každý vznik požiaru ihneď oznámiť ohlasovni požiarov príslušného vojenského objektu-dozornému útvaru.
7.19 Pracovníci zhotoviteľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie u PSB, o čom spíšu dohodu.
7.20 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.
7.21 Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok. Zamestnanec poverený výkonom odborného dozoru (uvedený v článku I bod 1.1) má za týmto účelom prístup na pracovisko, kde sa zmluvné práce vykonávajú.
7.22 Predčasné užívanie predmetu diela je možné len na základe písomnej dohody zmluvných strán, ktorá sa stane súčasťou zmluvy.
7.23 Prevzatie diela oprávnení zástupcovia zmluvných strán potvrdia podpisom v písomnom preberacom protokole. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela môže objednávateľ odmietnuť pre jeho vady a nedorobky a to až do ich odstránenia.

Článok VIII
SANKCIE

8.1 V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý (i začatý) deň omeškania podľa podmienok uvedených v zmluve.

8.2 V prípade, ak objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný uhradiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.
8.3 Uplatnenie zmluvných sankcií bude vykonané písomnou formou a uhradenie oprávnenej strane do 14 dní odo dňa jej uplatnenia.

Článok IX
OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

9.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela neodstráni v dohodnutých termínoch,
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela, dohodnuté zmluvnými stranami,
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela,
- ak na zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz, resp. bude v likvidácii,
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby.

9.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

9.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod zhotoviteľa alebo objednávateľa, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú uhradené podľa zmluvných cien.

Článok X.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1 Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
10.2 Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dojednané inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.
10.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ jeden výtlačok.
10.5 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.

Za objednávateľa:

v Trenčíne, dňa: - 3. XII. 2009

Ing. Ján BAKOŠ
riaditeľ

Za zhotoviteľa:

v Trenčíne, dňa: - 3. XII. 2009

Ján SLOVÍK

JÁN SLOVÍK - súkromný podnikateľ
Kliňanská cesta č. 567
029 01 Námestovo
IČO: 10850201 IČ DPH: SK1020467096
Tel: 043/5524 648 Fax: 043/5522285

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Návrh zmluvy je (nie je) v súlade s výsledkom výberového konania.
Zistené nedostatky: 0
Dátum: - 3. XII. 2009
Viera ŠIKUDOVÁ
hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Proces verejného obstarávania bol (nebol) v súlade so zákonom.
Zistené nedostatky: 0
Dátum: - 3. XII. 2009
Viera ŠIKUDOVÁ
hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi (uviesť konkrétnu právnu normu) Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
Zistené nedostatky: 0
Dátum: - 3. XII. 2009
Mgr. Viera BALIŠOVÁ
hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) rozpočtovo zabezpečená.
Zistené nedostatky:
Dátum: 3.12.2009
Mgr. Mária MATYAŠOVSKÁ
hodnosť, meno a priezvisko poverenného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) z hľadiska účinného hospodárneho efektívna a účinná.
Zistené nedostatky:
Dátum: - 3. dec. 2009
hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) z hľadiska účinného hospodárneho efektívna a účinná.
Zistené nedostatky: Riaditeľ
Dátum: - 3. dec. 2009
Ing. Eva ŠEDIVÁ
hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca:

vyhotovené v ..... výtl. s ..... listami
výtlačok č. 1 .....

JÁN SLOVÍK - súkromný podnikateľ
Kliňanská cesta č. 567
029 01 Námestovo

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :Odstranenie závad po revizii na tlak. nádobach na vymeník. staniciach		Miesto: KSNP Prešov	
		JKSO :	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa: . .

Odberateľ:	MOSR -Posádková správa budov Prešov	IČO:	30845572
	08001 Prešov	DIČ:	
Dodávateľ:	Ján Slovík - sukromný podnikateľ	IČO:	10850201
	02901 Namestovo	DIČ:	
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	

M3 OP	19 497	1 M	19 497
M2 ZP	19 497		
M2 UP	19 497		

ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
HSV:			
PSV:	4 786,19	10 066,38	14 852,57
MCE:	1 531,20		1 531,20
iné:			
Súčet:	6 317,39	10 066,38	16 383,77

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

NUS - náklady umiestnenia stavby		
Zariadenie :		
Prevádzkové vplyvy		
Sťažené podmienky		
	Sučet riadkov 11 až 14:	

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Sučet riadkov 16 až 19:	

projektant, rozpočtár cenár	pečiatka:
podpis:	
dátum:	

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		16 383,77
22	DPH 19% z:	16 383,77	3 112,92
23	DPH 0% z:		
24	Sučet riadkov 21 až 23:		19 496,69
F	Odpočet - prípočet		

odberateľ, obstarávateľ

podpis:

dátum: - 3. XII. 2009

pečiatka: MINISTERSTVO OBRANY SR Sekcia majetku a infraštruktúry Správa prevádzky a údržby TRENČÍN

dodávateľ, zhotoviteľ

podpis:

dátum: - 3. XII. 2009

pečiatka: JÁN SLOVÍK - súkromný podnikateľ
Kliňanská cesta č. 567
029 01 Námestovo
IČO: 10850201 IČ DPH: SK1020467098
Tel: 043/5524 648 Fax: 043/5522285

MINISTERSTVO OBRANY SR Sekcia majetku a infraštruktúry

SR -Posádková správa budov Prešov

Slovík - sukromný podnikateľ

nenie závad po revizii na tlak. nádobach na vymeník. staniciach

Spracoval:
JKSO :
Dátum: . .

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
ybavenie spolu :	54,30	1 170,00	1 224,30	0,06296	0,000
TNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	54,30	1 170,00	1 224,30	0,06296	0,000
spolu :	1 340,42	8 752,00	10 092,42	1,24382	2,381
potrubia spolu :	229,59	0,00	229,59	0,05592	0,024
spolu :	2 936,74	0,00	2 936,74	0,07298	0,464
NE VYKUROVANIE spolu :	4 506,75	8 752,00	13 258,75	1,37272	2,869
cie doplnk. kovové stavebné spolu :	189,27	144,38	333,65	0,08141	0,000
UKCIE spolu :	189,27	144,38	333,65	0,08141	0,000
polu :	35,87	0,00	35,87	0,00142	0,000
OVACIE PRÁCE spolu :	35,87	0,00	35,87	0,00142	0,000
DÁVKY PSV spolu :	4 786,19	10 066,38	14 852,57	1,51851	2,869
ktromontáže spolu :	1 531,20	0,00	1 531,20	0,00000	0,000
DÁVKY M spolu :	1 531,20	0,00	1 531,20	0,00000	0,000
kom :	6 317,39	10 066,38	16 383,77	1,51851	2,869

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa majetku a odpadov

MOSR -Posádková správa budov Prešov

Ján Slovík - sukromný podnikateľ

Spracoval:
JKSO :
Dátum: . .

stranenie závad po revizii na tlak. nádobach na vymeník. staniciach

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

ka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE					
		724 - Strojné vybavenie					
	72441-1111	Montáž kompresorov ručných stabilných b.č.49 a 39	2,000	súbor	23,50	47,00	19
T	427 130510	Kompresor jednovalcový EK-4	2,000	kus	585,00	1 170,00	19
	99872-4201	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m	12,170	%	0,60	7,30	19
		724 - Strojné vybavenie spolu :	1 224,30			1 224,30	
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	1 224,30			1 224,30	
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE					
		732 - Strojovne					
	73221-1823	Demontáž ohrievačov zásobníkových ležatých do 6300 l	1,000	kus	161,00	161,00	19
	73221-3823	Rozrezanie demontovaných ohrievačov do 6300 l	1,000	kus	277,00	277,00	19
	73221-4823	Vypustenie vody pri demontáži ohrievačov do 6300L	1,000	kus	26,50	26,50	19
	73221-9116	Montáž ohrievačov vody ležatých PN 0,6/0,6 MPa 1600 l b.č.43	1,000	súbor	280,00	280,00	19
T	484 4C0157	Ohrievač vody zásobníkový ležatý OVL 1600 - 0,6/0,6 MPa, výhr.pl.5 m2 b.č. 43	1,000	kus	3 090,00	3 090,00	19
	73222-1813	Demontáž výmenika tepla protiprúd. s vlož. tvaru U do 16 m2	1,000	kus	46,00	46,00	19
	73222-1942	Opr. výmenikov tepla, vyčist. vým. a výhr. vložky do 1000 l b.č.39	1,000	kus	161,00	161,00	19
T	484 4B8010	Vložka výmenníková VV do OVL - štvorch., výhr.pl. 2 m2, DN 300 - 0,6 MPa	1,000	kus	452,00	452,00	19
	73222-3814	Rozrezanie demont. výmenikov tepla s vlož. tvaru U do 40 m2	1,000	kus	104,00	104,00	19
	73222-4813	Vypustenie vody z výmenika tepla s vložk. tvaru U do 16 m2	2,000	kus	15,10	30,20	19
T	484 3B0203	Výmenník tepla horizontálny PV 2UH - DN 450, výhr.pl. 16 m2	1,000	kus	5 210,00	5 210,00	19
	73229-1911	Spätné pripojenie potrubia vykur. a spätného vyhriev. telies	2,000	súbor	33,00	66,00	19
	73229-1912	Spätné pripojenie TUV a cirkulácie vyhriev. telies	2,000	súbor	10,90	21,80	19
	73229-1913	Spätné pripojenie studenej vody vyhriev. telies	2,000	súbor	5,95	11,90	19
	73229-1915	Napustenie vyhriev. telies a výmenikov do 1000 l pri oprav.	1,000	kus	10,20	10,20	19
	73229-2820	Rozrezanie podperných konštrukcii výmenikov tepla	1,000	súbor	15,30	15,30	19
	99873-2201	Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 6 m	99,629	%	1,30	129,52	19
		732 - Strojovne spolu :	10 092,42			10 092,42	
		733 - Rozvod potrubia					
	73311-1406	Potrubie z rúrok závit. zváraných zosil. nízkotlak. DN 32	12,000	m	17,50	210,00	19
	73312-0815	Demontáž potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 38	12,000	m	1,35	16,20	19
	99873-3201	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	2,262	%	1,50	3,39	19
		733 - Rozvod potrubia spolu :	229,59			229,59	
		734 - Armatúry					
	73414-0821	Demontáž redukčných ventilov DN 25/50	6,000	kus	7,70	46,20	19
	73420-0811	Demontáž armatúr s jedným závitom do G 1/2	18,000	kus	1,07	19,26	19
	73432-1212	Skrutkovanie horúcovodné privarovacie DN 10	18,000	súbor	9,35	168,30	19
	73441-0811	Demontáž teplomerov s ochranným púzdrom priamych a rohových b.č. 49,48,39,46,43,20,19,16 a 14	18,000	kus	1,66	29,88	19
	73441-1111	Teplomery s ochranným púzdrom priame typ 160 prev. A	18,000	kus	18,20	327,60	19
	73442-0811	Demontáž tlakomerov so spodným pripojením b.č. 49,48,39,46,43,20,19,16 a 14	18,000	kus	0,23	4,14	19
	73442-1130	Tlakomery deformačné so spodným pripojom 03313 pr. 160	18,000	kus	86,00	1 548,00	19
	73442-4911	Príslušenstvo tlakomerov, kohúty čapové K70-181-716 M 12x1,5	18,000	kus	26,00	468,00	19
	73442-4932	Príslušenstvo tlakomerov, pripojky tlakomerov DN 10	18,000	kus	15,30	275,40	19

MINISTERSTVO OBRANY SR

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
73444-1811	Demontáž regulátorov teploty Mertik s kapilárou do DN 50	2,000	kus	6,45	12,90	19
73444-9116	Montáž regulátorov teploty DN 50	2,000	súbor	15,60	31,20	19
99873-4201	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	29,309	%	0,20	5,86	19
	734 - Armatúry spolu :	2 936,74			2 936,74	
	73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	13 258,75			13 258,75	
	76 - KONŠTRUKCIE					
	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
76799-5102	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 10 kg	76,800	kg	2,43	186,62	19
553 001000	Materiál pre zámočnickú výrobu	76,800	kg	1,88	144,38	19
99876-7201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	3,310	%	0,80	2,65	19
	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	333,65			333,65	
	76 - KONŠTRUKCIE spolu :	333,65			333,65	
	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
	783 - Nátery					
78322-2100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	8,900	m2	4,03	35,87	19
	783 - Nátery spolu :	35,87			35,87	
	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	35,87			35,87	
	PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	14 852,57			14 852,57	
	PRÁCE A DODÁVKY M					
	M21 - 155 Elektromontáže					
21329-0040	Demontáž existujúceho zariadenia b.č. 48,46,20,14 a 19	30,000	hod	11,60	348,00	19
21329-0090	Nastavenie ovladacích prvkov MaR b.č.48 - doplňovanie systemu z kondenzačnej nadrže - 12 hod b.č.46 - vratny kondenz z kondenzačnej nadrže - 16 hod b.č.20 - oprava snímačov teplot komextermi - 8 hod b.č.14 - oprava snímačov teplot komextermi - 8 hod b.č.19 - oprava snímačov teplot komextermi - 8 hod	62,000	hod	11,60	719,20	19
21329-0100	Skúšobná prevádzka technologického zariadenia b.č. 48,46,20,14 a 19	32,000	hod	11,60	371,20	19
21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	8,000	hod	11,60	92,80	19
	M21 - 155 Elektromontáže spolu :	1 531,20			1 531,20	
	PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	1 531,20			1 531,20	
	Rozpočet celkom :	16 383,77			16 383,77	

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádz