(2)

Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB Rbk-622-2/2005

Ružomberok: 10 .októbra 2005

Výtlačok číslo: 1
Počet listov : 3
Prílohy : 2/8

# Obchodná zmluva o dielo č. PSB Rbk-622-2/2005 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

## I.
## Zmluvné strany

| | | |
|---|---|---|
| **Objednávateľ** | : | Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava<br>Posádková správa budov Ružomberok |
| **Oprávnený rokovať** | | |
| vo veciach zmluvných | : | Ing. Vladimír Tomka – vedúci PSB |
| vo veciach technických | : | p. Stanislav Ondrík |
| **IČO** | : | 00805173 |
| **Bankové spojenie** | : | Štátna pokladňa<br>číslo účtu: 7000171928/8180 |
| **Zhotoviteľ** | : | Prima Invest, s. r. o,<br>Sládkovičova 20<br>974 05 Banská Bystrica |
| Zastúpený | : | Ing. Ľubomír Vaňo<br>konateľ spoločnosti |
| vo veciach technických | : | Pavel Mihálik<br>stavbyvedúci |
| **IČO** | : | 31644791 |
| **IČ DPH** | : | SK 2020457450 |
| **Bankové spojenie** | : | Slovenská sporiteľňa, a. s., Banská Bystrica |
| číslo účtu | : | 50183060/0900 |
| **Oprávnený k podnikateľskej činnosti** | : | Výpis z Obchodného registra, zo dňa 14.02.1996<br>Okresného súdu Banská Bystrica<br><br>Vložka číslo 3318/S, oddiel: Sro |

## II.
## Predmet plnenia

**2.1.** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „Oprava a náter oplotenia severovýchodná časť v objekte kasární Ružomberok " v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha číslo 2.

## III.
## Čas plnenia

**3.1.** Zahájenie prác : 10. októbra 2005
Ukončenie prác : 30. novembra 2005

## IV.
## Cena diela

**4.1.** Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu vo výške:

| | | |
|---|---|---|
| bez DPH | : | 499 834,82 Sk |
| DPH | : | 94 968,60 Sk |
| Cena s DPH | : | 594 803,42 Sk |

Cena je určená ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

## V.
## Platobné podmienky

**5.1** Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie technik PSB Stanislav Ondrík.

**5.2.** Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane dokladovania ceny použitého materiálu, ktorý je v ponukovom rozpočte uvedený ako špecifikácia.

**5.3.** Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

## VI.
## Záruky a zodpovednosť za vady

**6.1.** Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

**6.2.** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

**6.3.** Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

**6.4.** Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

## VII.
## Zmluvné pokuty

**7.1.** Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

**7.2.** Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

**7.3.** Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

## VIII.
## Ostatné ustanovenia

**8.1.** Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

**8.2.** Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

**8.3.** V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

**8.4.** Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární dňom prevzatia staveniska.

**8.5.** Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri civilných osôb vo vojenskom objekte.

**8.6.** Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

**8.7.** Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých si tri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

**8.8.** Dodávku elektrickej energie zhotoviteľ nepožaduje poskytnúť zo zdrojov objednávateľa.

V Ružomberku 10. októbra 2005

Ing. Vladimír Tomka
objednávateľ

Pozemková správa budov RUŽOMBEROK

PRIMA INVEST s.r.o.
Sládkovičova 20
974 00 Banská Bystrica
IČO: 318 447 91

Ing. Ľubomír Vaňo
zhotoviteľ

Príloha č.1 k č. p.:PSB Rbk-622-2/2005

# D O H O D A

**na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 330/1996 Z. z. § 9 , novelizovaného zákona č. 367/2001 § 8 a § 9 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov**

a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

medzi zmluvnými stranami

**1. Objednávateľom:** MO SR Bratislava
**V zastúpení** : Posádková správa budov Zarevúca 2, Ružomberok
**3. Zhotoviteľom** : PRIMA INVEST s.r.o. Sládkovičova 20, Banská Bystrica

## 1.
## Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona č. 330/1996 Z. z. , novelizovaného zákona č. 367/2001, na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte VÚ 1771 – Ružomberok pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

## 2.
## Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy číslo PSB Rbk- 622-2/2005 číslo objektu 09.19.001, prác „Oprava a náter oplotenia severovýchodná časť v kasárňach VÚ 1771 Ružomberok. Vstup do kasárenského objektu je hlavnou bránou , presun na jednotlivé budovy na ktorých budú vykonávané práce podľa zmluvy je po útvarových komunikáciách.

## 3.
## Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvaru.

## 4.
## Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie , poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ , vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

## 5.

**Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach**

Práce vo výškach nad 1,2 m , práca s motorovými pílami, kosačkami, horľavinami.

## 6.
## Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO

7.

**Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy**

Preškolenie , poučenie a preskúšanie s príslušným termínom , počet osôb určených na vykonávanie prác ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí dodávateľ.

8.

**Zodpovednosť pri vykonávaní prác**

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia , ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ / ak nie je dohodnuté inak /. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinný vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov VÚ 1771 č. t. 472588.
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

**Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO**

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

| | | |
|---|---|---|
| za VÚ 1771 | pplk. Ing. Jiří LADRA | Veliteľ VÚ 1771 |
| za PSB | p. Miroslav MATEJČEK | technik PO a BOZP |
| | Ing. Vladimír TOMKA | vedúci PSB Ružomberok |
| za dodávateľa : | Ing. Ľubomír VAŇO | konateľ spoločnosti |

10.

**Iné dohovory a podmienky**

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární Ružomberok
Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch VÚ.

11.

**Platnosť dohody**

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy číslo: PSB Rbk 622-2/2005

V Ružomberku: 10. októbra 2005

PRIMA INVEST s.r.o.
Sládkovičova 20
974 00 Banská Bystrica
IČO: 316 447 91

| | |
|---|---|
| Za objednávateľa | Za zhotoviteľa |
| vedúci PSB | zodpovedný za BOZP a PO |
| Ing. Vladimír Tomka | Ing. Ľubomír Vaňo |

# Krycí list rozpočtu

*PRIMA INVEST s.r.o.*

| | | |
|---|---|---|
| Stavba :Oprava a náter oplotenia-SV časť v objekte kasární VÚ Ružomberok | č. 074/2005 | JKSO : |
| Objekt : Oplotenie | č. 074/2005 | Rozpočet : 074/2005/OPL |
| | | Spracoval : PRIMA INVEST s.r.o. Banská |
| Miesto : VÚ 1250 Ružomberok | Zmluva č. | Dňa : . . |

| | | |
|---|---|---|
| Odberateľ : Posádková správa budov Ružomberok VÚ 1250 RUŽOMBEROK | IČO : | DIČ : IČ DPH : |
| Dodávateľ : PRIMA INVEST, s.r.o. 97405 Banská Bystrica | IČO : 316 44 791 Sládkovičova 20 | DIČ : SK2020457450 IČ DPH : |
| Projektant : | IČO : | DIČ : IČ DPH : |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 M3 OP | 594 803 Sk | za M3 OP | 1 M | 594 803 Sk | za M |
| 1 M2 ZP | 594 803 Sk | za M2 ZP | | | |
| 1 M2 UP | 594 803 Sk | za M2 UP | | | |

| A | ZRN | konštrukcie, práce | špecif.materiál | spolu ZRN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV : | 80 759,00 | | 80 759,00 |
| 2 | PSV : | 417 891,42 | 1 184,40 | 419 075,82 |
| 3 | MCE : | | | |
| 4 | iné : | | | |
| 5 | Súčet : | 498 650,42 | 1 184,40 | 499 834,82 |

| B | IN - individuálne náklady | |
|---|---|---|
| 6 | Práce nadčas | |
| 7 | Murárske výpomoce | |
| 8 | Bez pevnej podlahy | |
| 9 | | |
| 10 | Súčet riadkov 6 až 9 : | |

| C | NUS - náklady umiestnenia staby | |
|---|---|---|
| 11 | Zariadenie staveniska | |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | |
| 13 | Sťažené podmienky | |
| 14 | | |
| 15 | Súčet riadkov 11 až 14 : | |

| D | ON - ostatné náklady : | |
|---|---|---|
| 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | |
| 17 | Inžinierska činnosť | |
| 18 | Projektové práce | |
| 19 | Kompletizačná činnosť | |
| 20 | Súčet riadkov 16 až 19 : | |

*projektant, rozpočtár, cenár :*

*Dátum :*

*Pečiatka :*

*Podpis :*

Jozef ŽABKA stavbyvedúci Ev. č. 09157*11* Zväz Slovenská komora stavebných inžinierov

| E | Celkové náklady : | | |
|---|---|---|---|
| 21 | Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : | | 499 834,82 |
| 22 | DPH 19 % z : | 499 834,82 | 94 968,60 |
| 23 | DPH 19 % z : | | |
| 24 | Súčet riadkov 21 až 23 : | | 594 803,00 |
| F | Odpočet - prípočet | | |

*odberateľ, obstarávateľ :*

*Dátum :*

*Pečiatka :*

*Podpis :*

*dodávateľ, zhotoviteľ :*

*Dátum :*

*Pečiatka :*

PRIMA INVEST s.r.o.
Sládkovičova 20
974 00 Banská Bystrica
IČO 31644791 -4-
č.ú. SLSP: 50183060/0900

*Podpis :*

*Tlačivo : ODIS A10*

OVERIL

Posádková správa budov Ružomberok VÚ 1250 | Projektant :
PRIMA INVEST, s.r.o. | Spracoval : PRIMA INVEST s.r.o. Banská Bystrica
Oprava a náter oplotenia-SV časť v objekte kasární VÚ Ružomberok | JKSO : | Dátum : . .
Oplotenie

## Prehľad rozpočtových nákladov

PRIMA INVEST s.r.o.

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Jednotkova cena | Náklady spolu Montáž | Dodávka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV** | | | | | |
| | | **1 - ZEMNE PRÁCE** | | | | | |
| 1 | 111212121 | ODSTR DREVIN V NAD1M BEZ PNA ROVINA | 375,000 | m2 | 119,00 | 44 625,00 | |
| | | 1 - ZEMNE PRÁCE spolu : | **44 625,00** | **Sk** | | **44 625,00** | |
| | | **9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE** | | | | | |
| 2 | 999990004 | NEPREDVÍDANÉ,POMOC. PRÁCE HSV, HZS | 178,000 | hod | 203,00 | 36 134,00 | |
| | | 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu : | **36 134,00** | **Sk** | | **36 134,00** | |
| | | PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | **80 759,00** | **Sk** | | **80 759,00** | |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY PSV** | | | | | |
| | | **76 - KONŠTRUKCIE** | | | | | |
| | | **767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné** | | | | | |
| 3 | 767132811 | KDK DTZ PRIECK SKRUTKOVANYCH | 2,000 | m2 | 202,00 | 404,00 | |
| 4 | 767916110 | KDK MTZ OPLOT PRIEBEZ TVAR PL -30KG | 0,700 | m | 228,00 | 159,60 | |
| 5 | **138387350** | PLECH POZ 10004.20 VLN 100X40 1,30 | 0,028 | t | 42 300,00 | | 1 184,40 |
| | | 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu : | **1 748,00** | **Sk** | | **563,60** | **1 184,40** |
| | | 76 - KONŠTRUKCIE spolu : | **1 748,00** | **Sk** | | **563,60** | **1 184,40** |
| | | **78 - DOKONČOVACIE PRÁCE** | | | | | |
| | | **783 - Nátery** | | | | | |
| 6 | 783126550 | NATER SYNTET OK D 2+1E | 2 044,230 | m2 | 99,50 | 203 400,89 | |
| 7 | 783126750 | NATER SYNTET OK D Z | 2 044,230 | m2 | 32,00 | 65 415,36 | |
| 8 | 783201811 | ODSTR NATER KDK OSKR | 2 244,025 | m2 | 23,00 | 51 612,58 | |
| 9 | 783225100 | NATER SYNTET KDK 2+1E | 399,295 | m2 | 137,00 | 54 703,42 | |
| 10 | [illegible]3226100 | NATER SYNTET KDK Z | 399,295 | m2 | 46,00 | 18 367,57 | |
| | | 783 - Nátery spolu : | **393 499,82** | **Sk** | | **393 499,82** | |
| | | 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu : | **393 499,82** | **Sk** | | **393 499,82** | |
| | | **799 - PSV ostatné** | | | | | |
| 11 | 999997004 | KONŠTRUKCIE A PRÁCE PSV, HZS T4 | 92,000 | hod | 259,00 | 23 828,00 | |
| | | 799 - PSV ostatné spolu : | **23 828,00** | **Sk** | | **23 828,00** | |
| | | PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu : | **419 075,82** | **Sk** | | **417 891,42** | **1 184,40** |
| | | **Za rozpočet celkom :** | **499 834,82** | **Sk** | | **498 650,42** | **1 184,40** |

Objekt: PRIMA INVEST, s.r.o.
Odberateľ: Posádková správa budov Ružomberok VÚ 1250

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : PRIMA INVEST s.r.o. Banská Bystrica

# Rekapitulácia rozpočtových nákladov

**Stavba :Oprava a náter oplotenia-SV časť v objekte kasární VÚ Ružomberok** **Objekt : Oplotenie**

*PRIMA INVEST s.r.o.*

| *Popis položky, stavebného dielu, remesla* | *Cena spolu* | *Konštrukcie a práce* | *Špecifikovaný materiál* | *Hmotnosť spolu (t)* | *Suť spolu (t)* |
|---|---|---|---|---|---|
| **PRÁCE A DODÁVKY HSV** | | | | | |
| 1 - ZEMNE PRÁCE | 44 625,00 | 44 625,00 | | | |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | 36 134,00 | 36 134,00 | | | |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | 80 759,00 | 80 759,00 | | | |
| **PRÁCE A DODÁVKY PSV** | | | | | |
| 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné | 1 748,00 | 563,60 | 1 184,40 | 0,028 | 0,036 |
| 76 - KONŠTRUKCIE | 1 748,00 | 563,60 | 1 184,40 | 0,028 | 0,036 |
| 783 - Nátery | 393 499,82 | 393 499,82 | | 1,145 | |
| 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE | 393 499,82 | 393 499,82 | | 1,145 | |
| 799 - PSV ostatné | 23 828,00 | 23 828,00 | | | |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu : | 419 075,82 | 417 891,42 | 1 184,40 | 1,174 | 0,036 |
| **Za rozpočet celkom :** | 499 834,82 | 498 650,42 | 1 184,40 | 1,174 | 0,036 |

*Odberateľ :* **Posádková správa budov Ružomberok VÚ 1250**
*Projektant :*
*Dodávateľ :* **PRIMA INVEST, s.r.o.**

*Spracoval :* **PRIMA INVEST s.r.o. Banská Bystrica**
*JKSO :*
*Dátum :* . .

**Stavba :Oprava a náter oplotenia-SV časť v objekte kasární VÚ Ružomberok**
**Objekt : Oplotenie**

## Rozpočet - náklady

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Norma za 1 m.j. | Cena jednotková | Cena celkom | Priame náklady | Náklady spolu | Zisk | Cena/ náklady |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV** | | | | | | | | | |
| | | **1 - ZEMNE PRÁCE** | | | | | | | | | |
| 1 | 111212121 | Odstránenie drevín výšky nad 1 m bez pňa v rovine | 375,000 | m2 | | 119,00 | 44 625,00 | 44 625,00 | 44 625,00 | | 1,000 |
| | | **1 - ZEMNE PRÁCE spolu :** | **44 625,00** | **Sk** | | | | **44 625,00** | **44 625,00** | | |
| | | **9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE** | | | | | | | | | |
| 2 | 999990004 | Konštrukcie a práce HSV, HZS T4 | 178,000 | hod | | 203,00 | 36 134,00 | 36 134,00 | 36 134,00 | | 1,000 |
| | | **9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :** | **36 134,00** | **Sk** | | | | **36 134,00** | **36 134,00** | | |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :** | **80 759,00** | **Sk** | | | | **80 759,00** | **80 759,00** | | |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY PSV** | | | | | | | | | |
| | | **76 - KONŠTRUKCIE** | | | | | | | | | |
| | | **767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné** | | | | | | | | | |
| 3 | 767132811 | Demontáž priečok z plechu zoskrutkovaných | 2,000 | m2 | | 202,00 | 404,00 | 404,00 | 404,00 | | 1,000 |
| 4 | 767916110 | Montáž oplotenia z plechu vlnitého, do 30 kg | 0,700 | m | | 228,00 | 159,60 | 159,60 | 159,60 | | 1,000 |
| 5 | **138387350** | Plech oc. vl. pozink. 10004.20 vlna 100X40 1,30x700x2000 mm | 0,028 | t | | 42 300,00 | 1 184,40 | 1 184,40 | 1 184,40 | | 1.000 |
| | | **767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :** | **1 748,00** | **Sk** | | | | **1 748,00** | **1 748,00** | | |
| | | **76 - KONŠTRUKCIE spolu :** | **1 748,00** | **Sk** | | | | **1 748,00** | **1 748,00** | | |
| | | **78 - DOKONČOVACIE PRÁCE** | | | | | | | | | |
| | | **783 - Nátery** | | | | | | | | | |
| 6 | 783126550 | Nátery ocel. konštr. plnost. D syntetické dvojnás.+1x email | 2 044,230 | m2 | | 99,50 | 203 400,88 | 203 400,89 | 203 400,89 | | 1,000 |
| 7 | 783126750 | Nátery ocel. konštr. plnost. D syntetické základné | 2 044,230 | m2 | | 32,00 | 65 415,36 | 65 415,36 | 65 415,36 | | 1,000 |
| 8 | 783201811 | Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním | 2 244,025 | m2 | | 23,00 | 51 612,57 | 51 612,58 | 51 612,58 | | 1,000 |
| 9 | 783225100 | Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email | 399,295 | m2 | | 137,00 | 54 703,41 | 54 703,42 | 54 703,42 | | 1,000 |
| 10 | 783226100 | Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné | 399,295 | m2 | | 46,00 | 18 367,57 | 18 367,57 | 18 367,57 | | 1,000 |
| | | **783 - Nátery spolu :** | **393 499,82** | **Sk** | | | | **393 499,82** | **393 499,82** | | |
| | | **78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :** | **393 499,82** | **Sk** | | | | **393 499,82** | **393 499,82** | | |

Stavba :Oprava a náter oplotenia-SV časť v objekte kasární VÚ Ružomberok
Objekt : Oplotenie

## Rozpočet - náklady

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Norma za 1 m.j. | Cena jednotková | Cena celkom | Priame náklady | Náklady spolu | Zisk | Cena/ náklady |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **799 - PSV ostatné** | | | | | | | | | |
| 11 | 999997004 | Konštrukcie a práce PSV, HZS T4 | 92,000 | hod | | 259,00 | 23 828,00 | 23 828,00 | 23 828,00 | | 1,000 |
| | | **799 - PSV ostatné spolu :** | **23 828,00** | **Sk** | | | | **23 828,00** | **23 828,00** | | |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :** | **419 075,82** | **Sk** | | | | **419 075,82** | **419 075,82** | | |
| | | **Za rozpočet celkom :** | **499 834,82** | **Sk** | | | | **499 834,82** | **499 834,82** | | |

**Náklady :**

**Priame náklady spolu**

| | | %nákladov |
|---|---|---|
| Materiál | **1 184,40** | **0,2** |
| Doprava | | |
| Poddodávky | | |
| Spolu : | **1 184,40** | **0,2** |

| | %nákladov |
|---|---|
| Mzdy : | |
| Odvody : | |
| Stroje : | |
| Spolu : | |

| | | |
|---|---|---|
| Ostatné : | **498 650,42** | **99,8** |
| Priame náklady | **499 834,82** | **100,0** |

**Nepriame náklady**

| | | |
|---|---|---|
| Výrobná réžia : | | % Mat.+Dop.+Podd. |
| Správna réžia : | | % Mzdy+Odv.+Stroje |
| Nepriame náklady spolu : | | |

**Náklady spolu :** **499 834,82**

**Zisk a riziko**

| | | |
|---|---|---|
| Zisk : | | % zisk / náklady |
| Cena : | **499 834,82** | % zisk / cena |
| % hrubá marža = (Cena - Priame náklady) | **100,0** | |

Stredisko prevádzky objektov * RUŽOMBEROK *

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným orginálom

Dátum: 20.12.2011

Meno pracovníka a podpis: zám. Stanislav Ondrik