PSBZV- 136-5 /2010

**REGOTRANS-RITTMEYER, spol. s r. o.**

**Pluhová 2**

**831 03 Bratislava**

**tel. 02/4445 5048, 443 717 66, 444 616 12, fax. 02/444 614 78**

**ZMLUVA O DIELO**
**číslo 100323-4600-10**

uzatvorená podľa § 536-565 Obchodného zákonníka.

# I. ZMLUVNÉ STRANY

| | |
|---|---|
| 1,OBJEDNÁVATEĽ: | Slovenská republika<br>Ministerstvo obrany SR |
| | **Posádková správa budov Zvolen** |
| | Borovianska cesta 28/59 |
| | 960 01 Zvolen |
| | **IČO : 30 845 572** |
| ZASTÚPENÝ : | **Ing. Tomáš Tóth**<br>riaditeľ |
| BANKOVÉ SPOJENIE :<br>č.účtu : | Štátna pokladnica<br>7000171928/8180 |
| | (ďalej len objednávateľ) |
| 2,ZHOTOVITEĽ : | **REGOTRANS-RITTMEYER, spol. s r. o.** |
| | Pluhová 2 |
| | 831 03 Bratislava |
| | **IČO : 00 685 780** |
| | **DIČ : 2020294980** |
| | **IČ DPH : SK2020294980** |
| Zapísaný v Obch. reg. : | Okresný súd Bratislava I., vložka č. 221/B, oddiel Sro |
| ZASTÚPENÝ : | **Ing. Gabriel Tuhý**<br>generálny riaditeľ |
| | **Ing. Samuel Kulík**<br>riaditeľ Úseku Building control a inžinierskych sietí |
| BANKOVÉ SPOJENIE :<br>č.účtu : | **VÚB, a. s.**<br>83306012 / 0200 |
| | (ďalej len zhotoviteľ) |



MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV ZVOLEN

# II. PREDMET ZMLUVY

**1.NÁZOV AKCIE : Oprava klimatizácie, budova č. 1 – WOC - Sliač**

**Miesto : Sliač**

**2.URČENIE VÝKONU PRÁC :** Meranie a regulácia

**Dodávka materiálu a prác v rozsahu :**

- dodávka prístrojov a zariadení na základe prílohy č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy
- montážne a servisné práce
- uvedenie zariadenia do prevádzky

Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého a schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

# III. TERMÍN PLNENIA

**1. TERMÍN ZAČATIA : 29.3.2010**

**TERMÍN UKONČENIA : 30.4.2010**

**2.ČASOVÝ PLÁN PRÁC :**

**Zabezpečí objednávateľ :**

- stavebnú a technologickú pripravenosť v primeranom rozsahu pre možnosť zahájenia prác zhotoviteľom
- odovzdanie staveniska
- výzvu k prevzatiu prác u užívateľa
- prevzatie prác od zhotoviteľa

**Zabezpečí zhotoviteľ :**

- ukončenie prác odskúšaním a uvedením do prevádzky do : 30.4.2010

# IV. PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Cena za dielo je splatná v Eurách. Cena za dielo je pevná.

2. Konečná fakturácia bude vykonaná ku dňu po odovzdaní a prevzatí diela podľa predmetu tejto zmluvy spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela. Splatnosť faktúry je 30 dní.

3. Ak objednávateľ bude v omeškaní s platením faktúry zhotoviteľa, zaväzuje sa, že zhotoviteľovi zaplatí za každý deň omeškania začínajúc prvým dňom úrok z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej ceny. Úhrada bude uskutočnená na základe faktúry zhotoviteľa.

4. V prípade, že zhotoviteľ neodskúša a neuvedie zariadenie podľa predmetu tejto zmluvy z vlastnej viny do prevádzky v dohodnutom termíne, zaväzuje sa, že objednávateľovi uhradí zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny za každý deň omeškania.

5. Zmluvné strany sa dohodli na odplate objednávateľa zhotoviteľovi za vykonané práce a dodávky podľa predmetu zmluvy:

| | |
|---|---|
| **Cena bez DPH** | **3 781,32 €** |
| **DPH** | **718,45 €** |
| **Cena celkom s DPH** | **4 499,77 €** |

# V. ZÁRUKA

1. Zhotoviteľ dáva záruku objednávateľovi po dobu 24 mesiacov odo dňa prechodu nebezpečia škody na dielo, že dielo bude spôsobilé na účel stanovený v požadovanom rozsahu a kvalite podľa projektovej dokumentácie odovzdanej objednávateľom, alebo dokumentácie, ktorá sa vyhotovila v rámci diela na základe objednávateľom odovzdaných záväzných podkladov. Dĺžka záruky sa nevzťahuje na komponenty dodávky, ktoré majú výrobcom danú záruku kratšiu.

2. Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené prirodzeným opotrebením, chybnou alebo neodbornou obsluhou, prehnaným a neúmerným namáhaním, nevhodným pracovným prostredím, neodsúhlasenými vykonanými zmenami, chybnou údržbou a pod.

3. Záruka sa nevzťahuje na spotrebný materiál ako napr. farbiace pásky, diskety, žiarovky, poistky atď.

4. Nebezpečie škody na dielo prechádza na objednávateľa v deň odovzdania diela zhotoviteľom. K prechodu nebezpečia škody na dielo dochádza aj vtedy, ak objednávateľ z vlastnej viny neprevezme dielo v dohodnutom termíne podľa tejto zmluvy.

5. Dielo zostáva majetkom zhotoviteľa až do úplného zaplatenia ceny za dielo objednávateľom.

# VI. OSOBITNÉ DOHODY

1. V prípade nevyhovujúcich poveternostných podmienok pre montážne práce, omeškania termínu odovzdania staveniska, omeškania termínu splatenia splátok, omeškania termínu zaplatenia zálohy v dohodnutých termínoch objednávateľom, omeškania termínu podpísania zmluvy, alebo zmenou technického riešenia nezavineného zhotoviteľom, bude dohodnutý nový termín dokončenia prác, ak zhotoviteľ o to požiada. Nový termín dokončenia bude určený po vzájomnej dohode.

2. Zo strany objednávateľa musí byť organizačne zabezpečený nerušený výkon prác v rozsahu predmetu tejto zmluvy v oblasti koordinácie činností a nadväzných technologických postupov.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že záväzky z tejto zmluvy prechádzajú aj na ich právnych nástupcov.

4. V prípade odstúpenia od tejto zmluvy jednou zo zmluvných strán, vypovedajúca zmluvná strana bezodkladne uhradí náklady a výšku škody druhej zmluvnej strane, ktorá jej vznikne v súvislosti s odstúpením od tejto zmluvy tak, ako to táto druhá zmluvná strana preukázateľne vyčísli. Úhrada bude uskutočnená na základe faktúry zhotoviteľa.

5. Akékoľvek ujednania pozmeňujúce, alebo doplňujúce túto zmluvu zaväzujú zmluvné strany len písomnou formou.

6. Objednávateľ zmocňuje pre styk so zhotoviteľom pracovníkov:

p. Ing. Tóth - pre veci obchodné
p. Letrich - pre veci realizácie

7. Zhotoviteľ zmocňuje pre styk s objednávateľom pracovníkov:

p. Ing. KULÍK - pre veci obchodné
p. Ing. LAZORIK - pre veci realizácie

# VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluva bola vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých dva obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ.

2. Obe zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú, že ustanoveniam tejto zmluvy porozumeli zhodne a jej obsah bol obojstranne prijatý za záväzný.

V Bratislave, dňa : 25.3.2010

zhotoviteľ
**REGOTRANS-RITTMEYER, spol. s r. o.**

REGOTRANS-RITTMEYER, spol. s r.o.
PLUHOVÁ 2
831 03 BRATISLAVA

**Ing. Gabriel Tuhý**
generálny riaditeľ

**Ing. Samuel Kulík**
riaditeľ Úseku Building Control
a inžinierskych sietí

V Zvolene, dňa : 25.3.2010

objednávateľ
**Ministerstvo obrany SR**
**Posádková správa budov Zvolen**

MINISTERSTVO OBRANY SR
Posádková správa budov
ZVOLEN

**Ing. Tomáš Tóth**
riaditeľ

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Proces verejného obstarávania bol (nebol) v súlade so zákonom.
Zistené
nedostatky: .....

Dátum: 24.3.2010 Libor Šimo
hodnosť, meno a priezvisko
povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) z hľadiska potrieb útvaru hospodárna , efektívna a účinná.
Zistené
nedostatky: .....

Dátum: 24.3.2010 Jozef Lettrich
hodnosť, meno a priezvisko
povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) rozpočtovo zabezpečená.
Zistené
nedostatky: .....

Dátum: 24.3.2010 Alena Noskovičová
hodnosť, meno a priezvisko
povereného zamestnanca

# Krycí list rozpočtu v

REGOTRANS-RITTMEYER, spol.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stavba : Oprava klimatizácie budova č. 1 - WOC -Sliač | Miesto : | Rozpočet : | |
| | JKSO : | Spracoval : | |
| | Zmluva č. | Dňa : | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Odberateľ : PSB ZVOLEN | 96001 | Zvolen | IČO : | DIČ : | IČ DPH : | |
| Dodávateľ : REGOTRANS-RITTMEYER spol. s r.o. | 83003 | Bratislava | IČO : | DIČ : | IČ DPH : | |
| Projektant : | | | IČO : | DIČ : | IČ DPH : | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 M3 OP | 4 500 EUR | za M3 OP | 1 M2 UP | 4 500 EUR | za M2 UP |
| 1 M2 ZP | 4 500 EUR | za M2 ZP | 1 M | 4 500 EUR | za M |

| A | ZRN | konštrukcie, práce | špecif.materiál | spolu ZRN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV : | | | |
| 2 | PSV : | | | |
| 3 | MCE : | | | |
| 4 | iné : | | | |
| 5 | Súčet : | | | |

| B | IN - individuálne náklady | |
|---|---|---|
| 6 | Práce nadčas | |
| 7 | Murárske výpomoce | |
| 8 | Bez pevnej podlahy | |
| 9 | | |
| 10 | Súčet riadkov 6 až 9 : | |

| C | NUS - náklady umiestnenia staby | |
|---|---|---|
| 11 | Zariadenie staveniska | |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | |
| 13 | Sťažené podmienky | |
| 14 | | |
| 15 | Súčet riadkov 11 až 14 : | |

| projektant, rozpočtár, cenár : | odberateľ, obstarávateľ : | dodávateľ, zhotoviteľ : |
|---|---|---|
| Podpis : | Podpis : | Podpis : |
| Dátum : | Dátum : | Dátum : |
| Pečiatka : | Pečiatka : | Pečiatka : |
| | MINISTERSTVO OBRANY SR<br>Posádková správa budov<br>ZVOLEN | REGOTRANS-RITTMEYER, spol. s r.o.<br>PLUHOVÁ 2<br>831 03 BRATISLAVA |

| D | ON - ostatné náklady : | |
|---|---|---|
| 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | 3 781,32 |
| 17 | Inžinierska činnosť | |
| 18 | Projektové práce | |
| 19 | Kompletizačná činnosť | |
| 20 | Súčet riadkov 16 až 19 : | 3 781,32 |

| E | Celkové náklady : | | |
|---|---|---|---|
| 21 | Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : | | 3 781,32 |
| 22 | DPH 19 % z : | 3 781,32 | 718,45 |
| 23 | | | |
| 24 | Súčet riadkov 21 až 23 : | | 4 499,77 |

| F | Odpočet - prípočet |
|---|---|

Tlačivo : ODIS A10

OTELL:

,: **PSB ZVOLEN**

*ateľ :* **REGOTRANS-RITTMEYER spol. s r.o.**

**vba : Oprava klimatizácie budova č. 1 - WOC -Sliač**

*Projektant :*

*Spracoval :*

*JKSO :*

*Dátum :* . .

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

*REGOTRANS-RITTMEYER, spol. s r. o.*

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Náklady spolu Montáž | Dodávka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| M24-1 | | Demontáž zariadenia | 24,000 | hod | 11,50 | 276,00 | |
| M24-2 | | Montáž klinových remaňov | 12,000 | hod | 11,50 | 138,00 | |
| KSmat | | Klinové remene pre VZT jednotku | 2,000 | kpl | 6,86 | | 13,72 |
| M24-3 | | Montáž vaničky | 14,000 | hod | 11,50 | 161,00 | |
| mat | | Vanička pre odvlhčovač | 1,000 | kpl | 261,00 | | 261,00 |
| M24-4 | | Montáž filtra | 14,000 | hod | 11,50 | 161,00 | |
| mat2 | | Kapsový fiter 592x592x360 G4 | 2,000 | kpl | 25,60 | | 51,20 |
| M24-5 | | Montáž zmäkčovača vody | 28,000 | hod | 11,50 | 322,00 | |
| mat3 | | Zmäkčovač vody | 1,000 | kpl | 1 638,40 | | 1 638,40 |
| M24-6 | | Servis VZT | 16,000 | hod | 11,50 | 184,00 | |
| M24-7 | | Oživenie VZT zariadení | 12,000 | hod | 11,50 | 138,00 | |
| M24-8 | | Spustenie do prevádzky | 14,000 | hod | 11,50 | 161,00 | |
| M24-9 | | Skušobná prevádzka technologického zariadenia | 24,000 | EUR | 11,50 | 276,00 | |
| | | **Za rozpočet celkom :** | **3 781,32** | **EUR** | | **1 817,00** | **1 964,32** |

# ZMLUVA

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR č.124/2006 a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č.314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov

Medzi zmluvnými stranami:

| | |
|---|---|
| 1. Objednávateľ: | Ministerstvo obrany SR |
| Zastúpené: | Posádková správa budov Zvolen |
| | Ing. Tomáš Tóth |
| IČO: | 30845572 |
| 2. Zhotoviteľ: | REGOTRANS-RITTMEYER, spol. s r. o. |
| | Bratislava |
| IČO: | 00 685 780 |

## I.
## Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa zákona č.124/2006 Z.z. a zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č.314/2001 Z.z. pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom na základe zmluvy o dielo PSBZV-136- /2010.

## II.
## Zakázané činnosti

Pracovníci zhotoviteľa majú zakázané sa pohybovať mimo vymedzeného pracoviska. Nevykonávať žiadnu činnosť, ktorá by viedla k pracovnému úrazu. Zákaz požívania alkoholu a omamných látok na pracovisku a neprichádzať na pracovisko pod ich vplyvom.
Práce budú vykonávané v zmysle právnych a ostatných predpisov na zaistenie BOZP.

## III.
## Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zhotoviteľ je povinný preškoliť svojich pracovníkov spôsobilou osobou BOZP o bezpečnosti práce. V prípade závažného pracovného úrazu oznamovaciu povinnosť voči sociálnej poisťovni plní zhotoviteľ.

## IV.
## Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia zásad BOZP a OPP a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

## V.
## Požadované technické opatrenia a OOPP

Požadované technické opatrenia a požadované osobné ochranné pracovné pomôcky zabezpečí svojim pracovníkom zhotoviteľ. Zhotoviteľ prác zabezpečí a vybaví pracovisko na bezpečný výkon práce.

## VI.
## Preukázateľné preškolenie o BOZP dodávateľskej firmy

Preukázateľné preškolenie a poučenie osôb z možných ohrození zdravia a predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zabezpečí zhotoviteľ.

## VII.
## Zodpovednosť pri vykonávaní práce

Zodpovednosť za zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v priestore, objekte, pracoviska preberá v zmysle Zákona č.124/2006 Z.z. zhotoviteľ.

Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti. Pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z.z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. je zhotoviteľ povinný zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia , ktoré stanovuje v § 3 až § 8 citovaná vyhláška. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov podľa § 4 zákona č. 314/2001 Z.z. a § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. na vykonanie dodávateľských prác musí zhotoviteľ zabezpečiť pred začatím činnosti a to odborne spôsobilou osobou § 4 zákona č. 314/2001 Z.z.. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov 0960 / 452 701.

## VIII.
## Súčinnosť pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi pri vykonávaní prác

Oprávnená osoba na kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov, ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce je za objednávateľa **Mgr. Denisa Trpíšková** a na zaistenie ochrany pred požiarmi je za objednávateľa **Ing. Miroslava Kudlíková** , za zhotoviteľa je zodpovedný **Ing. Samuel Kulík.** Zistené nedostatky sú povinní zdokumentovať zápisom.

## X.
## Iné dohovory a podmienky

Neboli stanovené

## XI.
## Platnosť zmluvy

Zmluva sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy o dielo PSBZV-136- 5 /2010

Vo Zvolene dňa 25.3.2010

MINISTERSTVO OBRANY SR
Posádková správa budov
ZVOLEN

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

REGOTRANS-RITTMEYER, spol. s r.o.
PLUHOVÁ 2
831 03 B R A T I S L A V A

# Krycí list rozpočtu v

REGOTRANS-RITTMEYER, spol. s r.

| | | |
|---|---|---|
| Stavba : Oprava klimatizácie budova č. 1 - WOC -Sliač | Miesto : | Rozpočet : |
| | JKSO : | Spracoval : |
| | Zmluva č. | Dňa : . . |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Odberateľ : PSB ZVOLEN | 96001 | Zvolen | IČO : | DIČ : | IČ DPH : |
| Dodávateľ : REGOTRANS-RITTMEYER spol. s r.o. | 83003 | Bratislava | IČO : | DIČ : | IČ DPH : |
| Projektant : | | | IČO : | DIČ : | IČ DPH : |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 M3 OP | 4 500 EUR | za M3 OP | 1 M2 UP | 4 500 EUR | za M2 UP |
| 1 M2 ZP | 4 500 EUR | za M2 ZP | 1 M | 4 500 EUR | za M |

| A | ZRN | konštrukcie, práce | špecif.materiál | spolu ZRN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV : | | | |
| 2 | PSV : | | | |
| 3 | MCE : | | | |
| 4 | iné : | | | |
| 5 | Súčet : | | | |

| B | IN - individuálne náklady | |
|---|---|---|
| 6 | Práce nadčas | |
| 7 | Murárske výpomoce | |
| 8 | Bez pevnej podlahy | |
| 9 | | |
| 10 | Súčet riadkov 6 až 9 : | |

| C | NUS - náklady umiestnenia staby | |
|---|---|---|
| 11 | Zariadenie staveniska | |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | |
| 13 | Sťažené podmienky | |
| 14 | | |
| 15 | Súčet riadkov 11 až 14 : | |

| | | |
|---|---|---|
| projektant, rozpočtár, cenár : | odberateľ, obstarávateľ : | dodávateľ, zhotoviteľ : |
| Podpis : | Podpis : | Podpis : |
| Dátum : | Dátum : | Dátum : |
| Pečiatka : | Pečiatka : | Pečiatka : |
| | MINISTERSTVO OBRANY SR<br>Posádková správa budov<br>ZVOLEN | REGOTRANS-RITTMEYER, spol. s r.o.<br>PLUHOVÁ 2<br>831 03 BRATISLAVA |

| D | ON - ostatné náklady : | |
|---|---|---|
| 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | 3 781,32 |
| 17 | Inžinierska činnosť | |
| 18 | Projektové práce | |
| 19 | Kompletizačná činnosť | |
| 20 | Súčet riadkov 16 až 19 : | 3 781,32 |

| E | Celkové náklady : | | |
|---|---|---|---|
| 21 | Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : | | 3 781,32 |
| 22 | DPH 19 % z : | 3 781,32 | 718,45 |
| 23 | | | |
| 24 | Súčet riadkov 21 až 23 : | | 4 499,77 |

| F | Odpočet - prípočet | |
|---|---|---|
| | | |

Tlačivo : ODIS A10

*Odberateľ :* **PSB ZVOLEN**
*Dodávateľ :* **REGOTRANS-RITTMEYER spol. s r.o.**
**Stavba : Oprava klimatizácie budova č. 1 - WOC -Sliač**

*Projektant :*
*Spracoval :*
*JKSO :* *Dátum :* . .

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

*REGOTRANS-RITTMEYER, spol. s r. o.*

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Náklady spolu Montáž | Náklady spolu Dodávka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | M24-1 | Demontáž zariadenia | 24,000 | hod | 11,50 | 276,00 | |
| | M24-2 | Montáž klinových remaňov | 12,000 | hod | 11,50 | 138,00 | |
| | KSmat | Klinové remene pre VZT jednotku | 2,000 | kpl | 6,86 | | 13,72 |
| | M24-3 | Montáž vaničky | 14,000 | hod | 11,50 | 161,00 | |
| | mat | Vanička pre odvlhčovač | 1,000 | kpl | 261,00 | | 261,00 |
| | M24-4 | Montáž filtra | 14,000 | hod | 11,50 | 161,00 | |
| | mat2 | Kapsový fiter 592x592x360 G4 | 2,000 | kpl | 25,60 | | 51,20 |
| | M24-5 | Montáž zmäkčovača vody | 28,000 | hod | 11,50 | 322,00 | |
| | mat3 | Zmäkčovač vody | 1,000 | kpl | 1 638,40 | | 1 638,40 |
| | M24-6 | Servis VZT | 16,000 | hod | 11,50 | 184,00 | |
| | M24-7 | Oživenie VZT zariadení | 12,000 | hod | 11,50 | 138,00 | |
| | M24-8 | Spustenie do prevádzky | 14,000 | hod | 11,50 | 161,00 | |
| | M24-9 | Skušobná prevádzka technologického zariadenia | 24,000 | EUR | 11,50 | 276,00 | |
| | | **Za rozpočet celkom :** | **3 781,32** | **EUR** | | **1 817,00** | **1 964,32** |

B-741/10

Zoznam výpisov č.:

# VÝPIS
# Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Okresného súdu Bratislava I

Oddiel: **Sro**
Vložka číslo: 221/B

## I. OBCHODNÉ MENO

REGOTRANS - RITTMEYER, spol. s r.o.

## II. SÍDLO

**Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):**
Pluhová 2
**Názov obce:** Bratislava
**PSČ:** 831 03

## III. IČO: 00 685 780

## IV. DEŇ ZÁPISU: 21.11.1990

## V. PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

## VI. PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. projektovanie elektrických zariadení,
2. montáž, opravy, servis meracej, regulačnej, výpočtovej techniky, rozvádzačov NN,
3. inžinierska činnosť; poradenská a konzulčná činnosť a školiaca činnosť v oblasti meracej, regulačnej, výpočtovej techniky a rozvádzačov NN,
4. poskytovanie softwaru; automatizované spracovanie údajov,
5. sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti,
6. uskutočňovanie inžinierskych stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác,

## VII. ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA

**Meno a priezvisko:** Ing. Gabriel Tuhý
**Bydlisko:**
**Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):**
Tešedíkova 67/A
**Názov obce:** Bratislava
**PSČ:** 841 06
**Dátum narodenia:** 29.09.1954
**Rodné číslo:** 540929/1954

**Vznik funkcie:** 21.11.1990

**Meno a priezvisko:** Ing. Samuel Kulík
**Bydlisko:**
**Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):**
Sputniková 15
**Názov obce:** Bratislava
**PSČ:** 821 02

**Dátum narodenia:** 07.05.1963
**Rodné číslo:** 630507/6030

**Vznik funkcie:** 08.08.2008

**Meno a priezvisko:** Ing. Ignác Tóth
**Bydlisko:**
**Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):**
Podbeľová 5
**Názov obce:** Bratislava
**PSČ:** 82107
**Štát:** Slovenská republika
**Dátum narodenia:** 06.07.1945
**Rodné číslo:** 450706/743

**Vznik funkcie:** 08.08.2008

**Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným:**
V mene spoločnosti konajú vždy dvaja konatelia spoločnosti spoločne s tým, že jedným z nich je vž
Ing. Gabriel Tuhý.

## VIII. PROKÚRA

**Meno a priezvisko:** Ing. Tomáš Focko
**Bydlisko:**
**Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):**
Obrancov Mieru 36
**Názov obce:** Pezinok
**PSČ:** 902 01
**Dátum narodenia:** 10.03.1972
**Rodné číslo:** 720310/6416

**Vznik funkcie:** 22.08.2008

**Meno a priezvisko:** Ing. Lenka Strmeňová
**Bydlisko:**
**Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):**
Beňadická 3
**Názov obce:** Bratislava
**PSČ:** 851 06
**Dátum narodenia:** 30.04.1985
**Rodné číslo:** 855430/4385

**Vznik funkcie:** 23.04.2009

**Meno a priezvisko:** Ing. Karol Grejták
**Bydlisko:**
**Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):**
Pod Papierňou 48
**Názov obce:** Bardejov
**PSČ:** 085 01
**Dátum narodenia:** 24.03.1981
**Rodné číslo:** 810324/2829

**Vznik funkcie:** 23.04.2009

**Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným:**
Každý prokurista koná za spoločnosť spoločne s konateľom Ing. Gabrielom Tuhým a podpisuje sa tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.

## X. SPOLOČNÍCI

**Obchodné meno:**
Rittmeyer AG
**Sídlo:**
**Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):**
Inwilerriedstrasse 57
**Názov obce:** Baar
**PSČ:** 6341
**Štát:** Švajčiarsko

**Výška vkladu:** 33 227,110000 EUR
**Rozsah splatenia:** 33 227,110000 EUR

## X. VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA

33 227,110000 EUR

## XI. ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA

33 227,110000 EUR

## ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

## XII. INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 05.11.1990 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zákona č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Hospodársky zákonník.
Starý spis: S.r.o. 332
2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 13.4.1995. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 24.4.1995. Starý spis: S.r.o. 332
3. Dodatok č. 3 zo dňa 24.7.1998 k spoločenskej zmluve formou zápisnice z Valného zhromaždenia zo dňa 24.7.1998.
Spoločnosť Dodatkom č. 3 upravila spoločenskú zmluvu tak, aby bola v súlade so zákonom č. 11/1998 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 9.11.2000, na ktorom bola schválená zmena sídla spoločnosti.
Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 9.11.2000.
5. Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve zo dňa 15.5.2001.
6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.11.2001.
- Rozsudkom Krajského súdu v Bratislave č.k. 44 Cb 94/97 - 24, právoplatným dňa 18.3.1998 súd zrušil účasť spoločníka Ing. Ján Junasa v spoločnosti.
- Dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve zo dňa 13.12.2001.
7. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.12.2002.
Dodatok č. 7 k spoločenskej zmluve zo dňa 16.12.2002.
8. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.04.2005 - zmena obchodného mena z REGOTRANS - SAUTER spol. s.r.o. na REGOTRANS - RITTMEYER, spol. s.r.o.
9. Zvýšenie základného imania spoločnosti rozhodnutím valného zhromaždenia dňa 18. 10. 2005 z 400 000,- sk na 1 001 000,- Sk.
10. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.07.2008
11. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 20.03.2009.
12. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 01.01.2010.

Bratislava I, 22.01.2010

Správnosť výpisu sa potvrdzuje

Za správnosť výpisu: Veronika Bernadičová

.....
( podpis oprávnenej osoby )

.....
( odtlačok úradnej pečiatky )


4 4

03 -03- 2010

JUDr. Eva IMRIŠOVÁ
NOTÁR

## DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. PSB ZV-136-5/20010



.....

Petr Volek
Odborný referent
Posádková správa budov Zvolen