V Rožňave, 27.03.2008
Výtlačok číslo : 1
Počet listov : 15 13
Prílohy : 1/3

PSB-9-23/2008-RV

# ZMLUVA O DIELO č. PSB -9-23/2008 -RV

Podľa § 536 a zákona č.513/1991 Obchodného zákonníka

---

## Článok I.
## Zmluvné strany

**1.1. Objenávateľ** : Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov Rožňava
**Zastúpený** : riaditeľ PSB Rožňava
Ing. Milan SMIDA
**IČO** : 30845572
**Bankové spojenie** : Štátna pokladnica
**Číslo účtu** : 7000172461/8180

**1.2. Zhotoviteľ** : UNISTAV, Štefan BALCO, Gemerská 174, 049 51 Brzotín
**Zastúpený** : Štefan BALCO
**IČO** : 10749233
**IČ DPH** : SK 1020673412
**DIČ** : 1020673412
**Bankové spojenie** : Slovenská sporiteľňa a.s. , Rožňava
**Číslo účtu** : 0099641042 / 0900
**Obchodný register** : č. živnostenského registra 808-2357
č. Žo-2005/01408/2/ Obvodný úrad Rožňava

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu na zhotovenie práce na základe podmienok Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní § 102 zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami a v zmysle Obchodného zákonníka,

## Článok II.
## Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo:

***"Oprava strešnej krytiny na b.č. 78"***
***VÚ Rimavská Sobota***
***v rozsahu podľa priloženého rozpočtu***
***CPV 45261900-3***

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevezme a zaplatí zaň dohodnutú cenu

## Článok III.
## Čas plnenia

3.1. Termín plnenia predmetu zmluvy podľa článku č. II. sú nasledovné:
3.1.1 Začatie realizácie diela : 1.04.2008
3.1.2 Dokončenie diela v termíne: 30.04.2008

Posádková správa budov ROŽŇAVA

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje:
3.2.1 Zrealizovať dielo v termínoch uvedených v dobe 3.1.
3.2.2 Dodať objednávateľovi 3 výtlačky odsúhlaseného popisu prác a dodávok /rozpočtu/ do termínu začatia diela objednávateľom.
3.3 Objednávateľ sa zaväzuje:
3.3.1 Odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, zbavené faktických a právnych vád a nárokov tretích osôb do zahájenia realizácie prác podľa tejto zmluvy.
3.3.2 Určiť odberné miesta vody, elektrickej energie a pod. v prípade ak dodávateľ požaduje odber za účelom realizácie diela.
3.3.3 Náklady za odber energií a vody bude na základe technického prepočtu vyúčtované pri konečnej fakturácii diela.
3.3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela po dobu po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia zmluvy plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa.

## Článok IV.
## Cena diela

4.1 Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák.č.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo
4.1.1 Cena je doložená ponukovým rozpočtom, spracovanou zhotoviteľom, ktorá je súčasťou zmluvy.
4.2 Cena za zhotovenie diela podľa článku II. je :

| | | |
|---|---|---|
| Základ ceny pre DPH | | **16 805,51 Sk** |
| DPH 19% | : | **3 193,00 Sk** |
| Cena za službu celkom v rátane DPH | : | **19 998,51 Sk** |

4.2.1 Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky.
4.2.2 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa, alebo mimo zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
4.2.3 V prípade, že sa počas realizácie ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru alebo naviac prác oproti predmetu zmluvy, tieto práce budú riešené ako dodatok k zmluvnej cene.
Tieto práce budú ocenené popisom prác a dodávok minimálne podľa stavebných dielov na príslušnú mernú jednotku, s uvedením množstva merných jednotiek podľa objektovej skladby. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom, akým bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.
4.2.4 Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobami, za ktoré je zodpovedný ,vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

## Článok V.
## Platobné podmienky, fakturácia

5.1 Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví po splnení týchto podmienok:
5.1.1 Práce budú fakturované na základe overených súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenia, dodacích listov použitého materiálu s uvedením množstva a ceny.



5.1.2 Overenie vykonaných prác urobí odborný technický dozor objednávateľa do 3 prac. dní od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

5.2 Faktúra bude spracovaná v súlade s platnými právnymi predpismi, Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení, zákon č. 222/2004 Z.z. o DPH v platnom znení, bude doručená objednávateľovi v 3 originálnych výtlačkoch.

5.2.1 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.

5.2.2 Faktúra bude predložená objednávateľovi v 3 originálnych výtlačkoch a bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- označenie objednávateľa a zhotoviteľa
- peňažný ústav, číslo účtu
- miesto a názov diela
- číslo zmluvy a dátum jej uzatvorenia
- číslo faktúry, resp. daňového dokladu, IČO, DIČ, číslo Živnostenského registra alebo číslo zápisu v Obchodnom registri
- zdaniteľné obdobie
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu
- prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok

5.2.3 Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

5.2.4 Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky. V takom prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

## Článok VI.
## Záručná doba, zodpovednosť za vady

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet v čase odovzdania objednávateľovi, a za vady vzniknuté po odovzdaní predmetu zmluvy zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

6.2 Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania predmetu zmluvy objednávateľom.

6.3 Pre prípad vady predmetu zmluvy dojednajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať povinnosť zhotoviteľa na bezplatné odstránenie vady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní od doručenia uplatnenej oprávnenej reklamácie objednávateľa a to písomnou formou.

## Článok VII.
## Vykonanie diela a jeho odovzdanie

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že odovzdané dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy a, že po dobu stanovenú bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve.

7.2 O výsledku preberacieho konania bude spísaný zápis, ktorý podpíšu obidve strany. Dielo bude prevzaté, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevziať dielo alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.

7.3 Zhotoviteľ diela zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v Zákone NR SR č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch.

7.4 Vlastníkom stavby je SR – MO SR. Nebezpečenstvo škody na diele, veciach a materiáloch potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ až do protokolárneho prevzatia objednávateľom.

7.5 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú norme a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ odstrániť a nahradiť bezchybnými.

7.6 Objednávateľ bude vykonávať stavebný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom odborného dozoru poveruje Ing. Tivadar TEMESI

7.7 Zhotoviteľ poveruje výkonom stavbyvedúceho: Štefan BALCO

7.8 Dielo sa bude preberať naraz ako celok

7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za oblasť požiarnej ochrany v zmysle vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. a vyhlášky MV SR č. 314/2001 Z.z. vrátane zodpovednosti a spôsobu likvidácie následnej škody pri prípadnom vzniku požiaru vo vojenskom objekte, zapríčineného zhotoviteľom.

## Článok VIII.
## Stavebný denník

8.1 Priebeh, kvalita a rozsah dodaných prác, fakturácia a vykonané platby budú sledované cestou stavebného denníka , v prípade potreby cestou kontrolného dňa, zvolanom objednávateľom, a prijaté úlohy ostanú záväzné pre zmluvné strany.

8.2 Zhotoviteľ bude viesť stavebný denník. Právo podpisovať stavebný denník má:
Za objednávateľa : Ing. Milan SMIDA, Ing. Tivadar TEMESI
Za zhotoviteľa : Štefan BALCO

8.3 Poverený zástupca objednávateľa je povinný denne podpisovať a v prípade nutnosti písomne sa vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaných zhotoviteľom. V prípade, že tak nevykoná, považuje sa zápis v stavebnom denníku za odsúhlasený. Toto ustanovenie platí aj v prípade zápisov zhotoviteľa, týkajúcich sa prác, ktoré budú pri ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými.

8.4 Zhotoviteľ priebeh stavebných prác a počet odpracovaných hodín bude zaznamenávať v stavebnom denníku denne. Pri prácach, ktoré sa stanú neprístupnými vyzve zhotoviteľ objednávateľa zápisom v stavebnom denníku na ich kontrolu.

8.5 Pokiaľ nesúhlasí stavbyvedúci so zápisom, ktorý vykonal objednávateľ alebo ním poverený zástupca, musí k tomuto zápisu pripojiť svoje stanovisko a to najneskôr do 2 pracovných dní. V prípade, že tak nevykoná, so zápisom zo strany objednávateľa súhlasí.

## Článok IX.
## Zmluvné pokuty a ostatné dojednania

9.1 Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných vzťahov zmluvnú pokutu:
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania
- za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov uvedených v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela, vád reklamovaných v záručnej dobe a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe 500,-Sk denne až do ich odstránenia.

9.2 Objednávateľ zaplatí za omeškanie s úhradou faktúry zmluvnú pokutu :
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.

9.3 Platobné podmienky.
Podkladom pre úhradu ceny vyhotovenia diela budú faktúry vystavené zhotoviteľom na základe odsúhlasených prác v stavebnom denníku.

## Článok X.
## Záverečné ustanovenia

10.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
10.2 Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založené ustanovenia Obchodného zákonníka č.513/1991 Z.z. v znení neskorších doplnkov

10.1. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je:
- rozpočet
- prílohy : č.1 – Dohoda na zaistenie BOZP ( k výtlačku č. 1 a 3 )

10.5 Účastníci si zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne a vlastnoručne podpísali.

Rozdeľovník:
1. výtlačok – pre objednávateľa, PSB Rožňava
2. výtlačok – pre PSB – Úrad finančného zabezpečenia
3. výtlačok - pre zhotoviteľa, UNISTAV, Brzotín

V Rožňave dňa 27.03.2008

Za objednávateľa:

*riaditeľ PSB Rožňava*
*Ing. Milan SMIDA*

Posádková správa budov ROŽŇAVA

V Rožňave dňa 27.03.2008

Za zhotoviteľa:

UNISTAV
STAVEBNO OBCHODNÁ FIRMA
Balco Štefan
Generská 174
049 51 BRZOTÍN
IČO: 10749233
IČ DPH: SK1020073412

*Štefan Balco*

# Krycí list rozpočtu

*UNISTAV - Balco Štefan , Rožňava*

| | |
|---|---|
| Stavba :Oprava strešnej krytiny na b.č. 78 - Rimavská Sobota | JKSO : |
| | Rozpočet : |
| | Spracoval : |
| Miesto : Rimavská Sobota — Zmluva č. | Dňa : . . |

| | | |
|---|---|---|
| Odberateľ : MO SR - Posádková správa budov Rožňava | IČO : 30845572 | DIČ :<br>IČ DPH : |
| Dodávateľ : UNISTAV, Štefan Balco, Gemerská 174, 049 51 Brzotín<br>04951 Brzotín | IČO : 10749233<br>Gemerská 174 | DIČ : 1020673412<br>IČ DPH : |
| Projektant : | IČO : | DIČ :<br>IČ DPH : |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 M3 OP | 19 999 Sk | za M3 OP | 1 M | 19 999 Sk | za M |
| 1 M2 ZP | 19 999 Sk | za M2 ZP | | | |
| 1 M2 UP | 19 999 Sk | za M2 UP | | | |

| A | ZRN | konštrukcie, práce | špecif.materiál | spolu ZRN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV : | 770,67 | | 770,67 |
| 2 | PSV : | 16 034,84 | | 16 034,84 |
| 3 | MCE : | | | |
| 4 | iné : | | | |
| 5 | Súčet : | 16 805,51 | | 16 805,51 |

| B | IN - individuálne náklady | |
|---|---|---|
| 6 | Práce nadčas | |
| 7 | Murárske výpomoce | |
| 8 | Bez pevnej podlahy | |
| 9 | | |
| 10 | Súčet riadkov 6 až 9 : | |

| C | NUS - náklady umiestnenia staby | |
|---|---|---|
| 11 | Zariadenie staveniska | |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | |
| 13 | Sťažené podmienky | |
| 14 | | |
| 15 | Súčet riadkov 11 až 14 : | |

| D | ON - ostatné náklady : | |
|---|---|---|
| 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | |
| 17 | Inžinierska činnosť | |
| 18 | Projektové práce | |
| 19 | Kompletizačná činnosť | |
| 20 | Súčet riadkov 16 až 19 : | |

*projektant, rozpočtár, cenár :*

*Dátum :*

*Pečiatka :*

*Podpis :*

| E | Celkové náklady : | |
|---|---|---|
| 21 | Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : | 16 805,51 |
| 22 | DPH 19% z : 16 805,51 | 3 193,00 |
| 23 | | |
| 24 | Súčet riadkov 21 až 23 : | 19 998,51 |
| F | Odpočet - prípočet | |

*odberateľ, obstarávateľ :*

*Dátum :*

*Pečiatka :* Posádková správa budov ROŽŇAVA

*Podpis :*

*dodávateľ, zhotoviteľ :*

*Dátum :*

*Pečiatka :*

UNISTAV
STAVEBNO OBCHODNÁ FIRMA
BALCO ŠTEFAN
Gemerská 174
049 51 BRZOTÍN
IČO: 10749233
IČ DPH: SK1020673412

*Podpis :*

*Tlačivo : ODIS A10*

*ť:* **MO SR - Posádková správa budov Rožňava** *JKSO :*

*ateľ:* **UNISTAV, Štefan Balco, Gemerská 174, 049 51 Brzotín** *Dátum :* . .

*ektant :* *Spracoval :*

## Rekapitulácia rozpočtových nákladov

**Stavba :Oprava strešnej krytiny na b.č. 78 - Rimavská Sobota**

*UNISTAV - Balco Štefan , Rožň*

| *Popis položky, stavebného dielu, remesla* | *Cena spolu* | *Konštrukcie a práce* | *Špecifikovaný materiál* | *Hmotnosť spolu (t)* | *Pracnosť v NH* |
|---|---|---|---|---|---|
| **PRÁCE A DODÁVKY HSV** | | | | | |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | 770,67 | 770,67 | | 0,004 | 2,3 |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | 770,67 | 770,67 | | 0,004 | 2,3 |
| **PRÁCE A DODÁVKY PSV** | | | | | |
| 764 - Konštrukcie klampiarske | 16 034,84 | 16 034,84 | | 0,173 | 28,0 |
| 76 - KONŠTRUKCIE | 16 034,84 | 16 034,84 | | 0,173 | 28,0 |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu : | 16 034,84 | 16 034,84 | | 0,173 | 28,0 |
| **Za rozpočet celkom :** | 16 805,51 | 16 805,51 | | 0,176 | 30,3 |

MO SR - Posádková správa budov Rožňava
UNISTAV, Štefan Balco, Gemerská 174, 049 51 Brzotin
Oprava strešnej krytiny na b.č. 78 - Rimavská Sobota

*Projektant :*
*Spracoval :*
*JKSO :* *Dátum :* . .

## Prehľad rozpočtových nákladov

*UNISTAV - Balco Štefan , Rožňava*

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Náklady spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Montáž | Dodávka |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV** | | | | | |
| | | **9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE** | | | | | |
| 1 | 45.25.10..941941041 | Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m | 5,200 | m2 | 44,00 | 228,80 | |
| 2 | 45.25.10..941941291 | Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041 | 5,200 | m2 | 30,00 | 156,00 | |
| 3 | 45.25.10..941941841 | Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m | 5,200 | m2 | 21,50 | 111,80 | |
| 4 | 45.11.11..979011111 | Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie | 0,175 | t | 255,00 | 44,63 | |
| 5 | 45.11.11..979081111 | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | 0,175 | t | 275,00 | 48,13 | |
| 6 | 45.11.11..979081121 | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km | 1,750 | t | 9,00 | 15,75 | |
| 7 | 45.11.11..979082111 | Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m | 0,175 | t | 223,00 | 39,03 | |
| 8 | 45.11.11..979082121 | Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m | 1,750 | t | 25,00 | 43,75 | |
| 9 | 45.11.11..979131409 | Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad | 0,175 | t | 473,00 | 82,78 | |
| | | 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu : | **770,67** | **Sk** | | | **770,67** |
| | | PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | **770,67** | **Sk** | | | **770,67** |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY PSV** | | | | | |
| | | **76 - KONŠTRUKCIE** | | | | | |
| | | **764 - Konštrukcie klampiarske** | | | | | |
| 10 | 45.22.12..764311202 | Klamp. PZ pl. zastrešenie hladké z tabúľ š. 1000 mm do 45 st. | 25,000 | m2 | 595,00 | 14 875,00 | |
| 11 | 45.22.12..764311821 | Klamp. demont. zastrešenia na hl. krytine1000 do 30 st. -25m2 | 25,000 | m2 | 32,00 | 800,00 | |
| 12 | 45.22.13..998764101 | Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m | 0,173 | t | 1 270,00 | 219,71 | |
| 13 | 45.22.13..998764192 | Prípl. za zväčšený presun do 100 m pre klampiarske konštr. | 0,173 | t | 810,00 | 140,13 | |
| | | 764 - Konštrukcie klampiarske spolu : | **16 034,84** | **Sk** | | | **16 034,84** |
| | | 76 - KONŠTRUKCIE spolu : | **16 034,84** | **Sk** | | | **16 034,84** |
| | | PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu : | **16 034,84** | **Sk** | | | **16 034,84** |
| | | **Za rozpočet celkom :** | **16 805,51** | **Sk** | | | **16 805,51** |

**Zoskenovaná** „Zmluva o poskytovaní služby č.PSB-9-23/2008-Rv „Oprava strešnej krytina na b.č. 78 VÚ Rimavská Sobota“

**„ Súhlasí s originálom „**

Ing.Katarína Fecková

Posádková správa budov