269/5/73 (3.)

Z M L U V A O D I E L O

č.LOT/023/02/OD

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 536 a násl. Obchodného zákonníka
(zákon č.513/1991 Zb.) v znení neskorších predpisov

1. ZMLUVNÉ STRANY

ZHOTOVITEĽ: Letecké opravovne TRENČÍN š.p.
Legionárska č.16O
911 04 TRENČÍN
(v skratke LOT š.p.)
registrácia: Okresný súd Trenčín, oddiel PŠ, vložka č. 45/R
štatutárny orgán : plk. Ing. Anton ZIGO, CSc., riaditeľ podniku
vybavuje: Ing. Peter CHUPÁČ
bankové spojenie : Národná banka Slovenska
TRENČÍN
číslo účtu: 109-882/0720
IČO: 00000 523
DRČ : 00000 523/645
(ďalej iba zhotoviteľ)

OBJEDNÁVATEĽ: Slovenská republika
Ministerstvo obrany SR
v zastúpení: Veliteľstvo vzdušných síl
Borovianska cesta 1
960 02 ZVOLEN
zastúpený: genmjr. Ing. Jozef DUNAJ
Veliteľ vzdušných síl
vybavuje: plk. Ing. Miroslav MIHÁLIK, pplk. Ing. Vladimír FLAŠKA
bankové spojenie : Národná banka Slovenska
BANSKÁ BYSTRICA
číslo účtu : 57033-882/0720
IČO: 00803804
(ďalej iba objednávateľ)

2. PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na svoje náklady a nebezpečie vykoná pre objednávateľa kalibráciu a opravu kontrolnej a meracej techniky (KMT) dodanej od vojenských útvarov Armády SR. Množstvo a špecifikácia KMT bude objednávateľom upresňovaná priebežne počas roka 2002 a to formou písomnej objednávky.

2.2 Na základe písomnej objednávky spracuje zhotoviteľ dodatok ku zmluve, kde uvedie označenie KMT, výrobné číslo, vojenský útvar, od ktorého bola KMT nasunutá, množstvo, cenu a termín ukončenia kalibrácie alebo opravy KMT. Obojstranne podpísaný dodatok oprávnenými zástupcami zmluvných strán bude neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

2.3 Pokiaľ bude nevyhnutné vykonať opravu kalibrovanej KMT, zhotoviteľ je povinný si vyžiadať písomný súhlas objednávateľa.

2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s bodom 2.1 tejto zmluvy a objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí cenu podľa čl.5 zmluvy za riadne vykonané dielo.

3. ČAS PLNENIA

3.1 Čas vykonania diela bude dohodnutý v jednotlivých dodatkoch k tejto zmluvy.

4. MIESTO A SPÔSOB PLNENIA

4.1 Miestom plnenia bude sídlo zhotoviteľa.

4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nepoverí vykonaním diela inú osobu.

4.3 Odovzdanie a preberanie predmetu diela sa bude riadiť podľa predpisu Vševojsk –10-5, čl.68-100 a uskutočňuje sa na náklady objednávateľa. V prípade, že sa bude jednať o kalibráciu etalónov, objednávateľ je povinný vyznačiť túto skutočnosť v zápise o odovzdaní techniky na kalibráciu.

4.4 Dielo bude vykonané jeho riadnym ukončením funkčnou skúškou a odovzdaním oprávnenému zástupcovi objednávateľa, ktorým je pre tento účel zástupca užívateľa (preberajúci funkcionár vojenského útvaru) v mieste plnenia, čo potvrdia písomne oprávnení zástupcovia zmluvných strán v zápise o odovzdaní a prevzatí techniky po kalibrácii alebo oprave. Vykonanie kalibrácie KMT zhotoviteľ potvrdí v záznamníku meradla. V prípade, že KMT nemá záznamník, zhotoviteľ vystaví nový, alebo vydá certifikát o kalibrácii. Vykonanie kalibrácie etalónov zhotoviteľ potvrdí v záznamníku etalónu a vydá certifikát o kalibrácii.

4.5 Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa k prevzatiu diela najmenej 10 pracovných dní vopred. Objednávateľ zabezpečí dostavenie sa zástupcu užívateľa (preberajúci funkcionár vojenského útvaru), k prevzatiu a odsunu diela do 30 kalendárnych dní od dátumu stanovenom v písomnej výzve zhotoviteľa k prevzatiu diela po kalibrácii alebo oprave.

5. CENA

5.1 Ceny za vykonanie predmetu diela sú stanovené vzájomnou dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách a vyhlášky MF SR č.88/1996 Z.z. o cenách špeciálnej techniky.

5.2 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú ceny kalibrácie KMT uvedené v prílohe č.1

5.3 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ vykoná pre objednávateľa kalibráciu a opravy KMT v celkovom finančnom objeme **do 6,000.000,- Sk** vrátane 23% DPH, prináležiacej podľa KP 74.30.16.

5.4 Cena za kalibráciu KMT neuvedenú v prílohe č.1 tejto zmluvy a opravy KMT bude stanovená na základe odpracovaných hodín a spotrebovaného materiálu a bude dohodnutá v dodatkoch k tejto zmluve.

5.5 Hodinová zúčtovacia sadzba pre kalibráciu a opravu KMT sa stanovuje vo výške :

730,- Sk bez DPH

898,- Sk vrátane 23 % DPH

Sadzba DPH je stanovená v zmysle zákona pre KP 74.30.16.

6. FAKTURÁCIA A PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1 Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán bude fakturácia vykonávaná postupne, po ukončení kalibrácie alebo opráv jednotlivých kusov KMT.

6.2 Zhotoviteľovi vzniká právo fakturácie po riadnom ukončení kalibrácie alebo opravy KMT, ktoré musí byť doložené zápisom o odovzdaní a prevzatí techniky po kalibrácii alebo oprave, obojstranne potvrdeným oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

6.3 Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán zhotoviteľ vystaví faktúry v troch vyhotoveniach - originál a jednu kópiu odošle na adresu objednávateľa, jedna kópia zostáva u zhotoviteľa.

6.4 Faktúra - daňový doklad musí obsahovať náležitosti v hospodárskom styku obvyklé a to minimálne tieto náležitosti:

- označenie faktúry a jej číslo
- číslo zmluvy
- názov a sídlo objednávateľa a zhotoviteľa
- deň vystavenia a odoslania faktúry
- označenie banky a číslo účtu, na ktorý má byť platené
- predmet opravy, množstvo a dátum jej splnenia
- KP
- cenu za jednotku množstva
- celkovú fakturovanú sumu a náležitosti DPH
- číslo zákazky

Neoddeliteľnou súčasťou faktúr – daňových dokladov bude:

- cenová kalkulácia nákladov, rozčlenená na materiál a služby (práce),
- zápis o odovzdaní a prevzatí techniky po kalibrácii alebo oprave.

6.5 Úhradu faktúr - daňových dokladov vykoná objednávateľ do 21 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

6.6 Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje všetky uvedené náležitosti, alebo je inak nesprávna. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti, táto začína plynúť znovu odo dňa doručenia opravenej, alebo novej faktúry objednávateľovi.

7. ZÁRUKY A REKLAMÁCIE

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady (poruchy) diela, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania zástupcovi objednávateľa.

7.2 Za vady (poruchy) predmetu diela v rámci vykonanej opravy podľa bodu 2.1, na ktoré sa vzťahuje záruka na akosť, zodpovedá zhotoviteľ po dobu 12 mesiacov.

7.3 Záručná doba začína plynúť nasledujúci deň po prevzatí diela oprávneným zástupcom objednávateľa, obojstranným podpísaním zápisu o odovzdaní a prevzatí techniky po oprave zmluvnými stranami.

7.4 Zhotoviteľ zodpovedá za vady (poruchy) predmetu diela vzniknuté po čase jeho odovzdania, ak boli spôsobené porušením jeho povinností. Nároky objednávateľa z vád (porúch) diela sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

7.5 V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná lehota predlžuje o lehotu, po ktorú je KMT v záručnej oprave.

7.6 Zmluvné strany sa dohodli, že pri uplatňovaní reklamácií a reklamačnom konaní sa budú riadiť podľa predpisu Vševojsk-10-5 (hlava 6, časť 3 Reklamačné konanie, článok 118 – 128).

8. SANKCIE ZA NEPLNENIE PODMIENOK ZMLUVY

8.1 V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s vykonaním diela dohodnutým v tejto zmluve, objednávateľ má právo požadovať od neho úhradu zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z ceny nesplneného predmetu diela za každý začatý deň omeškania, maximálne však do výšky 5% z ceny nesplneného predmetu diela, ak sa nedohodnú inak.

8.2 V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s uhradením faktúry vyhotovenej v súlade s čl. 6 tejto zmluvy, zhotoviteľ má právo požadovať od neho úhradu úroku z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania od dňa splatnosti faktúry, maximálne však do výšky 5 % z dlžnej sumy, ak sa nedohodnú inak.

8.3 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ bude v omeškaní s uhradením faktúry vystavenej v súlade s možnosťou predčasného plnenia až od prvého dňa nasledujúceho po dni dohodnutom ako ukončenie kalibrácie alebo opravy v zmysle článku 3 bodu 3.1.

9. ĎALŠIE USTANOVENIA

9.1 Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek porušenie zmluvy je závažným porušením zmluvy, ktoré oprávňuje každého zo zmluvných strán od zmluvy odstúpiť.

9.2 Pri zmenách zmluvných podmienok, ktoré nebolo možné predpokladať pri uzatváraní zmluvy, bude vyvolané medzi zmluvnými stranami rokovanie o dodatku zmluvy. Dodatky ku zmluve musia mať písomnú formu, musia byť podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktorými sú štatutárny orgán zhotoviteľa a za objednávateľa Veliteľ vzdušných síl a budú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

10. RIEŠENIE SPOROV

10.1 Všetky práva a záväzky zmluvných strán, právne vzťahy vyplývajúce zo zmluvy, alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva Slovenskej republiky.

10.2 Všetky spory, ktoré môžu vzniknúť z tejto zmluvy alebo v spojení s touto zmluvou, vrátane sporných otázok týkajúcich sa platnosti tejto zmluvy, bez ohľadu, či vznikli v priebehu plnenia alebo po ukončení plnenia zmluvy, a ktoré sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, budú riešené podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podliehajú kompetencii súdu SR.

11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

11.2 Rokovaniami o plnení tejto zmluvy a dodatkoch k tejto zmluve sú poverení :

za Veliteľstvo vzdušných síl : pplk.Ing. Pavol KOVÁČIK – náčelník oddelenia metrológie a OTD

za Letecké opravovne Trenčín, š.p.: Ing. Peter CHUPÁČ – obchodný námestník
Ing. Antonín DROZD – vedúci ÚML

11.3 Zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží objednávateľ (Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen), jedno VÚFZ 12 Zvolen a jedno zhotoviteľ.

11.4 Táto zmluva je uzatvorená na základe „Rámcovej zmluvy o dielo č. LOT/011/02/OD“, ktorá bola uzatvorená medzi objednávateľom – Veliteľom vzdušných síl (Ministerstvo obrany SR, Veliteľstvo vzdušných síl, Borovnianska cesta 1, 960 02 ZVOLEN) a zhotoviteľom – riaditeľom Leteckých opravovní TRENČÍN š.p. (Legionárska č. 160, 911 04 TRENČÍN) a podpísaná dňa 20. Marca 2002 oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

V Trenčíne,
dňa:

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
TRENČÍN

.....

Zhotoviteľ

plk. Ing. Anton ZIGO, CSc.
Riaditeľ LOT š.p.

Vo Zvolene,
dňa: 19.4.2002

.....

Objednávateľ

genmjr. Ing. Jozef DUNAJ
Veliteľ vzdušných síl

Príloha č.: 1
K ZOD č.: LOT/023/02OD

typ	súpr	Sk	Sk+DPH
12M3	2V7-M1	8030,00	9876,90
12NAM3	2V7-M1	8030,00	9876,90
3S3M	2V7-M1	22082,50	27161,48
9V-324E	2V7-M1	4015,00	4938,45
Blok napájania	2V7-M1	10037,50	12346,13
Demontáž + montáž	2V7-M1	24090,00	29630,70
IVP-260-2M1.2JE	2V7-M1	14052,50	17284,58
PK-005	2V7-M1	5292,50	6509,78
PK-043	2V7-M1	11315,00	13917,45
PK-095	2V7-M1	10585,00	13019,55
PK-096	2V7-M1	10037,50	12346,13
PK-098	2V7-M1	10585,00	13019,55
PK-099	2V7-M1	12045,00	14815,35
PK-1	2V7-M1	8030,00	9876,90
PK-109	2V7-M1	12045,00	14815,35
PK-2	2V7-M1	10037,50	12346,13
PK-251	2V7-M1	10037,50	12346,13
PK-3	2V7-M1	5475,00	6734,25
PK-4	2V7-M1	14782,50	18182,48
PK-5	2V7-M1	9490,00	11672,70
PK-6	2V7-M1	21535,00	26488,05
PK-8	2V7-M1	7482,50	9203,48
PK-APČM1	2V7-M1	16790,00	20651,70
PK-ŠPM1	2V7-M1	28835,00	35467,05
PK-ŠPR	2V7-M1	26827,50	32997,83
PN-220/115	2V7-M1	1460,00	1795,80
PP-242	2V7-M1	7300,00	8979,00
PP-2S7S	2V7-M1	6570,00	8081,10
PP-40B1M	2V7-M1	5292,50	6509,78
PP-NPA	2V7-M1	9307,50	11448,23
PPS-1	2V7-M1	23360,00	28732,80
PPS-2	2V7-M1	20075,00	24692,25
PPS-3	2V7-M1	18067,50	22223,03
PPS-4	2V7-M1	18067,50	22223,03
PPS-6	2V7-M1	9307,50	11448,23
Rozvodný blok-silový štít	2V7-M1	10037,50	12346,13
RS-1	2V7-M1	28105,00	34569,15
4017		6205,00	7632,15
1 TSM		9307,50	11448,23
11.9972.200000		8030,00	9876,90
1160 - vlnomer		6570,00	8081,10
1160 zo súpravy L-085-04		9307,50	11448,23
12xJ043		26097,50	32099,93
12xN060K		16060,00	19753,80
137 I		9307,50	11448,23
15-ScS-45		3285,00	4040,55
17B-KPA		8030,00	9876,90
19.361.0302		730,00	897,90
2 BR		9125,00	11223,75
245-9874-00		2920,00	3591,60
26 S1-P1		32850,00	40405,50
26 Š1-P2		5292,50	6509,78
29.3810.168		4380,00	5387,40
2T-30 teodolit		4015,00	4938,45
3 PD/600 (60, 6)		12045,00	14815,35
3/PD 600		12045,00	14815,35
3699-2150		5110,00	6285,30

typ	súpr	Sk	Sk+DPH
39.3610.1463		2190,00	2693,70
39.3610.781		5840,00	7183,20
39.3610.793		3650,00	4489,50
39.4111.2071.		9307,50	11448,23
39.4512.1463		8760,00	10774,80
39.4908.3145		4380,00	5387,40
41.4512.267		2920,00	3591,60
43103/2		6570,00	8081,10
5 PO-1		2007,50	2469,23
5.12.8991.0 100.00		2190,00	2693,70
51-SD		1095,00	1346,85
6363/0121		3467,50	4265,03
63689/023		6570,00	8081,10
63689/024		6935,00	8530,05
63689/026		6205,00	7632,15
63689/027		4015,00	4938,45
63689/035		4015,00	4938,45
63689/045		4197,50	5162,93
63689/049		3285,00	4040,55
63689/055		4197,50	5162,93
63689/O25		7300,00	8979,00
6S2.328.000		3467,50	4265,03
6S2.390.028		1095,00	1346,85
6S2.390.033		9872,50	11897,18
6S2.702.006		1480,00	1795,80
6S2.702.007		10585,00	13019,55
6S2.702.008		7300,00	8979,00
6S2.702.016		11315,00	13917,45
6S2.702.017		10585,00	13019,55
6S2.702.022		11315,00	13917,45
6S2.702.042		5475,00	6734,25
6S2.702.091		3650,00	4489,50
6S2.703.548		15330,00	18855,90
6S2.703.877		12410,00	15264,30
6S2.709.202		4015,00	4938,45
74-9802-300 (PVD)		18432,50	22671,98
74-9806-100		12045,00	14815,35
74-9872-150		1825,00	2244,75
76-9806-200		12045,00	14815,35
76-9861-100		9872,50	11897,18
76-9861-150		9872,50	11897,18
76-9877-300 (PVD)		18067,50	22223,03
81.9772.1000.000		8030,00	9876,90
817 B-KPA		8030,00	9876,90
8S-31		42157,50	51853,73
94-9857-00		11497,50	14141,93
95-9564-00		17702,50	21774,08
95-9806-100		12045,00	14815,35
95-9877-00		18067,50	22223,03
9S475 KPA		15330,00	18855,90
AAK-SAU-22M		30842,50	37936,28
ACCH, CH1-42		21170,00	26039,10
ACS		730,00	897,90
AG IA		5292,50	6509,78
AG-1		13322,50	16386,68
AOS-81M		3285,00	4040,55
AP-KPR-9		5475,00	6734,25

typ	súpr	Sk	Sk+DPH
AP-SVS-2P		5840,00	7183,20
ARITMA		2820,00	3581,60
ARU-2A-2V		6205,00	7632,15
ARU-413-62-0		18067,50	22223,03
ARU-413-72/GL-042		76650,00	94279,50
ATC 600A		33580,00	41303,40
ATCH-200		2555,00	3142,65
AVO-5M		3650,00	4489,50
AVZ-20-04-2		14600,00	17958,00
B-086-662N		10585,00	13019,55
B-0866-73N		6935,00	8530,05
B2-1		9672,50	11897,18
B5-144 A		4927,50	6060,83
B5-44A		28105,00	34569,15
B5-46,-43		10585,00	13019,55
B5-47		1095,00	1346,85
B5-50		7300,00	8979,00
BA-72681-1459		5292,50	6509,78
BA-72681-3069		9307,50	11448,23
BAROGRAF M-178		6570,00	8081,10
BI-37-587 A		6022,50	7407,68
BI-8		5840,00	7183,20
BK		2555,00	3142,65
BK-134		5475,00	6734,25
BK-2		5475,00	6734,25
BK-3		4380,00	5387,40
BK-BPK-88 3s.		10950,00	13468,50
BKP-2		1460,00	1795,80
BKS-SSOS		14965,00	18406,95
BKZ 30/1,5		2555,00	3142,65
BKZ 30/1,5 3.S		10037,50	12346,13
BL-23		5657,50	6958,73
BLOK 28		3650,00	4489,50
BLOK I 3M		3285,00	4040,55
BLOK I 4V		4197,50	5162,93
BLOK I M/802		3650,00	4489,50
BLOK I-4		22812,50	28059,38
blok napájania		1460,00	1795,80
BM-208		4562,50	5611,88
BM-210		4197,50	5162,93
BM-215		12045,00	14815,35
BM-223 E		8212,50	10101,38
BM-224 E		6570,00	8081,10
BM-270		10037,50	12346,13
BM-289		4562,50	5611,88
BM-310		4745,00	5836,35
BM-342		3832,50	4713,98
BM-344		4927,50	6060,83
BM-354		9307,50	11448,23
BM-356		3467,50	4265,03
BM-357		11315,00	13917,45
BM-365		5657,50	6958,73
BM-366		5857,50	6958,73
BM-370		6935,00	8530,05
BM-372		4015,00	4938,45
BM-384		4197,50	5162,93
BM-388		5475,00	6734,25

typ	súpr	Sk	Sk+DPH
BM-388 E		6570,00	8081,10
BM-420		20805,00	25590,15
BM-430		20075,00	24692,25
BM-445 E		8577,50	10550,33
BM-455 E		21352,50	26263,58
BM-461		17337,50	21325,13
BM-462		17337,50	21325,13
BM-463		17337,50	21325,13
BM-464		20805,00	25590,15
BM-472		8030,00	9876,90
BM-492		10220,00	12570,60
BM-495		15330,00	18855,90
BM-496		17337,50	21325,13
BM-498		4562,50	5611,88
BM-509		7300,00	8979,00
BM-510		17702,50	21774,08
BM-512		6752,50	8305,58
BM-518		15330,00	18855,90
BM-520		12045,00	14815,35
BM-524		20805,00	25590,15
BM-526		20075,00	24692,25
BM-528		12592,50	15488,78
BM-533		24090,00	29630,70
BM-534		15330,00	18855,90
BM-543		15330,00	18855,90
BM-545		15330,00	18855,90
BM-546		15330,00	18855,90
BM-550		21535,00	26488,05
BM-552		5292,50	6509,78
BM-556		11315,00	13917,45
BM-559		13322,50	16386,68
BM-564		8942,50	10998,28
BM-566 A		10585,00	13019,55
BM-579		6387,50	7856,63
BM-591		8395,00	10325,85
BM-592		17702,50	21774,08
BM-595		11680,00	14366,40
BM-596		26827,50	32997,83
BM-597		23360,00	28732,80
BM-621		25367,50	31202,03
BM-641		23360,00	28732,80
BM-642 C		23360,00	28732,80
BM-650		12592,50	15488,78
BM-653		11680,00	14366,40
BN-M		7665,00	9427,95
BOČNIK		3650,00	4489,50
BP-2M		1825,00	2244,75
BP-4452		10037,50	12346,13
BP-SVS-72 (MK-13)		13322,50	16386,68
BS20-3		4380,00	5387,40
BS-275		4927,50	6060,83
BS-525		4927,50	6060,83
BS-554		6022,50	7407,68
BT-020		4015,00	4938,45
C 4342		3285,00	4040,55
C 300V		15330,00	18855,90
C 4312, C 4340, C 4315, C 43101		4015,00	4938,45

typ	súpr	Sk	Sk+DPH
C 4313, C 4341, C 4353, C4352		4015,00	4938,45
CB-N019/1 (SV-N019/1)		15877,50	19529,33
CD-48 TK		11680,00	14366,40
CGV		7300,00	8979,00
CGV doplnok pluku		2190,00	2693,70
COS 2040 (osciloskop)		16060,00	19753,80
Č- 44		14600,00	17958,00
Č2-2		8577,50	10550,33
Č2-35 A		20075,00	24692,25
Č2-6		21352,50	26263,58
Č2-7		4927,50	6060,83
Č2-8		8942,50	10999,28
Č2-9A		10585,00	13019,55
Č3-20		12045,00	14815,35
Č3-30		26827,50	32997,83
Č3-32		17520,00	21549,60
Č3-34		25367,50	31202,03
Č3-38		14052,50	17284,58
Č3-44		20075,00	24692,25
Č3-45		24820,00	30528,60
Č3-46		24820,00	30528,60
Č3-54		28105,00	34569,15
Č3-57		16790,00	20651,70
Č3-63		23360,00	28732,80
Č3-64		27375,00	33671,25
Č3-66		27375,00	33671,25
Č3-68		14600,00	17958,00
Č3-69		14600,00	17958,00
Č3-7		6570,00	8081,10
Č41 -A		12592,50	15488,78
ČVO-430 M		10585,00	13019,55
ČVO-430 V		14417,50	17733,53
D 506 M		4015,00	4938,45
D 566		8030,00	9876,90
D 91		4015,00	4938,45
D 2-1		5292,50	6509,78
D 2-2		5292,50	6509,78
D 2-3		9307,50	11448,23
D 3-27		16972,50	20876,18
D 3-32 A		16972,50	20876,18
D 3-33 A		16790,00	20651,70
D 3-34 A		16790,00	20651,70
D 50/52		6570,00	8081,10
D 5-21		10585,00	13019,55
D-142-III-M		3285,00	4040,55
D-142-SMD		4015,00	4938,45
DG 422 M		4015,00	4938,45
DI 200M		3285,00	4040,55
Dieromery		1460,00	1795,80
Digiohm		912,50	1122,38
DK2.702.107		10037,50	12346,13
DK2.702.270		2920,00	
DKN 375		6570,00	8081,10
DKN-371		3650,00	4489,50
DL, ML		2920,00	3591,60
DMM-3800-18		6570,00	8081,10
DOPLNOK K CGV		2190,00	2693,70

typ	súpr	Sk	Sk+DPH
DP -1		4015,00	4938,45
Drôtiky na meranie závitov (sada)		2920,00	3591,60
DS-35 PRAGOTRON4		2190,00	2693,70
DT-266		1825,00	2244,75
DT-830 E		3650,00	4489,50
DTS-11		3285,00	4040,55
DU-10		3650,00	4489,50
DU-20		4927,50	6060,83
DU-5		3650,00	4489,50
DUMS		38872,50	47813,18
DXM		2190,00	2693,70
DYNAMOMETER(silomer)		912,50	1122,38
E 515 E		6205,00	7632,15
E 545 E		9307,50	11448,23
E-016		10585,00	13019,55
E-17-A-O		2737,50	3367,13
E-514		4380,00	5387,40
E-59		4380,00	5387,40
E6-0133001		3285,00	4040,55
E6-07762001		3285,00	4040,55
E-6-13A		8577,50	10550,33
E6-9756-00		3285,00	4040,55
E6-9855-00		2920,00	3591,60
E6-OI633		3285,00	4040,55
E7-11		8030,00	9876,90
E7-8		9307,50	11448,23
EL		3102,50	3816,08
EL-20		6570,00	8081,10
ELŽ-2		6570,00	8081,10
EMD-2K		2190,00	2693,70
EN-3001-1		14052,50	17284,58
ENO-1		14600,00	17958,00
ERP -10.85.3.01		6022,50	7407,68
ERP-10.85.1		4927,50	6060,83
ERP-10.85.4		9307,50	11448,23
ERP-4-017		7665,00	9427,95
ERP-4-323		7665,00	9427,95
ERPSO-69		10037,50	12346,13
ERPSO-70		10037,50	12346,13
EU S1+7		1095,00	1346,85
EUPM-2M		12410,00	15264,30
EV-4		5110,00	6285,30
F 4101 MEGAOHM		5110,00	6285,30
F 4102		5110,00	6285,30
F-1		2920,00	3591,60
F-415		8395,00	10325,85
F-5043		9307,50	11448,23
F-5311		22082,50	27161,48
FAD 5/30		4927,50	6060,83
FKP (pult)		3650,00	4489,50
FL		5292,50	6509,78
FL 23421		3285,00	4040,55
FM 363U		23360,00	28732,80
FUESS-111K		6570,00	8081,10
G 252732		8030,00	9876,90
G 1002.500		10037,50	12346,13
G2-S6		5292,50	6509,78

typ	súpr	Sk	Sk+DPH
G3-108		16060,00	19753,80
G3-109		12045,00	14815,35
G3-110		16060,00	19753,80
G3-118		10037,50	12346,13
G3-122		18067,50	22223,03
G3-123		16790,00	20651,70
G3-33		12045,00	14815,35
G3-56/1		10585,00	13019,55
G3-7 A		8577,50	10550,33
G4-102		9307,50	11448,23
G4-106		16060,00	19753,80
G4-107		16790,00	20651,70
G4-109		22082,50	27161,48
G4-111		17337,50	21325,13
G4-116		24090,00	29630,70
G4-128		12045,00	14815,35
G4-129		15330,00	18855,90
G4-151		20075,00	24692,25
G4-153		15330,00	18855,90
G4-155		18797,50	23120,93
G4-158		20075,00	24692,25
G4-164		27740,00	34120,20
G4-18 A		16790,00	20651,70
G4-37 /A/		17337,50	21325,13
G4-44		9307,50	11448,23
G4-74		16060,00	19753,80
G4-76		19345,00	23794,35
G4-76A		19345,00	23794,35
G4-78		21352,50	26263,58
G4-79		21352,50	26263,58
G4-80		21352,50	26263,58
G4-81		20805,00	25590,15
G4-82		21352,50	26263,58
G4-83		21352,50	26263,58
G5-15		14600,00	17958,00
G5-35		28105,00	34569,15
G5-50		16060,00	19753,80
G5-54		22082,50	27161,48
G5-56		15330,00	18855,90
G5-83		28105,00	34569,15
G5-86		28105,00	34569,15
G5-75		16060,00	19753,80
G5-79		30112,50	37038,38
G5-82		20805,00	25590,15
G5-88		16790,00	20651,70
G5-89		27375,00	33671,25
G6-10		26827,50	32997,83
G6-34		32120,00	39507,60
GANZUNIV-2		3650,00	4489,50
GD 380 M		11315,00	13917,45
GD 388		365,00	448,95
GF 21		10402,50	12795,08
GIKM-2		16060,00	19753,80
GK4-19		26097,50	32099,93
GK4-21(Gk4-21A)		26097,50	32099,93
Gk4-34		29382,50	36140,48
Gk4-35		29382,50	36140,48

typ	súpr	Sk	Sk+DPH
Gk4-38A		26097,50	32099,93
GKS		18980,00	23345,40
GKS-69		12592,50	15488,78
GMV		24820,00	30528,60
GPK-52 AP		9307,50	11448,23
GUPM-300		7300,00	8979,00
GZ-109		10950,00	13468,50
GZ-33		6022,50	7407,68
CH1-50		29200,00	35916,00
I-137 M-1-80		9307,50	11448,23
I-1-9		14600,00	17958,00
I-220-ME-81		53655,00	65995,65
I-2-26		25367,50	31202,03
I-332 s .45		4927,50	6060,83
I-349		4927,50	6060,83
I-349 D		5292,50	6509,78
I-351		5292,50	6509,78
I-351 M		5292,50	6509,78
I-353, I-353 M		12957,50	15937,73
I-354, I-354 M		24090,00	29630,70
I-4 M		4745,00	5836,35
I-4-5		8030,00	9876,90
I-5		5475,00	6734,25
I-517		730,00	897,90
I-517 M		3285,00	4040,55
I-54		365,00	448,95
IBM-2		15330,00	18855,90
IC-0,08		1460,00	1795,80
IC-02		1460,00	1795,80
IC-10		1460,00	1795,80
ICOMET		3650,00	4489,50
IČ-2		1460,00	1795,80
IČI-2		4582,50	5611,88
IČI-4		6570,00	8081,10
IČ-RB		10037,50	12346,13
ID-5		20805,00	25590,15
IDU-1		730,00	897,90
IE-100		6205,00	7632,15
IE-200		6205,00	7632,15
IK - BLOK		4015,00	4938,45
IL-13 T		7665,00	9427,95
IL-14		22082,50	27161,48
IMO-65 M		16790,00	20651,70
IM-SAU-23		20075,00	24692,25
IM-SAU-23 AM		29200,00	35916,00
IMU (merač zem.odpor.)		2007,50	2469,23
IN-11		3102,50	3816,08
IN-11 + nádstavec		6205,00	7632,15
IN-BLOK		3102,50	3816,08
Indikátorové hodinky TGL		1460,00	1795,80
INI		10585,00	13019,55
INT-8		4015,00	4938,45
IOD		26097,50	32099,93
IP-KAF		4197,50	5162,93
IP-KPR		4197,50	5162,93
IRK-2		18087,50	22223,03
IRK-3		16790,00	20651,70

typ	súpr	Sk	Sk+DPH
IRK-4		4562,50	5811,88
IRN-64		3285,00	4040,55
IST-2		2920,00	3591,60
ISU		12592,50	15488,78
ISU-1		12592,50	15488,78
ITE-1		2920,00	3591,60
ITE-2		2920,00	3591,60
ITM-5 (M)		7300,00	8979,00
ITSB		5657,50	6958,73
IV-4		3650,00	4489,50
IV-41		3650,00	4489,50
IVD		20075,00	24692,25
IVP		21352,50	26263,58
IVT-P		12592,50	15488,78
JA4S-0830		20075,00	24692,25
JA4S-54		20805,00	25590,15
JA4S-58		23360,00	28732,80
JAZČ-175		8577,50	10550,33
JE-016 var. 1.92		4015,00	4938,45
JE-6-9820-00		9307,50	11448,23
JE-6-9845-00		7665,00	9427,95
JT-200		2920,00	3591,60
JT-200 T		2920,00	3591,60
JU-18		1825,00	2244,75
K12-22		13322,50	16386,68
K20-22		26827,50	32987,83
K2-75		8577,50	10550,33
K3-11P		3285,00	4040,55
K3-3P		6205,00	7632,15
K-5		4380,00	5387,40
K-74		4197,50	5162,93
K9-21		20987,50	25814,63
KAD		12045,00	14815,35
KAD-69		12045,00	14815,35
Kaliber		547,50	673,43
Kaliber dvojstr.		365,00	448,95
Kaliber jednostr.		182,50	224,48
Kaliber závitový		365,00	448,95
Kalibračný krúžok		365,00	448,95
KAP-3		730,00	897,90
KAP-3p		3102,50	3816,08
KASO-1		12592,50	15488,78
KASO-2		12592,50	15488,78
KASO-5		15330,00	18855,90
KD-1		11315,00	13917,45
KDR 2		2190,00	2693,70
KEV-1M		8030,00	9876,90
KIP 181		10037,50	12346,13
KIP-181		10037,50	12346,13
KIP-2		4197,50	5162,93
KIPO-1		22082,50	27161,48
KIPO-1M		22082,50	27161,48
KIPO-2(2M)		12410,00	15264,30
KIPS-V2-75M		613200,00	754236,00
KIPS-V2-75M (bez kipsovania)		584000,00	718320,00
KIRM-F		17337,50	21325,13
KK-6 (C5-1)		4197,50	5162,93

typ	súpr	Sk	Sk+DPH
KKO-1-2-3		21170,00	26039,10
KO-1 optic.kvadrant SOMET)		4380,00	5387,40
KO-3O		4380,00	5387,40
Kompresiomer		730,00	897,90
KP-11		5292,50	6509,78
KP-15		1825,00	2244,75
KP-16		730,00	897,90
KP-19		7300,00	8979,00
KP-22		5475,00	6734,25
KP-23 R		11315,00	13917,45
KP-301 U		22812,50	28059,38
KP-5		3650,00	4489,50
KP-8		7300,00	8979,00
KP-9		8760,00	10774,80
KPA-034		17337,50	21325,13
KPA-155		26280,00	32324,40
KPA-1A-SPUT		4015,00	4938,45
KPA-20-6 (súp)		58400,00	71832,00
KPA-451-02 3S		9307,50	11448,23
KPA-5		4015,00	4938,45
KPA-72		16060,00	19753,80
KPA-8-1		13505,00	16611,15
KPA-8-S475		15330,00	18855,90
KPA-ADP + F1		18815,00	22898,45
KPA-DUAS-V		14965,00	18406,95
KPA-FB 1		5657,50	6958,73
KP-AGD-1		2555,00	3142,65
KPA-IKV-M		18067,50	22223,03
KPA-IS1		11315,00	13917,45
KPA-K2		24820,00	30528,60
KPA-KUSI-VD 1		6570,00	8081,10
KPA-MGV-1		23360,00	28732,80
KPA-PAK 82E		26097,50	32099,93
KPAP-GREBEN		6752,50	8305,58
KPA-PRV		6205,00	7632,15
KPAP-SKV		6387,50	7856,63
KPA-PVD		16790,00	20651,70
KPA-R1		7300,00	8979,00
KPA-RS 1		22812,50	28059,38
KPA-RS-1V		59677,50	73403,33
KPA-SAS-1		16060,00	19753,80
KPA-SAU 22M4 (súp.)		39602,50	48711,08
KPA-SAU-23 AM		54385,00	66893,55
KPA-SKV		30842,50	37936,28
KPA-TESTER-U3L		20075,00	24692,25
KPA-TRP-1T		6752,50	8305,58
KPK		12592,50	15488,78
KPK-36DM		5292,50	6509,78
KPK-470U		5292,50	6509,78
KPM		14600,00	17958,00
KPM-M		16972,50	20876,18
KPO-11		3285,00	4040,55
KPP-24V		27375,00	33671,25
KPP-P-12K		20075,00	24692,25
KPPS-53 AB		6570,00	8081,10
KPRV-21 (PS11-035 s prísl.)		14600,00	17958,00
KPRV-3		13322,50	16386,68

typ	súpr	Sk	Sk+DPH
KPRV-4		11315,00	13917,45
KPRV-5		9855,00	12121,65
KPU-3		2190,00	2693,70
KR-11		4562,50	5611,88
KR-22		4562,50	5611,88
KRS-1		32120,00	39507,60
KRS-4		10585,00	13019,55
KS-2		12045,00	14815,35
KSO A-312-10		30842,50	37936,28
KSO-RSBN-6S		30112,50	37038,38
KSP-1 (2, 3)		4015,00	4938,45
KSR-2		18067,50	22223,03
KSR-4		21352,50	26263,58
KSR-5		21352,50	26263,58
KT		23725,00	29181,75
KTU-1M		9855,00	12121,65
KTU-BPS-32K		9490,00	11672,70
KU-3	prietokomery	2920,00	3591,60
KU-4		13140,00	16162,20
KU-5		64970,00	79913,10
KU-6		20440,00	25141,20
KU-7		76650,00	94279,50
KU-7 3V		91250,00	112237,50
KU-8		23360,00	28732,80
KV-11		8030,00	9876,90
KV-530-00		9307,50	11448,23
KWKVS-6E-5		19345,00	23794,35
KZ-1		5110,00	6285,30
KZCH		2555,00	3142,65
KZCH-SB 131		10585,00	13019,55
KZCH-SB11-01		14600,00	17958,00
KZCH-SB-13		4927,50	6060,83
KZCH-SB-211		4927,50	6060,83
KZCH-SB-751		4927,50	6060,83
L 23V		2920,00	3591,60
L 370		15330,00	18855,90
L-110		8030,00	9876,90
L-131		7665,00	9427,95
L2-54		18797,50	23120,93
L-3-3		13322,50	16386,68
L39-3892-150		5840,00	7183,20
L-39-9880 A		9672,50	11897,18
LAU 30 P		12045,00	14815,35
LAU 30R		12045,00	14815,35
LAU 35		36135,00	44446,05
LAU 41		29382,50	36140,48
LAU 42		9307,50	11448,23
LD		44165,00	54322,95
Libella		365,00	448,95
Listové mierky (sada)		730,00	897,90
LP-2		2555,00	3142,65
LT-2000		24090,00	29630,70
LUČ 71M		370840,00	456133,20
LUN 5810		10585,00	13019,55
LUN 5350 (PKZ-80)		18797,50	23120,93
LY2.702.110		10767,50	13244,03
M 1101M		3285,00	4040,55

typ	súpr	Sk	Sk+DPH
M 1102/1		3285,00	4040,55
M 1118		5292,50	6509,78
M 119		10585,00	13019,55
M 2038 (lab.V-mA-A; tr.0,5)		5292,50	6509,78
M 24-12		4197,50	5162,93
M 246		13322,50	16386,68
M 285 M		3285,00	4040,55
M 3850		10037,50	12346,13
M 4100/3		3285,00	4040,55
M 45 M		3285,00	4040,55
M 57 D		1085,00	1346,85
M-106 R		5292,50	6509,78
M1T 242		6570,00	8081,10
M1T 290		6570,00	8081,10
M1T 330		10037,50	12346,13
M1T 380.0 (multimeter)		10585,00	13019,55
M-24 (ekvivalent)		2920,00	3591,60
M3-10 A		17337,50	21325,13
M3-1A		21352,50	26263,58
M3-28		17337,50	21325,13
M3-3A		18067,50	22223,03
M3-51		15330,00	18855,90
M3-54		15330,00	18855,90
M3-58		13322,50	16386,68
M3-5A		15330,00	18855,90
M-367		2190,00	2693,70
M3-93		20805,00	25590,15
Machmeter		2190,00	2693,70
Manometer (tlakomer)		365,00	448,95
MDL-70		3467,50	4265,03
MEGMET		2007,50	2469,23
MEGMET SDIT-30		2007,50	2469,23
Merač izolač.odp PEAK TECH 2690		3285,00	4040,55
Meradlo ocel. dĺžkové ploché		182,50	224,48
Meter ocelový		182,50	224,48
Meter stáčací		182,50	224,48
METEX M 3650 B (3850D, 3830, 4650B)		8030,00	9876,90
MGI-1		24090,00	29630,70
MGK		10037,50	12346,13
MH		4015,00	4938,45
MH-1		4015,00	4938,45
Mierka rádiusová		182,50	224,48
Mikrometer		730,00	897,90
Mikrometer digitálny		730,00	897,90
Mikroskop		182,50	224,48
Mikroskop IMC 150x50		5840,00	7183,20
Mikroskop ručný		730,00	897,90
MIM-66		21352,50	26263,58
MIM-70		27740,00	34120,20
MIP-48 (A)		11315,00	13917,45
MIP-70		19345,00	23794,35
MIP-VLU		6022,50	7407,68
MK-13		13322,50	16386,68
MKL-20 (21)		3285,00	4040,55
ML-10		3102,50	3816,08
ML-20		6570,00	8081,10
MN-61		18797,50	23120,93

typ	súpr	Sk	Sk+DPH
Momentový kľúč		547,50	673,43
Momentový kľúč RAM SOL (GEDORE)		912,50	1122,38
Momentový kľúč torzný		730,00	897,90
Momentový kľúč veľký (nad 300 Nm)		1825,00	2244,75
MP-600 (2500, 60, 6)		12592,50	15488,78
MP-80		730,00	897,90
MPA-15		12045,00	14815,35
MP-KS-2		6022,50	7407,68
MPO-01A (skúšačka prech.odporu)		1642,50	2020,28
MPS-30		14600,00	17958,00
MPU-1		10037,50	12346,13
MRP-48 P		4197,50	5162,93
MS-23		6935,00	8530,05
MS-9160		29200,00	35916,00
MT		3285,00	4040,55
MTU		40150,00	49384,50
MTU 60		12592,50	15488,78
MUK		10402,50	12795,08
Multimeter 03-107 S		4015,00	4938,45
Multimeter ALCRON (typ DT-266)		2920,00	3591,60
Multimeter FLUKE 8840 A		2190,00	2693,70
Multimeter Fluke-10		5475,00	6734,25
Multimeter MDS-90L/3211D		2920,00	3591,60
Multimeter Protek 506		8030,00	9876,90
Multimeter VELEMAN DUM 890 (DVM 890)		8030,00	9876,90
Multimeter Voltmaster 90S		3650,00	4489,50
Multimeter YF-3503		5475,00	6734,25
MV-12		1460,00	1795,80
MVP-2,5		9307,50	11448,23
N-100 T3		2920,00	3591,60
N57-50		25367,50	31202,03
NAV-402 AP		29200,00	35916,00
NIKG		10037,50	12346,13
NIKG-69		10037,50	12346,13
Nivelačný prístroj N-ZKL		2190,00	2693,70
NV-3-20-04-2		14600,00	17958,00
OC3.684.073+blok A720-3		9307,50	11448,23
Odčítacie zariadenie UCO 2		1460,00	1795,80
OF-4		4197,50	5162,93
OGEE-5200		9672,50	11897,18
Ohmeter		912,50	1122,38
OMEGA II		3467,50	4265,03
OMEGA III		3467,50	4265,03
OMEGA I		3467,50	4265,03
OPD-602		18797,50	23120,93
OS		4745,00	5836,35
OS-5040A		17520,00	21549,60
OSH		5857,50	6958,73
OT		3467,50	4265,03
OV -BCU.045.008		730,00	897,90
P 310-1A-74E		6570,00	8081,10
P 315-5-75E		16060,00	19753,80
P 529-14-80		12410,00	15264,30
P 529-1-80E		8760,00	10774,80
P 529-2-80E		12592,50	15488,78
P 75-66-2ME		4927,50	6060,83
P-12 K		12045,00	14815,35

typ	súpr	Sk	Sk+DPH
P-184-70 ME		4197,50	5162,93
P-200 (váhy)		1460,00	1795,80
P-200-72 ME		3832,50	4713,98
P-219-CXE		3832,50	4713,98
P-310-1A-745		6570,00	8081,10
P-321		17337,50	21325,13
P-324		16790,00	20651,70
P-327		14600,00	17958,00
P-328		18067,50	22223,03
P-330		15330,00	18855,90
P-340- 18-75 E		14052,50	17284,58
P-340-10-75E		15330,00	18855,90
P-340-11-75E		12957,50	15937,73
P-340-12-75E		12045,00	14815,35
P-340-13-75E		12045,00	14815,35
P-340-14-75 E		11315,00	13917,45
P-340-15-75E		12045,00	14815,35
P-340-16-75 E		10950,00	13468,50
P-340-1-75 E		4927,50	6060,83
P-340-17-75 E		6205,00	7632,15
P-340-19-75 E		18797,50	23120,93
P-340-2-75 E		7300,00	8979,00
P-340-3-75 E		4015,00	4938,45
P-340-4-75E		13322,50	16386,68
P-340-5-75 E		4562,50	5611,88
P-340-6-75E		12045,00	14815,35
P-340-7-75E		14600,00	17958,00
P-340-8-75 E		8942,50	10999,28
P-340-9-75E		6022,50	7407,68
P-381M-76E		11315,00	13917,45
P3P-287		7300,00	8979,00
P-420-1-83 E		10950,00	13468,50
P-420-83 E		41610,00	51180,30
P-502 M 80 E		11315,00	13917,45
P-516-89 E		11315,00	13917,45
P-529-14-80		12410,00	15264,30
P-529-1-80E		8760,00	10774,80
P-529-2-80E		12592,50	15488,78
P-58-63		7665,00	9427,95
P-58-63 ME		12045,00	14815,35
P-602 M-89 E supr.		52377,50	64424,33
P-72-64		5292,50	6509,78
P-75-66-2ME		4927,50	6060,83
PA-AGD-1		8030,00	9876,90
PAK 1M		25002,50	30753,08
PAK-DI-7		43617,50	53649,53
PAK-DI-7 (bez PNP)		29017,50	35691,53
PASSAMETER		730,00	897,90
PBK 53M		39420,00	48486,60
PD		17337,50	21325,13
PD-88		2920,00	3591,60
PDUA-3		3650,00	4489,50
PE 2140		2920,00	3591,60
PE-10		1460,00	1795,80
PE-11		4015,00	4938,45
PI-1		10402,50	12795,08
PI-113		4015,00	4938,45

typ	súpr	Sk	Sk+DPH
PI-133		18797,50	23120,93
PI-133-1		18797,50	23120,93
PI-153		5110,00	6285,30
PI-197		17337,50	21325,13
PI-1M		6935,00	8530,05
PI-BDK-89		4197,50	5162,93
PIK-2		6387,50	7856,63
Pikoamp. KATULEY		4015,00	4938,45
Pitostat tester Barfield 101-00169		21900,00	26937,00
PK.-22-01		10585,00	13019,55
PK-1		11680,00	14366,40
PK-38		4197,50	5162,93
PK-382		730,00	897,90
PK-68		3467,50	4265,03
PKB-20-31		5840,00	7183,20
PKC-20M		19710,00	24243,30
PKC-RS		10950,00	13468,50
PKD		10850,00	13468,50
PKD-15		32120,00	39507,60
PKE		12592,50	15488,78
PKGS-5101		2920,00	3591,60
PKK-19		9307,50	11448,23
PK-LUČ		6570,00	8081,10
PKM		2190,00	2693,70
PKNS-1		10950,00	13468,50
PKO		24820,00	30528,60
PKO-2E (POK-2, PKO-2ME)		24820,00	30528,60
PKO-2ME		24820,00	30528,60
PKP 72-80		6570,00	8081,10
PKP-5		6022,50	7407,68
PKPI-1		16060,00	19753,80
PKR-88.4s.		6570,00	8081,10
PKRT-11 3.s.		16060,00	19753,80
PKRT-11,-27, -27 3.s		14052,50	17284,58
PKRT-3		16060,00	19753,80
PK-SAU-23 AM		7665,00	9427,95
PKSO-69		30842,50	37936,28
PKSSB-25		3650,00	4489,50
PKU-13 MK		9307,50	11448,23
PKU-20-31		2920,00	3591,60
PKU-20-6		10950,00	13468,50
PKU-58M		9125,00	11223,75
PKZ-80 (LUN 5850)		18797,50	23120,93
PM		21352,50	26263,58
PM 6676/511 PHILIPS		18980,00	23345,40
PM-600 A		7300,00	8979,00
PMK-200		1460,00	1795,80
PMK-500		1460,00	1795,80
PMZ-11		17337,50	21325,13
PMZ-9		15330,00	18855,90
PN-1		1825,00	2244,75
PN-BDK-89		3467,50	4265,03
PNK-1		9307,50	11448,23
PNK-3		10585,00	13019,55
PNK-3-3 OM		3650,00	4489,50
PNK-3M		14600,00	17958,00
PNK-3V		6570,00	8081,10

typ	súpr	Sk	Sk+DPH
PNK-47 1. a 2.s.		8030,00	9876,90
PNK-88		8030,00	9876,90
PNK-89		8030,00	9876,90
PNK-89 M		2190,00	2693,70
PNKZ 1.s.		3285,00	4040,55
PNP		14600,00	17958,00
PNP-119 M		8395,00	10325,85
PNP-121		4745,00	5836,35
PNP-126		8030,00	9876,90
PNP-129D		18980,00	23345,40
PNP-23-1		11315,00	13917,45
PNP-47		2920,00	3591,60
PNP-47 3.s.		8030,00	9876,90
PNP-47 P		8030,00	9876,90
PNP-55-3		7665,00	9427,95
PNP-88		2920,00	3591,60
PNP-89 3.s.		6022,50	7407,68
PNP-89-3M		6022,50	7407,68
PNP-89-P-3M		3467,50	4265,03
PNP-SSP-3		7665,00	9427,95
POR-2		5292,50	6509,78
Posuv. hĺbkomer		182,50	224,48
Posuv. výškomer		182,50	224,48
Posuv.meradlo digitálne		365,00	448,95
Posuvné meritko		182,50	224,48
PP		3467,50	4265,03
PP-1		730,00	897,90
PP-1		5840,00	7183,20
PP-182		4562,50	5611,88
PP-182		4562,50	5611,88
PP-5		730,00	897,90
PP-5M		730,00	897,90
PP5-M6-1		1460,00	1795,80
PP-948 P		4745,00	5836,35
PPA-1		2920,00	3591,60
PPA-134 AM		15330,00	18855,90
PPA-134 M		14052,50	17284,58
PPA-155		14052,50	17284,58
PPAD		14417,50	17733,53
PP-ARU-9		3467,50	4265,03
PPA-SAU-23		16790,00	20651,70
PPA-SAU-23 AM		15685,00	19304,85
PPB-77		5475,00	6734,25
PPB-86		6570,00	8081,10
PP-BSS		4745,00	5836,35
PPC-35-BAR		4380,00	5387,40
PPC-7M		8030,00	9876,90
PPČ-4		6022,50	7407,68
PPD-15		4562,50	5611,88
PPD-3		2372,50	2918,18
PPE		8030,00	9876,90
PPH		5475,00	6734,25
PPI-155		12227,50	15039,83
PPI-24		23360,00	28732,80
PPK-20M4		13140,00	16162,20
PPK-SAU-23		17702,50	21774,08
PPK-SAU-23 PM		26827,50	32997,83

typ	súpr	Sk	Sk+DPH
P-PKU-13 MK		7300,00	8979,00
PPN-1		6205,00	7632,15
PPN-1 (KPA-SBU/8)		9307,50	11448,23
PPN-1		6205,00	7632,15
PPNK-1		8030,00	9876,90
PPNP-88		1460,00	1795,80
PPN-PAK-DI-7		10585,00	13019,55
PPO-2E		1460,00	1795,80
PPP-1M		730,00	897,90
PPPS-28 MT		3467,50	4265,03
PP-PULT (PP-RSBN)		730,00	897,90
PPR-134 AM		5292,50	6509,78
PPRTS-2M		730,00	897,90
PP-SSP		5475,00	6734,25
PPU-ARU		10950,00	13468,50
PP-UKT-2		4197,50	5162,93
PPUR-42		12045,00	14815,35
PPVK-90		8842,50	10888,28
PR-1		2555,00	3142,65
PR-1		12592,50	15488,78
Pravitko		365,00	448,95
Prípravok jednoúčelový		730,00	897,90
Prípravok na plnenie tlmičov		5840,00	7183,20
PRK-19		7300,00	8979,00
PRK-3		13322,50	16386,68
PRK-9		6022,50	7407,68
PRN-20M		10220,00	12570,60
PS 18-313		21352,50	26263,58
PS-11-02		10585,00	13019,55
PS11-035		730,00	897,90
PS-16-521.1		28835,00	35467,05
PS17-401 pult		15330,00	18855,90
PS-2 ZDROJ		4562,50	5611,88
PS5-1		40880,00	50282,40
PS-5-1 súpr.		47632,50	58587,98
PS6-001		16790,00	20651,70
PS8-002		4380,00	5387,40
PS7-054E (BP)		29930,00	36813,90
PS7-056		13140,00	16162,20
PS7-61		24820,00	30528,60
PSAA		4197,50	5162,93
PSD-110		4745,00	5836,35
PSKK		1460,00	1795,80
PSO4 -314		32850,00	40405,50
PSO4-315 I		40150,00	49384,50
PSO4-316		8030,00	9876,90
PSO4-333		21352,50	26263,58
PT		7300,00	8979,00
PT-35-124		14965,00	18406,95
PT-9872-250 A		14052,50	17284,58
PT-9872-300		6570,00	8081,10
PT-9972-400		9307,50	11448,23
PU-1		3285,00	4040,55
PU-120 (110)		4015,00	4938,45
PU-130		3102,50	3816,08
PU-140		1752,00	2154,96
PU-150		1460,00	1795,80

typ	súpr	Sk	Sk+DPH
PU-170		1460,00	1795,80
PU-180		730,00	897,90
PU-182		730,00	897,90
PU-183		1277,50	1571,33
PU-184		2190,00	2693,70
PU-310		3102,50	3816,08
PU-311		4015,00	4938,45
PU-371		2372,50	2918,18
PU-390		3102,50	3816,08
PU-391		3102,50	3816,08
PU-420		2920,00	3591,60
PU-430		912,50	1122,38
PU-500		3832,50	4713,98
PU-510		3832,50	4713,98
PU-516		6205,00	7632,15
PU-521		3285,00	4040,55
Pult 17-401		15330,00	18855,90
PV-516		6205,00	7632,15
PV-53 L		912,50	1122,38
PV-53L stopky		912,50	1122,38
PVD-15M		7300,00	8979,00
PVD-16 M		6205,00	7632,15
PZ-800		4562,50	5611,88
PZP-548		3285,00	4040,55
PZP-877		3285,00	4040,55
QDU-10		4927,50	6060,83
QN-10		5657,50	6958,73
QPK		730,00	897,90
QTK		5292,50	6509,78
QU-PU-500 súpr.		4197,50	5162,93
R-123 002		730,00	897,90
R-123 003		5840,00	7183,20
R-123 005		7300,00	8979,00
R-123 007		2920,00	3591,60
R-123 013		2190,00	2693,70
R-124 005		6570,00	8081,10
R-124 006		4380,00	5387,40
R-3003		18797,50	23120,93
R-32		3285,00	4040,55
R-327		5292,50	6509,78
R-33		5292,50	6509,78
R-333		5292,50	6509,78
R-4831		8030,00	9876,90
R-4833		8030,00	9876,90
R-4834		7300,00	8979,00
Rádiusová šablona		365,00	448,95
RFT-2006 a		8577,50	10550,33
Rk2-47 + Ja2R-67		26097,50	32099,93
RKL-41/BA		5857,50	6958,73
RLC-10		4015,00	4938,45
RMI-SAU-22M		7300,00	8979,00
RN-0,1		730,00	897,90
Rotameter		2190,00	2693,70
RPK-470V		5840,00	7183,20
RS-55		1460,00	1795,80
RV - ventil		1460,00	1795,80
RV 8-7		19710,00	24243,30

typ	súpr	Sk	Sk+DPH
RV-3		8942,50	10999,28
RV-7		11315,00	13917,45
RVP-486		3285,00	4040,55
Rýchlomer KUS		2190,00	2693,70
S 502 voltmeter		5292,50	6509,78
S 617-MUE-79		17337,50	21325,13
S1-103		29382,50	36140,48
S1-104		14600,00	17958,00
S1-107		15330,00	18855,90
S1-112A		20805,00	25590,15
S1-114		17337,50	21325,13
S1-117		15330,00	18855,90
S1-122		16790,00	20651,70
S1-125		15330,00	18855,90
S1-19 B		17337,50	21325,13
S1-48B		16790,00	20651,70
S1-49		18067,50	22223,03
S1-5		11315,00	13917,45
S1-54		21352,50	26263,58
S1-55		16790,00	20651,70
S1-65		16060,00	19753,80
S1-65 A		16060,00	19753,80
S1-67		17337,50	21325,13
S1-68		16790,00	20651,70
S17 BC-8K		29200,00	35916,00
S17 BC-8-KPA		32850,00	40405,50
S17 BC-8-KPAE		29200,00	35916,00
S17 BC-KPA 3		29200,00	35916,00
S1-71		16790,00	20651,70
S1-72		16790,00	20651,70
S1-73		19345,00	23794,35
S1-74		21900,00	26937,00
S1-75		26097,50	32099,93
S1-76		16790,00	20651,70
S1-77		16790,00	20651,70
S1-78		22082,50	27161,48
S17V KPA		17520,00	21549,60
S1-93		14600,00	17958,00
S1-94		12410,00	15264,30
S198		4380,00	5387,40
S1-96		16060,00	19753,80
S1-97		20075,00	24692,25
S1-99		20075,00	24692,25
S-32M-9905-300		18250,00	22447,50
S32M-9972-1006		4562,50	5611,88
S4-74		54932,50	67566,98
S52-99863175		365,00	448,95
S54-9907-3010		10220,00	12570,60
S6-11		13322,50	16386,68
S6-1A		17337,50	21325,13
S8-12A		27740,00	34120,20
S8-17		16060,00	19753,80
SARP-12G (pult)		5840,00	7183,20
SB-1		7300,00	8979,00
SCRV		16790,00	20651,70
SC-3UM KPA BK		5840,00	7183,20
SC-3UM KPA BU		7300,00	8979,00

typ	súpr	Sk	Sk+DPH
SDU-1		11315,00	13917,45
SEAM		15330,00	18855,90
Silomer		912,50	1122,38
SIVI-2		3285,00	4040,55
SK-1N		4745,00	5836,35
SK-2M		2190,00	2693,70
SK-3-43		22082,50	27161,48
SK-3-46		10037,50	12346,13
SK4-58		19345,00	23794,35
SK4-66		22082,50	27161,48
SK-66		11315,00	13917,45
SLL-1P		7300,00	8979,00
SLLP		7300,00	8978,00
SLLS-100		2737,50	3367,13
SM-101/2M II		12592,50	15488,78
SM-101/M II		12592,50	15488,78
SM-101/VM II		3467,50	4265,03
SM-104/M II		6022,50	7407,68
SM7-288208-00		12045,00	14815,35
SN		1095,00	1346,85
SNU-1		4927,50	6060,83
SO-48		19345,00	23794,35
SOUD		18067,50	22223,03
SP-104 (a)		24820,00	30528,60
SP-114		26827,50	32997,83
SP-1862-M		13322,50	16386,68
SP-31-58		4562,50	5611,88
SPKA-1		10950,00	13468,50
SRO-351 M		2190,00	2693,70
SSOS (zvs)		24820,00	30528,60
ST 500		2920,00	3591,60
stopky		1095,00	1346,85
stopky digitálne RUHLA		730,00	897,90
STU-2000		2920,00	3591,60
SU		11680,00	14366,40
SU-1		10950,00	13468,50
Súprava E6-018300 +E6-6184001		4927,50	6060,83
SV (svu)		12045,00	14815,35
SWMS		3285,00	4040,55
Šablona priložná		547,50	673,43
ŠC-3UM- KPA-BK		5840,00	7183,20
ŠC-3UM- KPA-BU		7300,00	8979,00
ŠC-402 M1		8030,00	9876,90
T-1		9307,50	11448,23
T-12 c.1		2920,00	3591,60
T-12 c.2		1825,00	2244,75
T-21-19		6205,00	7632,15
T-43-9972-350 A		6570,00	8081,10
T-4M		10402,50	12795,08
T-6363-3808 A		3650,00	4489,50
T-6363-3947		3650,00	4489,50
Tenzometer		730,00	897,90
Teodolit		4015,00	4938,45
Termohydrograf		2920,00	3591,60
TERROMET		2190,00	2693,70
TESTER		12592,50	15488,78
TESTER (7023)		6570,00	8081,10

typ	súpr	Sk	Sk+DPH
TESTER LAU-30P		18790,00	20851,70
TESTER U3 2.s.		6935,00	8530,05
Tester U3L (z KPA)		20075,00	24692,25
Tester U3L-1IS		20075,00	24692,25
THEO-020A (Teodolit)		4015,00	4938,45
THEO-080A (Teodolit)		4015,00	4938,45
THERM 2280-2		2190,00	2693,70
Thomsonov mostík		4015,00	4938,45
TCHP-23-80		730,00	897,90
TK-302		3285,00	4040,55
TL-20		7300,00	8979,00
TM-393		4562,50	5611,88
TM-694		7300,00	8979,00
TPF-8		12957,50	15937,73
TPK		2920,00	3591,60
TPS-2		5292,50	6509,78
TPS-3		3285,00	4040,55
TR 5403		18980,00	23345,40
TR-203		5657,50	6958,73
TS-1		1095,00	1346,85
TSFU-1-4		11315,00	13917,45
TSZ-75 (zdroj ARITMA)		4927,50	6060,83
U 6363-083V		4562,50	5611,88
U22-07		10950,00	13468,50
U-394		3467,50	4265,03
U-395		2190,00	2693,70
U-610UE-81-04		79205,00	97422,15
U-6500-000		11315,00	13917,45
UEGP-1		6022,50	7407,68
UG-250		6570,00	8081,10
Uhlomer nastaviteľný		365,00	448,95
Uholník		182,50	224,48
UK-22M1		16060,00	19753,80
UK-24M1		2920,00	3591,60
UKAMP (IVD + BN-M)		27740,00	34120,20
UKAMP (IVD + UMAP výveva)		33215,00	40854,45
UKKM		1277,50	1571,33
UKPA+stopky (súčasť zariadenia)		6205,00	7632,15
UMA-1		48910,00	60159,30
UMAP		12957,50	15937,73
UMAP (súprava)		26087,50	32099,93
UMAP (výveva)		13140,00	16162,20
UMK		13687,50	16835,63
UNI-50 U		12592,50	15488,78
Unimer 07		4745,00	5836,35
UNIMET		4927,50	6060,83
UP-29 A		10950,00	13468,50
UPA-80-M3		4015,00	4938,45
UPAOS-5		4015,00	4938,45
UPAOS-81 M		6205,00	7632,15
UPAOS-M		4562,50	5611,88
UPAS-1M		7300,00	8979,00
UPG-48		6570,00	8081,10
UPG-48 (+ stopky)		7665,00	9427,95
UPG-56		6205,00	7632,15
UPG-58 (+ stopky)		7300,00	8979,00
UPIV-300		12045,00	14815,35

typ	súpr	Sk	Sk+DPH
UPIV-41 A		8395,00	10325,85
UPIV-P1		12045,00	14815,35
UPIV-U		12045,00	14815,35
UPK-2		10037,50	12346,13
UPK-3		10950,00	13468,50
UPKS-E		12045,00	14815,35
UP-KSI		10585,00	13019,55
UPL-1		6022,50	7407,68
UPLS-2		4745,00	5838,35
UP-MSRP		9307,50	11448,23
UPP-1 (PP-1+zář.)		26827,50	32997,83
UPP-7		13322,50	16386,68
UPPA-2		6205,00	7632,15
UPP-GMK		8942,50	10999,28
UPP-KSI		9307,50	11448,23
UPP-KSI-M		9307,50	11448,23
UPPO		11880,00	14366,40
UPP-TKSP		5292,50	6509,78
UPR-4		26645,00	32773,35
UPR-4A		26645,00	32773,35
UPR-4U (D)		13322,50	16386,68
UPRG-1-2 (UPR-6)		10950,00	13468,50
UPSUV-2		11680,00	14366,40
UPT-1M		8577,50	10550,33
UPT-48M		4015,00	4938,45
UPTE-2		8577,50	10550,33
UP-TKS-P		16790,00	20651,70
UP-TR-2A		3650,00	4489,50
UPU-DMR		8942,50	10999,28
UPU-U kuf c.1		10585,00	13019,55
UPU-U kuf c.4		8030,00	9876,90
UPV-3		12045,00	14815,35
UVD-2M		12045,00	14815,35
UZDL-61-2M		4015,00	4938,45
UZEL-4		4562,50	5611,88
V 3-1		11315,00	13917,45
V2-2		7300,00	8979,00
V3-33		9307,50	11448,23
V3-36		9307,50	11448,23
V3-38		5857,50	8958,73
V3-41		12045,00	14815,35
V3-42		6022,50	7407,68
V3-48A		12045,00	14815,35
V3-55A		6570,00	8081,10
V3-56		8577,50	10550,33
V3-57		6022,50	7407,68
V3-59		10585,00	13019,55
V3-74		3650,00	4489,50
V-394		4015,00	4938,45
V-395		4015,00	4938,45
V4-2		8030,00	9876,90
V-560		10037,50	12346,13
V6-10		12045,00	14815,35
V7-13		9307,50	11448,23
V7-15		14600,00	17958,00
V7-18		20075,00	24692,25
V7-18 A		20075,00	24692,25

typ	süpr	Sk	Sk+DPH
V7-21A		10585,00	13019,55
V7-22 A		10037,50	12346,13
V7-26		11315,00	13917,45
V7-32		13322,50	16386,68
V7-34 A		15330,00	18855,90
V7-35		14052,50	17284,58
V7-36		8577,50	10550,33
V7-37		14052,50	17284,58
V7-38		13322,50	16386,68
V7-40/1		18797,50	23120,93
V7-46		16790,00	20651,70
V8-7		19345,00	23794,35
Váha PHILIPS		1460,00	1795,80
Váhy typ 721		1460,00	1795,80
VAR-2		1460,00	1795,80
Variomer		2190,00	2693,70
VDM-1		2920,00	3591,60
VE311		4015,00	4938,45
VK2-17		20075,00	24692,25
VK-7-9		9307,50	11448,23
VL-15		12045,00	14815,35
VL-20		5292,50	6509,78
VLI-3		8030,00	9876,90
VLU-2		8030,00	9876,90
VN-1MG		13687,50	16835,63
VR-2D		2190,00	2693,70
VST-DM		22812,50	28059,38
VSV-003-M2		6570,00	8081,10
VU		14052,50	17284,58
VU-15		14600,00	17958,00
Výškomer		2190,00	2693,70
Wheastonov mostík		4015,00	4938,45
X 80 010		10585,00	13019,55
XL-6		5292,50	6509,78
XLLK		6570,00	8081,10
XN 060		2920,00	3591,60
XUK		6205,00	7632,15
Z 1044		4015,00	4938,45
Z 105		4015,00	4938,45
Z 107		3650,00	4489,50
Z 1075		3285,00	4040,55
Z 108		3650,00	4489,50
Z 109		3832,50	4713,98
Z 1150		10950,00	13468,50
Z 31		2920,00	3591,60
Z 32		3832,50	4713,98
Z 333		10950,00	13468,50
Z 34		3832,50	4713,98
Z 35		3832,50	4713,98
Z 43		3832,50	4713,98
Z 436		3832,50	4713,98
Z 463		4927,50	6060,83
Z 469		4927,50	6060,83
Z 493		8760,00	10774,80
Z 504		2920,00	3591,60
Z 507		2190,00	2693,70
Z 520		11315,00	13917,45

typ	súpr	Sk	Sk+DPH
Z 541		3102,50	3816,08
Z 545		2920,00	3591,60
Z 547		2190,00	2693,70
Z 554		3832,50	4713,98
Z 561		1095,00	1346,85
Z 569		4927,50	6060,83
Z 572		8395,00	10325,85
Z 574		3832,50	4713,98
Z 575		3467,50	4265,03
Z 576		11315,00	13917,45
Z 578		2190,00	2693,70
Z 579		3285,00	4040,55
Z 580		3832,50	4713,98
Z 588		2190,00	2693,70
Z 595		3285,00	4040,55
Z 596		6022,50	7407,68
Z 598		2920,00	3591,60
Z 602		3285,00	4040,55
Z 604		3102,50	3816,08
Z 610		5475,00	6734,25
Z 619		36500,00	44895,00
Z 627		4015,00	4938,45
Z 629		16790,00	20651,70
Z 637		3285,00	4040,55
Z 641		6570,00	8081,10
Z 660		2920,00	3591,60
Z 662		2920,00	3591,60
Z 663		2920,00	3591,60
Z 666		4015,00	4938,45
Z 667		1825,00	2244,75
Z 668		2920,00	3591,60
Z 669		3285,00	4040,55
Z 672		9307,50	11448,23
Z 674		3285,00	4040,55
Z 676		5292,50	6509,78
Z 688		3650,00	4489,50
Z 680		3285,00	4040,55
Z 690		6205,00	7632,15
Z 703		18067,50	22223,03
Z 708		3285,00	4040,55
Z 718		2190,00	2693,70
Z 719		3285,00	4040,55
Z 722		4380,00	5387,40
Z 751		6205,00	7632,15
Z 762		4015,00	4938,45
Z 763		3285,00	4040,55
Z 764		4197,50	5162,93
Z 767		4015,00	4938,45
Z 777		6387,50	7856,63
Z 778		6387,50	7856,63
Z 793		2920,00	3591,60
Z 796		13140,00	16162,20
Z 800		9307,50	11448,23
Z 800 (súpr. Z 800+PZ 800)		13870,00	17060,10
Z 802		2920,00	3591,60
Z 804		12045,00	14815,35
Z 807		5292,50	6509,78

typ	súpr	Sk	Sk+DPH
Z 808		3285,00	4040,55
Z 809		5292,50	6509,78
Z 82		1095,00	1346,85
Z 834		2920,00	3591,60
Z 835		5292,50	6509,78
Z 872		4562,50	5611,88
Z 957		2920,00	3591,60
Z 958		2920,00	3591,60
Z 968		3285,00	4040,55
Z 98		3285,00	4040,55
Z0 3		4197,50	5162,93
ZB 2		1095,00	1346,85
ZG-10		5657,50	6958,73
ZKI		4927,50	6060,83
ZLA-1		3102,50	3816,08
ZN-1, ZN-2		730,00	897,90
ZO-1		1460,00	1795,80
ZO-3		3285,00	4040,55
ZP-1-949 F		1825,00	2244,75
ZPB-3Z		4015,00	4938,45
ZPF-2Z		4015,00	4938,45
ZP-RRS-5Z		4015,00	4938,45
ZRA-SF		3467,50	4265,03
ZSV (SSOS)		19345,00	23794,35
ZT-300		8212,50	10101,38
ZT-500		12227,50	15039,83
Zubomer		182,50	224,48
ZYE-1T		4927,50	6060,83
ZYE-1T/X		4927,50	6060,83
ZYE-2T		4582,50	5611,88
ZYE-2T/X		4197,50	5162,93
ZYE-3T/X		5292,50	6509,78

Predbežná finančná kontrola **Zmluvy o dielo č. LOT/023/02/OD** bola vykonaná podľa § 9 zákona č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole. Nedostatky **n e b o l i** zistené.

Náčelník skupiny metrológie a OTD:

...pplk. Kováčik.....

pplk. Ing. Pavol KOVÁČIK

Výtlačok ZoD pre

- NFES VVzS prevzal:
- VÚFZ 12 ZVOLEN prevzal: 30.4.02
- Letecké opravovne Trenčín š.p. prevzal: Michalík 2.5.02

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

14. 5. 2011 ..... Ing. Vladimír FLAŠKA .....

dátum *meno* *podpis*