Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB Rbk-280-2/2004

Ružomberok : 20. augusta 2004

Výtlačok číslo : 1
Počet listov : 3
Príloha : 1/2

Obchodná zmluva o dielo č. PSB Rbk-280-2/2004 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	**Posádková správa budov Ružomberok**
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Tomka – vedúci PSB
vo veciach technických	:	p. Ivan Floch
IČO	:	00805173
Bankové spojenie	:	NBS Trenčín
		číslo účtu: 66204-882/0720
Zhotoviteľ	:	Vladimír Trúchly - TYPOS
		Povina 315
		023 33 Povina
Zastúpený	:	Vladimír Trúchly
IČO	:	17 869 811
DIČ	:	SK1020458230
Bankové spojenie	:	SLSP Kysucké Nové Mesto
		číslo účtu: 0310666190/0900
Oprávnený podnikateľskej činnosti	:	Živnostenský list č. j. Žo-2000/00712/00002 zo dňa 8.6.2000

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „ Oprava verejného osvetlenia v objekte Mokraď" v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 23. augusta 2004
Ukončenie prác : 05. októbra 2004

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu :

bez DPH : 499 740,00,Sk
DPH : 94 941,00 Sk
Cena s DPH : 594 691,00 Sk
Cena je určená ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie technik PSB Ivan Floch .

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane odovzdania dokladu kúpnej ceny použitého materiálu, ktorý je v ponukovom rozpočte uvedený ako špecifikácia.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární dňom prevzatia staveniska.

8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri pohybe civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.6. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých si tri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

V Ružomberku: 20. augusta 2004.

Vladimír Trúchly - TYPOS
023 33 POVINA 315
DIČ: SK1020458230
☎ 041/7635 065

Ing. Tomka Vladimír
objednávateľ

Vladimír Trúchly
zhotoviteľ

Posádková správa budov
Ružomberok

Príloha č. 1 k č. p.: PSB Rbk-280-2/2004

D O H O D A
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 367/2001 § 9.

medzi zmluvnými stranami

1. objednávateľom: **Posádková správa budov Ružomberok**
2. zhotoviteľom: Vladimír TRÚCHLY– **TYPOS, 01001 Žilina**

I.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody je určenie zodpovednosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v priestore VÚ 1037 pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

II.
Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Verejné osvetlenie - priestory pre vykonávania prác.

III.
Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvaru.

IV.
Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrane.

V.
Zdroje, faktory a iné skutočnosti ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Pád z výšok a úraz elektrickou energiou.

VI.
Požadované technické opatrenia a požadované osobné ochranné pomôcky

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky

VII.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Poučenie osôb o možnom ohrození zdravia a dodržiavanie predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zabezpečí dodávateľ.

VIII.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v priestore, objekte a pracovisku preberá p. Vladimír Trúchly.
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá p. Vladimír Trúchly.

IX.

Súčinnosť pri zabezpečovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1037	pplk. Ing. Peter Jurek	Veliteľ VÚ 1037
	p. Stanislav Ondrík	bezpečnostný technik PSB
	p. Ing. Vladimír Tomka	vedúci PSB Ružomberok
za dodávateľa :	Vladimír Trúchly	majiteľ firmy

X.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární Mokraď
Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch VÚ.

XI.

Platnosť zmluvy

od 23. 08. 2004 do 05. 10. 2004

V Ružomberku : 20.augusta 2004

Vladimír Trúchly - TYPOS
023 33 POVINA 315
DIČ: SK1020458230
041/7635 065

---

vedúci PSB
Ing. Tomka Vladimír

---

zodpovedný
za BOZP: p. Vladimír Trúchly

Krycí list rozpočtu

Stavba	Oprava vonk osv +naterov v obj kasár Mokrad	JKSO	
		Rozp	
		Strana	
Miesto	Mokrad	Zmluva	Dňa 22.06.2015

Odberateľ	Poľnohospodárska správa rudn Ružomberok		
Dodávateľ	TYPOS-Trúchly Vladimír 02333 Povina 315	IČO	DIČ
Projektant		IČO	DIČ

A	ZRN	konštrukcie práce	špecif materiál	spolu ZRN
1	HSV			
2	PSV	158 750.00		190 500.00
3	MCE	341.00	299 280.00	299 621.00
4	mie			
5	Súčet	159 090.00	299 280.00	458 340.00

B	Rekapitulácia nákladov	
6	Základné náklady	
7	Montážne práce	
8	Špecializované náklady	
9		
10	Súčet nákladov 6 až 9	

C	NUS - náklady na estnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Stažené podmienky	
14		
15	Súčet nákladov 11 až 14	

D	DN - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	41 400.00
17	Inžinierska činnost	
18	Projektové práce	
19	Komplexná skúšobná prevádzka	
20	Súčet nákladov 16 až 19	41 400.00

projektant rozpočtár ocenil

Dátum

Pečiatka

Podpis

E	Celkové náklady	
21	Súčet nákladov A10 a B10	499 740.00
22	12% z 21	59 968.80
23	20% z 21	99 948.00
24	Súčet nákladov 21 až 23	659 656.80

F	Odpočet - pripočet

odberateľ obstarávateľ

Dátum

Pečiatka

Podpis

dodávateľ zhotoviteľ

Dátum

Pečiatka

Podpis

Vladimír Trúchly - **TYPOS**
023 33 POVINA 315
DIČ: SK1020458230
☎ 041/7635 065

Posádková sprava budov Ružomberok

TYPOS-Truchly Vladimir 22.06.2004

Rekapitulacia rozpočtových nakladov

Stavba :Oprava vonk. osv.+naterov v obj. kasarni Mokraď

PRACE A DODÁVKY PSV

PRÁCE A DODÁVKY M

OSTATNE

Za rozpočet celkom :

Odberateľ Posádkova správa budov Ružomberok | Projektant

Dodávateľ TYPOS-Trúchly Vladimír | Spracoval

Stavba :Oprava vonk. osv.+náterov v obj. kasárni Mokraď | JKSO | Dátum 22.06.2004

Prehľad rozpočtových nákladov

Ing. Milos Koval

Poč. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz výmer	Množstvo Výmera	M.jed. jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu: Montáž	Dodávka	DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	DPH
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE						
		783 - Nátery						
1	783225[illegible]	Opr. nátery kov. stav. [illegible]	[illegible]		4	4 [illegible]		[illegible]
2	783226100	Nátery kov. sta., doplnk. konštr. s. [illegible] zakla. [illegible]	[illegible]		2	[illegible] 00		19
3	210021351	Odhrdzavenie [illegible] refovaním [illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]
4	210021352	Odhrdzavenie oklepaním	50 [illegible]	m2	31 [illegible]	1 [illegible]		19
		783 - Nátery spolu	12 420.00	Sk		12 420.00		
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu	12 420.00	Sk		12 420.00		
		799 - PSV ostatné						
5	9999970041	Práce PSV, HZS T4- Oprava vyzbroje stožiarov	138 [illegible]	hod	266 [illegible]	36 708.00		19
6	9999970042	Práce PSV, HZS T4- Oprava rozvádzača pre [illegible]	[illegible]	hod	[illegible]	4 25[illegible]		19
7	9999970043	Práce PSV, HZS T4- prekladovanie rozvádzača	[illegible]	hod	[illegible]	4 25[illegible]		19
8	9999970044	Práce PSV, HZS T4- demontaž svietidiel s výložníkmi	102 [illegible]	hod	266 [illegible]	27 132.00		19
9	9999970045	Práce PSV, HZS T4- Montáž svietidiel s výložníkmi	278 [illegible]	hod	266 [illegible]	73 948.00		19
		799 - PSV ostatné spolu	146 300,00	Sk		146 300,00		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu	158 720.00	Sk		158 720.00		
		PRÁCE A DODÁVKY M						
		M21 - 155 Elektromontáže						
10	210150483	Montáž relé	[illegible]	kus	[illegible]	340.00		19
11	358654L04	Relé impulzné (2-pól, 16A, 250V~ 2-pol. 04006 [illegible] ovládacie U 24V~ / 12V=	2 [illegible]	kus	2 40 [illegible]		4 800.00	19
	348445350	Svietidlo vonkajšie výbojkové výložníkové 125W.	34 [illegible]	kus	2 98 [illegible]		101 320.00	19
13	316770400	Výložník	34 [illegible]	kus	2 45 [illegible]		83 [illegible]	19
14	341200L116	Kábel CY jadro 600V CYKY 3Cx1.5	26 [illegible]	m	18		532.00	19
15	5476P014	Vybíjka HPL-[illegible] [illegible]URT 125W E27	34 [illegible]	kus	15		5 [illegible]	19
		M21 - 155 Elektromontáže spolu	200 180.00	Sk		340,00	199 840.00	
		M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab						
16	316710101	Tálica (kryt)	34 [illegible]	kus	2 [illegible]		69[illegible]	19
17	345243300	Hlavica poistková	34 [illegible]	kus	3 [illegible]		14[illegible]	19
18	358252191	Poistková patróna 10A normálna	34 [illegible]	kus	3		1 [illegible]	19
19	358564[illegible]	Objímka 5-pól. [illegible]	[illegible]	kus	1 [illegible]		33 [illegible]	19
		M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab spolu	99 440.00	Sk			99 440.00	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu	299 620.00	Sk		340,00	299 280.00	
		OSTATNÉ						
20	S-1804020	Montážna plošina	40 [illegible]	sc	40	41 400.00		19
		OSTATNÉ spolu	41 400.00	Sk		41 400,00		
		Za rozpočet celkom	499 740,00	Sk		200 460,00	299 280,00	

Objednávateľ: Posadkova sprava budov Ružomberok

Projektant:

Dodávateľ: TYPOS-Truchly Vladimir

Dátum: 22.06.2004

Stavba :Oprava vonk. osv +naterov v obj. kasárni Mokraď

Výrobná kalkulácia - náklady

Ing. Miroslav Kovaľ

Poč. číslo	kód položky	Popis položky stavebného diely remesla	Množstvo Výmera	Merna jednotka	Cena jednotkova	celkom	Material	Mzdy	Strojo a dopl.	Režia a zisk	Pracnosť (Hh)
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		78 DOKONČOVACIE PRÁCE									
		783 - Natery									
1	783221900	[illegible]	90,000 m2		4,70	4 230,00	780,30	1 055,70	411,63	1 992,63	17,0
2	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. [illegible]	90,000 m2		3,90	3 510,00	832,50	810,00	315,90	1 550,70	14,0
3	783001351	[illegible]	90,000 m2		2,10	1 890,00		579,60	225,24	1 089,90	7,2
4	783001352	[illegible]	90,000 m2		3,00	2 700,00		824,10	321,39	1 554,51	10,8
		783 - Natery spolu				12 420,00	1 612,80	3 310,20	1 257,87	6 237,90	49,1
		78 DOKONCOVACIE PRACE spolu				12 420,00	1 612,80	3 310,20	1 257,87	6 237,90	49,1
		799 PSV ostatne									
5	799000041	[illegible]	146,000 hod		2,00	292,00		89,24	34,51	168,25	138,0
6	799000042	[illegible]	16,000 hod		265,00	4 240,00		1 147,20	435,84	2 656,96	16,0
7	799000043	[illegible]	16,000 hod		265,00	4 240,00		1 147,20	435,84	2 656,96	16,0
8	799000044	[illegible]	102,000 hod		2,00	204,00		62,34	24,11	117,55	102,0
9	799000045	[illegible]	276,000 hod		33,00	9 120,00		2 788,32	1 078,56	5 253,12	276,0
		799 - PSV ostatne spolu :				146 300,00		39 435,00	14 985,30	91 877,50	550,0
		PRACE A DODAVKY PSV spolu :				158 720,00	1 612,80	42 745,20	16 243,17	98 115,40	599,1
		PRACE A DODAVKY M									
		M21 155 Elektromontaže									
10	210150483	Montáž [illegible]	2,000 kus		120,00	240,00		104,40	40,42	195,05	1,3
11	[illegible]	[illegible]	2,000 ks		2 457,36	4 914,72	4 800,00				
12	[illegible]	[illegible]	24,000 ks		2 [illegible]	[illegible]	[illegible]				

Stavba :Oprava vonk. osv.+naterov v obj. kasárni Mokraď

Výrobná kalkulácia - náklady

Ing. Miloš Koval

P.č. / Číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, komplexu	Množstvo / Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	Strojové (nákl.)	Režijné + zisk	Pracnosť (hh)
13	345270400	Vypínač	34.000	Kus	2 450.00	83 300.00	83 300.00				
14	341200M15	Kábel Cu jadro 500V CYKY 3Cx1.5	380.000	m	14.00	5 320.00	5 320.00				
15	347SP014	Výbojka HPI [illegible] 125W E27	34.000	Kus	150.00	5 100.00	5 100.00				
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :				**200 180,00**	**199 840,00**	**104,30**	**39,63**	**196,06**	**1,3**
		M22 - 156 Montáž oznamovacich,signalizačných a zab									
16	316710101	Tatica (kryt)	34.000	Kus	2 750.00	93 500.00	93 500.00				
17	345243300	Hlavica prí[illegible]	34.000	Kus	22.00	748.00	748.00				
18	348252191	Poistková [illegible] 10A normálna	34.000	Kus	38.00	1 292.00	1 292.00				
19	348[illegible]	Stýkač [illegible]	[illegible]	Kus	1 [illegible]	3 900.00	3 900.00				
		M22 - 156 Montáž oznamovacich,signalizačných a zab				**99 440,00**	**99 440,00**				
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :				**299 620,00**	**299 280,00**	**104,30**	**39,63**	**196,06**	**1,3**
		OSTATNE									
20	[illegible]	Montážna [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	41 400.00					
		OSTATNE spolu :				**41 400,00**					
		Za rozpočet celkom :				**499 740,00**	**300 892,80**	**42 849,50**	**16 282,81**	**98 311,46**	**600,4**

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.
29. novembra 2011 Mgr. Magdaléna Haličková:

