Č.p.:ÚŠZV-1-71/2009

Zmluva o dielo č. ÚŠZV-66/2009

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 536 Zákona č. 513/1991 Zb.(Obchodného zákonníka) v platnom znení.

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ: **Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť**
Slovenská republika

Zastúpený: **brigádny generál MUDr. Pavol MASLÍK, PhD.**
riaditeľ – štatutárny zástupca

IČO: **00804932**
Bankové spojenie: **Štátna pokladnica**
Číslo účtu: **7000167777/8180**
Telefón, fax: **00421/45/5562796**
Pošta: **962 63 Pliešovce**
E-mail: **andrea.grnacova@mil.sk**
Vybavuje: **Július GÍMEŠ** **tel.: 0960 465724**
fax: 0960 465779

1.2. Zhotoviteľ: **Ing. Alojz ZAPLETAL – IZONA**
izolačno – natieračské a stavebné práce
Železničná č.4
990 01 Veľký Krtíš

Zastúpený: **Ing. Alojz ZAPLETAL**
Oprávnený rokovať: **Ing. Alojz ZAPLETAL**
IČO: **10913921**
DIČ: **1020599283**
IČ DPH: **SK 1020599283**
Telefón, fax: **047/4831334**
E-mail: **izona@bb.telecom.sk**
Bankové spojenie: **VÚB Veľký Krtíš**
Číslo účtu: **8841-402/0200**

Podnikateľ je zapísaný v živnostenskom registri Obvodného úradu vo Veľkom Krtíši, pod číslom 610-473.

Čl. II. Predmet diela a miesto plnenia

3.1. Predmet diela je: **Oprava strechy budova č.22**, vo vojenskom objekte Kasárne Zábava – AB, dielne, sklad VSB a PZ súp.č. 1425, podľa špecifikácie podrobného ponukového rozpočtu na uvedený stavebný objekt.

3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať opravu strechy strešnej krytiny a obnovu náterov v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

3.3. Miestom plnenia predmetu zmluvy je vojenský objekt **Kasárne Zábava** – AB, dielne, sklad VSB a PZ b.č.22 súp.č.1425

Čl. III. Termín plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet diela - prác zrealizuje:
Termín zahájenia: **27. augusta 2009**
Termín ukončenia: **31. októbra 2009**

Čl. IV. Projektová dokumentácia

4.1. Zhotoviteľovi prác sa na požiadanie poskytne možnosť nahliadnutia do projektovej dokumentácie stavby, uloženej v archíve OddPaÚNM Lešť.

Čl. V. Cena diela

5.1. Cena za vykonané práce je podľa predloženej cenovej ponuky schváleného podrobného ponukového rozpočtu a je stanovené v zmysle zák. NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení ako maximálna a nie je možné ju prekročiť počas trvania zmluvy:

Základ DPH:	46 846,69.-€	
DPH 19%:	8 900,87.-€	
Cena s DPH celkom :	55 747,56.-€	**po zaokrúhlení 55 747,60.-€**

Slovom: **pädesiatpäťtisícsedemstoštyridsaťsedem 60/100 €**

Cena je definovaná schváleným podrobným ponukovým rozpočtom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

5.2. Predmet a cena je definovaná jednotlivými podrobnými ponukovými rozpočtami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Čl. VI. Platobné podmienky

6.1. Zmluvné strany dohodli **30-dennú** lehotu splatnosti daňového dokladu - faktúry od jej doručenia na adresu objednávateľa, podľa čl. 1.1 tejto zmluvy, pokiaľ bola faktúra oprávnená.
6.2. Právo na preplatenie vzniká zhotoviteľovi prác prevzatím predmetu plnenia po jednotlivých stavebných objektoch. Objednávateľ sa zaväzuje, že po prevzatí prác zaplatí jednotlivo dohodnutú cenu na uvedenom stavebnom objekte podľa tabuľky č.1 „Rozpis po jednotlivých objektoch“, ktorá je uvedená v článku V „cena diela“ bod 5.1. tejto zmluvy.

6.3. Daňový doklad - faktúra bude vyhotovená v troch výtlačkoch, musí obsahovať náležitosti § 71 Zákona č.222/2004 Z.z. . Zhotoviteľ k daňovému dokladu - faktúre priloží „Súpis vykonaných prác" podpísaný technikom OddPaÚNM Lešť.
6.4. Pre úhradu daňového dokladu - faktúry bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.
6.5. Objednávateľ neposkytuje preddavok alebo zálohu na plnenie zmluvy.
6.6. V prípade, že daňový doklad - faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode 6.2 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený vrátiť daňový doklad - faktúru na prepracovanie a to do dátumu splatnosti daňového dokladu - faktúry. Nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opraveného daňového dokladu - faktúry objednávateľovi. Dňom úhrady sa pre účely tejto zmluvy rozumie dátum odpísania fakturovanej sumy z účtu objednávateľa.

Čl. VII. Realizácia diela

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a vykonaním práce nemôže poveriť subdodávateľa (inú osobu).
7.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať práce objednávateľovi v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
7.3. Objednávateľ má právo rozhodnúť o zmene rozsahu opravy a o prerušení prác.
7.4. Objednávateľ je oprávnený v priebehu realizácie požadovať zmeny materiálu oproti pôvodne navrhovaným a dodávateľ je povinný na tieto zmeny pristúpiť. Tieto požiadavky musia byť predložené písomne. Zhotoviteľ má právo na úhradu všetkých zbytočne vynaložených nákladov, pokiaľ už pôvodný materiál zaistil, t.j. bol uhradený, čo preukáže účtovným dokladom, s tým že tento materiál zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi.
7.5. Na práce, ktoré vykonáva zhotoviteľ nesmie byť použitý iný materiál, technológia alebo zámena, oproti ponukovému rozpočtu. Pokiaľ zhotoviteľ urobí svojvoľne zmenu diela oproti ponukovému rozpočtu , resp. zmenu materiálu, je povinný na písomné vyzvanie objednávateľa vykonať okamžitú nápravu a nesie všetky dôsledky a náklady s tým spojené.
7.6. Všetky atesty, skúšky, revízie a platné certifikáty preukázania zhody materiálov a dodávok, v zmysle zák. č. 90/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov o stavebných výrobkoch a zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní, v znení neskorších predpisov, zhotoviteľ zabezpečuje na vlastné náklady.
7.7. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa, alebo odchylne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
7.8. Objednávateľ má právo vykonávať kontroly a overovať v každom momente realizáciu výkonov zhotoviteľa. Ak sa bude musieť použiť materiál, ktorý nie je zahrnutý v ponukovom rozpočte, je ho povinný zhotoviteľ zabezpečiť a rozpočet doplniť o požadovaný materiál. Objednávateľ materiál uhradí po odsúhlasení doplneného ponukového rozpočtu.
7.9. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky platné STN, EN a bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti, hlavne vyhlášku č. 374/1990 a NV č. 396/2006 Z.z..
7.10. Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov –atesty, skúšky, revízie a osvedčenia materiálov a dodávok je zhotoviteľ na požiadanie povinný doložiť.
7.11. Zhotoviteľ musí zabezpečiť odvoz a likvidáciu vzniknutého odpadu a druhotných surovín. Odvoz a odovzdanie vzniknutého odpadu a druhotných surovín je zhotoviteľ povinný objednávateľovi na vyžiadanie doložiť potvrdeným dokladom o ich likvidácii a uložení na miestach na to určených.

Čl. VIII. Stavebný denník

8.1. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva stavebný denník, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy.
8.2. Stavebný denník je zhotoviteľ povinný uschovať na dobu 5 rokov. Prvá kópia zápisov zo stavebného denníka ostáva u objednávateľa.

Čl. VIX. Odovzdanie diela

9.1. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi najneskôr 4 dni vopred, kedy budú práce pripravené k odovzdaniu. Objednávateľ je povinný najneskôr do 3 dní od termínu stanoveného zhotoviteľom prevziať vykonané práce, pokiaľ nebude mať výhrady.
9.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že vykonané práce prevezme v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
9.3. Pri odovzdaní prác bude spísaný protokol o odovzdaní a prevzatí prác podpísaný obomi zmluvnými stranami.
9.4. Po ukončení a prevzatí prác musí do 10 dní zhotoviteľ vykonať demontáž a odvoz svojich pomocných zariadení a vybavenia, ktoré využíval pri prácach tak, aby bol zabezpečený pôvodný stav, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
9.5. Ak zhotoviteľ pripraví premet diela – prác na odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávateľ po overení ukončenia prác prevezme predmet plnenia aj v skoršom ponúkanom termíne.

Čl. X. Záruka – zodpovednosť za vady

10.1. Zhotoviteľ poskytuje za prevedené práce záruku **36 mesiacov**, na technológie podľa jednotlivých záručných lehôt výrobcu, najmenej však **24 mesiacov**. Po túto dobu zodpovedá za vady, ktoré objednávateľ zistil a včas reklamoval.
10.2. Zhotoviteľ ručí za každú škodu spôsobenú jeho pracovníkmi, ktorá vznikne nerešpektovaním platných predpisov a nariadení, aj na susediacich objektoch a vonkajšom vybavení. Tieto škody budú v plnej výške odpočítané zhotoviteľovi z konečnej faktúry. Zistenie škôd bude zhotoviteľovi písomne oznámené do 5 dní.
10.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia do 10 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase.

Čl. XI. Sankcie

11.1. Objednávateľ je oprávnený v prípade omeškania termínu dokončenia prác zhotoviteľom požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania a zhotoviteľ je povinný túto zmluvnú pokutu zaplatiť.
11.2. Ak je objednávateľ v omeškaní so splnením peňažného záväzku, alebo jeho časti, je povinný zhotoviteľovi zaplatiť z nezaplatenej sumy úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania. (§ 369 Zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník v platnom znení).
11.3. Dohodnuté zmluvné pokuty je povinná strana zaplatiť oprávnenej strane do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Čl. XII. Zmena zmluvy

12.1. Túto zmluvu možno meniť len písomným obojstranne potvrdeným dojednaním výslovne nazvaným „Dodatok k zmluve". Iné zápisy, protokoly a podobné sa za zmenu nepovažujú.
12.2. Ak nastanú u niektorej zo strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy je povinná to ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať jednanie oprávnených zástupcov.
12.3. Ak chce niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy odstúpiť na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením termínu ku ktorému mieni od zmluvy odstúpiť. V odstúpení musí byť uvedený právny dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje a presná citácia toho bodu zmluvy, resp. zákonnej normy, ktorá ju k takémuto kroku oprávňuje.
12.4. Odstúpiť od zmluvy je možné v týchto prípadoch:

a) v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy
b) v ostatných prípadoch podľa ustanovení Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka
c) bez udania dôvodu, v čase do odovzdania prác, písomnou výpoveďou ktorejkoľvek strany

Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho doručenia druhej strane.
12.5. Keď odstúpi niektorá zo zmluvných strán na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, tak povinnosti oboch strán sú nasledujúce:

- zhotoviteľ vykoná súpis všetkých už vykonaných prác a ocení ho spôsobom akým je stanovená cena diela,
- zhotoviteľ spracuje konečnú faktúru,
- zhotoviteľ vyzve objednávateľa k prevzatiu už vykonaných prác,
- objednávateľ je do 24 hod povinný zahájiť prevzatie už vykonaných prác.

12.6. V prípade zrušenia zmluvy dodávateľ bezodkladne maximálne však do 5 pracovných dní opustí objekty.

Čl. XIII. Ostatné ustanovenia

13.1. Objednávateľ je vlastníkom postupne zrealizovaných prác a dodávok, podľa doloženého súpisu vykonaných prác podpísaných zástupcom objednávateľa.
13.2. Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie bezpečnostných a protipožiarnych opatrení na odovzdanom stavebnom objekte a v súvisiacich lokalitách, zabezpečí všetky opatrenia k ochrane stavby a jej okolia.
13.3. Zhotoviteľ musí udržiavať na odovzdaných stavebných objektoch čistotu a poriadok a neznečisťovať okolie objektu. V prípade nedodržiavania týchto zásad môže objednávateľ na náklady zhotoviteľa zabezpečiť poriadok a čistotu.
13.4. Zhotoviteľ výhradne zodpovedá za BOZP a PO na odovzdanom objekte a v súvisiacich lokalitách a jej okolí, taktiež za úrazy a škody vzniknuté zavinením jeho zamestnancov. Podmienky BOZP a PO budú dohodnuté v samostatných dohodách.
13.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že splnenie predmetu zmluvy zabezpečí len prostredníctvom na uvedenú prácu preškolenými a spôsobilými pracovníkmi.
13.6. Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto zmluvy dodržiavať Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.309/2007 Z.z. .
13.7. Pracovníci zhotoviteľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie.
13.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že poskytne pre svojich pracovníkov všetky zdravotné, hygienické a pracovné pomôcky, ktoré sú potrebné pri výkone ich činnosti.

13.9. Zhotoviteľ je povinný nahlásiť vzniknutý požiar priamo u vedúceho smeny Odboru zabezpečenia Výcvikového priestoru Vojenského obvodu Lešť, č. tel. 0960 465815, 0960 465816.
13.10.. Objednávateľ nezodpovedá za škody na majetku zhotoviteľa, spôsobené pracovníkmi zhotoviteľa iba, že by škoda vznikla v dôsledku zanedbania povinností objednávateľa.
13.11. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku objednávateľa a za škodu na zdraví príslušníkov zamestnancov rezortu MO SR, Ozbrojených síl SR, ako aj tretích osôb, spôsobené zanedbaním svojich povinností alebo v dôsledku okolností, o ktorých zhotoviteľ vedel alebo mal vedieť z titulu svojej činnosti v čase plnenia zmluvy, alebo ich mohol predvídať.
13.12. Zodpovednou osobou pre styk s objednávateľom pri realizácii prác je Ing.Alojz ZAPLETAL.
13.13. Zodpovednou osobou za dozorovanie plnenia predmetu zmluvy zo strany objednávateľa je pán Július GÍMEŠ.

Čl. XIV. Záverečné ustanovenia

14.1. Obe strany prehlasujú, že došlo k dohode o celkovom rozsahu tejto zmluvy. Zmluva nadobúda platnosť podpísaním a opečiatkovaním oprávnených zástupcov zmluvných strán.
14.2. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 3 vyhotovenia a zhotoviteľ 1 vyhotovenie ZoD.
14.3. Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
14.4. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa v plnom rozsahu riadia ustanoveniami Zákona 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka.) v platnom znení.

Vo Veľkom Krtíši dňa: 24. augusta 2009

V Lešti dňa: .....

Za zhotoviteľa:
Ing. Alojz ZAPLETAL

Za objednávateľa:
brigádny generál MUDr. Pavol MASLÍK, PhD.
riaditeľ – štatutárny zástupca

Prílohy 2
1. Cenová ponuka v rámci prieskumu trhu – podrobný ponukový rozpočet, počet listov - 4
2. Predbežná finančná kontrola (len u objednávateľa), počet listov - 1

K č. ÚŠZV -1-71 / 2009

PRÍLOHA č. 1
POČET LISTOV: 4

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	AB a dielne VSB, sklad VSB a PZ s. č. 1425	JKSO	812
Názov objektu	AB a dielne VSB, sklad VSB a PZ súp. č. 1425	EČO	
Názov časti		Miesto	VVP Lešť
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	ÚŠZV MO SR Lešť		
Projektant			
Zhotoviteľ	IZONA - Ing. Alojz Zapletal		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
96/2	Ing.Alojz Zapletal	05.08.2009	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	0,00
2		Montáž	7 202,06
3	PSV	Dodávky	13 917,92
4		Montáž	12 792,69
5	"M"	Dodávky	0,00
6		Montáž	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		33 912,67
20	HZS		12 933,95

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0,00
9	Bez pevnej podl.	0,00
10	Kultúrna pamiatka	0,00
11		0,00
12	DN (r. 8-11)	
21	Kompl. činnosť	0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
17	Ostatné	0,00%	0,00
18	VRN z rozpočtu		0,00
19	VRN (r. 13-18)		0,00
22	Ostatné náklady		0,00

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	46 846,62
24	DPH 19,00 % z 46 846,62	8 900,86
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**55 747,48**

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Ing. ZAPLETAL Alojz - IZONA
Izolatérsko - natieračské a stavebné práce
Železničná 4, 990 01 VELKÝ KRTÍŠ
IČO: 10913921, DIČ: 4805217103
Tel./fax: 047/4851334

Dátum a podpis

Pečiatka

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: AB a dielne VSB, sklad VSB a PZ s. č. 1425
Objekt: AB a dielne VSB, sklad VSB a PZ súp. č. 1425
Časť:
JKSO: 812

Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK
Objednávateľ: ÚŠZV MO SR Lešť
Zhotoviteľ: IZONA - Ing. Alojz Zapletal
Dátum: 5.8.2009

Kód	Popis	Dodávka EUR	Montáž EUR	Cena celkom EUR	Cena celkom SKK	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV	Práce a dodávky HSV	0,000	7 202,064	7 202,064	216 969,380	4,077	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,000	1 097,945	1 097,945	33 076,691	4,077	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,000	5 966,818	5 966,818	179 756,359	0,000	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,000	137,301	137,301	4 136,330	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	13 917,921	12 792,687	26 710,608	804 683,777	6,794	13,615
712	Izolácie striech	13 917,921	4 393,654	18 311,575	551 654,508	4,467	11,723
764	Konštrukcie klampiarske	0,000	7 183,358	7 183,358	216 405,843	2,257	1,892
783	Dokončovacie práce - nátery	0,000	1 215,675	1 215,675	36 623,425	0,071	0,000
999	Doplnkové práce na streche	0,000	0,000	12 933,950	389 648,178	0,000	0,000
0	Doplnkové práce	0,000	0,000	12 933,950	389 648,178	0,000	0,000
	Celkom	**13 917,921**	**19 994,751**	**46 846,622**	**1 411 301,334**	**10,871**	**13,615**

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

ROZPOČET

Stavba: AB a dielne VSB, sklad VSB a PZ s. č. 1425
Objekt: AB a dielne VSB, sklad VSB a PZ súp. č. 1425
Časť:
JKSO: 812

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
Objednávateľ: ÚŠZV MO SR Lešť
Zhotoviteľ: IZONA - Ing. Alojz Zapletal
Dátum: 5.8.2009

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Cena jednotková SKK	Dodávka EUR	Montáž EUR	Cena celkom EUR	Cena celkom SKK	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	HSV		**Práce a dodávky HSV**					**0,000**	**7 202,064**	**7 202,064**	**216 969,380**	**4,077**
	6		**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**					**0,000**	**1 097,945**	**1 097,945**	**33 076,691**	**4,077**
1	014	632451421	Doplnenie cementového poteru s plochou jednotlivo do 4 m2 a hr. do 20 mm	m2	85,000	12,917	389,138	0,000	1 097,945	1 097,945	33 076,691	4,077
	9		**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**					**0,000**	**5 966,818**	**5 966,818**	**179 756,359**	**0,000**
2	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	171,004	7,165	215,853	0,000	1 225,244	1 225,244	36 911,701	0,000
3	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	13,615	9,689	291,891	0,000	131,916	131,916	3 974,101	0,000
4	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	13,615	0,350	10,544	0,000	4,765	4,765	143,550	0,000
5	013	979082111	Vnútrostaveniskova doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	13,615	6,222	187,444	0,000	84,713	84,713	2 552,064	0,000
6	013	979089211	Uloženie odpadu na skládku	t	13,615	332,000	10 001,832	0,000	4 520,180	4 520,180	136 174,943	0,000
	99		**Presun hmôt HSV**					**0,000**	**137,301**	**137,301**	**4 136,330**	**0,000**
7	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	4,077	33,677	1 014,553	0,000	137,301	137,301	4 136,330	0,000
	PSV		**Práce a dodávky PSV**					**13 917,921**	**12 792,687**	**26 710,608**	**804 683,777**	**6,794**
	712		**Izolácie striech**					**13 917,921**	**4 393,654**	**18 311,575**	**551 654,508**	**4,467**
8	711	712300831	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých a šikmých do 30st. jednovrstvovej 0,00600t	m2	837,340	0,341	10,273	0,000	285,533	285,533	8 601,967	0,000
9	711	712300834	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých a šikmých do 30st. každé ďalšie vrstvy 0,00600t	m2	837,340	0,082	2,470	0,000	68,662	68,662	2 068,511	0,000
10	711	712300841	Odstránenie povlak. krytiny na strechách plochých a šikmých do 30st. machu 0,00200t	m2	837,340	0,413	12,442	0,000	345,821	345,821	10 418,203	0,000
11	711	712311101	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých a šikmých do 30st. za studena náterom penetračným	m2	837,340	1,036	31,211	0,000	867,484	867,484	26 133,823	0,000
12	*111*	*1116315600*	*Lak asfaltový ALP-S-PENETRAL S v sudoch*	*t*	*0,327*	*1 482,856*	*44 672,520*	*484,894*	*0,000*	*484,894*	*14 607,917*	*0,327*
13	711	712341559	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých a šikmých do 30st. pásmi pritav. NAIP na celej ploche	m2	837,340	2,570	77,424	0,000	2 151,964	2 151,964	64 830,067	0,403
14	*628*	*6283229000*	*Pásy ťažké asfaltované ZDUMBIT*	*m2*	*962,941*	*13,950*	*420,258*	*13 433,027*	*0,000*	*13 433,027*	*404 683,371*	*3,736*

15	711	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,823	176,374	5 313,443	0,000	674,190	674,190	20 310,648	0,000
	764		**Konštrukcie klampiarske**					**0,000**	**7 183,358**	**7 183,358**	**216 405,843**	**2,257**
16	764	764333250	Lemovanie z pozinkov. PZ plechu, múrov na plochých strechách rš 500 mm	m	121,900	14,050	423,270	0,000	1 712,695	1 712,695	51 596,650	0,532
17	764	764333290	Lemovanie z pozinkov. PZ plechu, múrov na plochých strechách rš 1000 mm	m	243,800	20,169	607,611	0,000	4 917,202	4 917,202	148 135,627	1,725
18	764	764334850	Demontáž lemovania múrov na plochých strechách vrátane krycieho plechu nadmúroviek rš 500 mm 0,0032t	m	121,300	0,753	22,685	0,000	91,339	91,339	2 751,679	0,000
19	764	764334890	Demontáž lemovania múrov na plochých strechách vrátane krycieho plechu nadmúroviek rš 1000 mm 0,0062t	m	242,600	1,143	34,434	0,000	277,292	277,292	8 353,699	0,000
20	764	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,641	69,985	2 108,368	0,000	184,830	184,830	5 568,189	0,000
	783		**Dokončovacie práce - nátery**					**0,000**	**1 215,675**	**1 215,675**	**36 623,425**	**0,071**
21	783	783103821	Odstránenie starých náterov z oceľových konštr. ľahkých "C", veľmi ľahkých "CC" opálením, oklepaním	m2	150,660	6,133	184,763	0,000	923,998	923,998	27 836,364	0,046
22	783	783125730	Nátery oceľ.konštr. syntetické ľahkých "C" alebo veľmi ľahkých "CC" farby šedej základný	m2	150,660	1,908	57,480	0,000	287,459	287,459	8 659,990	0,025
23	783	783129312	Nátery oceľ.konštr. synt. ľahkých "C", veľmi ľahkých "CC",Príplatok farba mod., zel., červ. za farbu 1x	m2	150,660	0,028	0,844	0,000	4,218	4,218	127,071	0,000
	999		**Doplnkové práce na streche**					**0,000**	**0,000**	**12 933,950**	**389 648,178**	**0,000**
	0		**Doplnkové práce**					**0,000**	**0,000**	**12 933,950**	**389 648,178**	**0,000**
24	R	HZC	Vytesniť vývody vzduchotechniky a odvetrávača kanalizácie, obnoviť náter	HOD	20,000	20,850	628,127	0,000	0,000	417,000	12 562,542	0,000
25	R	PC	Vytesnenie vnútorných zvodov strešných vpustí dažďovej vody o dĺžke 6,3 m	ks	8,000	229,350	6 909,398	0,000	0,000	1 834,800	55 275,185	0,000
26	R	PC	Výmena vetracích nádstavcov s ochrannou strieškou	ks	19,000	417,000	12 562,542	0,000	0,000	7 923,000	238 688,298	0,000
27	R	PC3	Výmena strešných vpustí dažďovej vody s mriežkou so zatesnením	ks	8,000	229,350	6 909,398	0,000	0,000	1 834,800	55 275,185	0,000
28	R	PC4	Demontáž a montáž bleskozvodu s odbornou skúškou	sub	1,000	924,350	27 846,968	0,000	0,000	924,350	27 846,968	0,000
			Celkom					**13 917,921**	**19 994,751**	**46 846,622**	**1 411 301,334**	**10,871**

Predbežná finančná kontrola pred uzavretím zmluvy č. : 66 /2009

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je:

- **v súlade so schváleným plánom obstarávania a nákupov na rok 2009**
- **z hľadiska potrieb hospodárna, efektívna a účinná.**

Nedostatky neboli zistené.

Ing. Alexander BELLÁK

V Lešti dňa : .....

.....

vedúci OddPaÚNM
hodnosť, meno, priezvisko,
podpis povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2009

Nedostatky neboli zistené.

Anna ŠIMÚNOVÁ

V Lešti dňa : .....

.....

OR – finančná služba
hodnosť, meno, priezvisko,
podpis povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Proces verejného obstarávania bol v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

Nedostatky neboli zistené.

Július GÍMEŠ

V Lešti dňa :.....

.....

OR - stavebný
hodnosť, meno, priezvisko,
podpis povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Nedostatky neboli zistené.

Mgr. Alena MORAVČÍKOVÁ

V Lešti dňa : .....

.....

OR - právnik
hodnosť, meno, priezvisko,
podpis povereného zamestnanca

Vypracoval : Gímeš Július
Súhlasí : Ing. Alexander Bellák
Počet listov: 11
Registratúrna značka: D1 - 01
Znak hodnoty a lehota uloženia: 10
Vyhotovené v 4 výtlačkoch
Výtlačok č.1: pre Ing. Alojz Zapletal IZONA V. Krtíš
Výtlačok č.2: pre ekonomické oddelenie
Výtlačok č.3: pre OdSMŠaTHČ evidencia zmlúv
Výtlačok č.4: na založenie

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum : 27.08.2010

Meno pracovníka : Anna Vargová

Podpis pracovníka : 