Doložka overenia totožnosti zmluvy s originálom

Svojim podpisom overujem totožnosť oskenovanej zmluvy č. PSB-196/2006 s originálom.

Monika Pavligovská - OR PSB Prešov

KF 719/06

ZMLUVA O DIELO č. 196/2006

Uzatvorená podľa § 56 a nasledujúceho Obchodného zákonníka
(zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1.Objednávateľ	:	Slovenská republika Ministerstvo obrany SR Posádková správa budov 29. august, 058 01 Poprad
Štatutárny zástupca:	:	Ing. Štefan PRIBILINEC
I ČO	:	00805203
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Číslo účtu	:	0000007000172461/8180
Oprávnený rokovať vo veciach tech.	:	Eduard Palubjak
1.2.Zhotoviteľ	:	KRYPTON
Sídlo	:	Partizánska 88
Štatutárny zástupca	:	Július Bartsch
IČO	:	2020017692
DIČ	:	SK 2020017692
Bankové spojenie	:	LUBA
Č.účtu	:	4310057801/3100

II. PREDMET PLNENIA

2.1. Predmetom zmluvy je:

„Oprava stropu b.č. 5 – VÚ 8838 Stráže“

v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

2.2. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

III. ČAS PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
- začať s realizáciou predmetu plnenia v termíne: 10.11.2006
- dokončiť realizáciu predmetu plnenia v termíne: 12.12.2006

3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom.

3.3. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo v skoršom termíne.

3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené,

Posádková správa budov * Poprad *

ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

IV. MIESTO PLNENIA

4.1. Miestom plnenia je objekt VÚ 8838 Stráže

V. CENA DIELA

5.1. Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák.č.18/1996 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov ako cena maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo.

5.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu nasledovne:

Cena bez DPH	230 186,70
DPH 19%	43 735,50
Cena celkom vrátane DPH	**273 922,-**

5.3. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

5.4. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác,ktoré považuje za nevyhnutné a primerané.Pokiaľ nariadi zmeny,ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľa alebo osobami,za ktoré je zodpovedný,vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

6.1. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektovej skladby ponukového rozpočtu. Overenie vykonaných prác vykoná odbornný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady,vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch výtlačkoch a bude obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku.

6.3. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť , alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

6.4. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

6.5. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

6.6. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady , preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

VII. ZÁRUČNÁ DOBA,ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia,uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s požiadavkami objednávateľa a STN,vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo

poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi.
Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu,platí namiesto tejto lehoty záručná doba výrobcu.

7.2. Záručnná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky,ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

7.4. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov,kde sa majú vady zistené počas záruky, odstraňovať.

7.5. Reklamácia vád bude vykonaná písomne.Zhotoviteľ začne vady odstráňovať do 10 dní od ich oznámenia. Doba odstránenia vád bude dohodnutá pri reklamačnom konaní a potvrdená oboma zmluvnými stranami.

7.6. Ak zhotoviteľ neodstráni vady nedorobky,zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich oodstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

7.7. Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby,na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávateľ. Zhotoviteľ ich na základe dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa.

VIII. VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

8.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednoť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.

8.2. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady stráženie staveniska.

8.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.

8.4. Zhotoviteľ je zodpovedný za to ,že pri realizácii diela sa nepoužije materiál,o ktorom je v čase použitia známe,že je škodlivý.

8.5. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská alebo skladujú materiály .

8.6. Objednávateľ poveruje vykonávaním funkcie **technického dozoru**: Miroslav Csik

8.7. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol.Dielo bude odovzdané,len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási,že dielo preberá.

8.8. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ

IX. ZMLUVNÉ POKUTY

9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0.05% z ceny diela za každý deň omeškania s riadnym dokončením a odovzdaním stavby.

9.2. Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:
- v prípade,že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry je povinný uhradiť 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

9.3. Uplatnenie zmluvných pokút bude písomnou formou.

X. OSTATNÉ USTANOVENIA,ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovenia diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela,neodstráni v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby

10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

10.4. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne.V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod,pre ktorý strana od zmluvy odstupuje.Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady,ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene .

10.5. Zhotoviteľ je povinný zachovať ustanovenia Z.č. 215/2004 Zb.
Objednávateľ v potrebnom rozsahu poskytne súčinnosť po urovnaní skutočnosti, ktoré by mohli byť prípadne predmetom služobného tajomstva.

XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

11.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami,podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

11.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné,platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

11.4. Zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch,z ktorých objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Poprade dňa: 10 NOV. 2006

.....
objednávateľ

Posádková správa budov * Poprad *

KRYPTON ①
s.r.o.
Partizánska 2898/92, 058 01 POPRAD

.....
zhotoviteľ

Posádková správa budov * Poprad *

Krycí list rozpočtu

KRYPTON s.r.o.

Stavba :VÚ	Miesto : Poprad	Rozpočet : vo13-06
Objekt :Oprava stropu budova č.5 VÚ 8838 Poprad-Stráže	JKSO :	Spracoval : Stanislav Čižik
	Zmluva č.	Dňa : 20.11.2006

Odberateľ : PSB Poprad	05801 Poprad	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : KRYPTON s.r.o. Poprad	05801 Poprad	IČO : 36455849	DIČ :	IČ DPH : SK2020017692
Projektant :		IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	273 922 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	273 922 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	273 922 Sk	za M2 ZP	1 M	273 922 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	70 218,40	1 878,00	72 096,40
2	PSV :	68 682,50	64 721,15	133 403,65
3	MCE :	1 307,40	15 579,25	16 886,65
4	iné :			
5	Súčet :	140 208,30	82 178,40	222 386,70

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	7 800,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	7 800,00

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	230 186,70
22	DPH 19 % z : 230 186,70	43 735,50
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	273 922,00
F	Odpočet - prípočet	

projektant, rozpočtár, cenár :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

KRYPTON ③
s.r.o.
Partizánska 2898/92, 058 01 POPRAD

MINISTERSTVO OBRANY SR
Úrad správy nehnuteľného majetku
Odbor prevádzky a údržby
TRENČÍN

Tlačivo : ODIS A10

overil ing. MARIÁN BEDNÁR
a cenu odsúhlasil

Odberateľ : **PSB Poprad**
Projektant :
Dodávateľ : **KRYPTON s.r.o. Poprad**

Spracoval : **Stanislav Čižik**
JKSO :
Dátum : **20.11.2006**

Stavba :VÚ
Objekt :Oprava stropu budova č.5 VÚ 8838 Poprad-Stráže

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
		PRÁCE A DODÁVKY HSV										
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE										
1	310238211	Zamurovanie otvoru do 1 m2 pál. tehlami v murive akejkoľvek hr. na maltu MVC	0,641	m3	5 300,00	3 397,30	2 793,49	324,05			195,92	83,82
2	317121102	Montáž prefabrik. prekladov pre svetlosť otvoru do 180 cm	4,000	kus	164,00	656,00	50,08	133,00	192,08		196,54	84,30
3	593407860	Keramické preklady POROTHERM KP23,8 125x23,8x7	1,000	kus	348,00	348,00	348,00					
4	593407880	Keramické preklady POROTHERM KP23,8 175x23,8x7	3,000	kus	510,00	1 530,00	1 530,00					
5	342244170	Steny a priečky POROTHERM 17,5 P+D P12 hr. 175 mm	27,105	m2	830,00	22 497,15	18 174,71	2 331,03	5,14		1 412,46	573,79
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**28 428,45**	**Sk**			**22 896,29**	**2 788,08**	**197,22**		**1 804,92**	**741,91**
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE										
6	417321313	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. B 20	0,292	m3	3 150,00	919,80	831,58	47,12			28,49	12,60
7	417351115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	3,240	m2	163,00	528,12	124,35	209,17		6,99	130,69	56,90
8	417351116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	3,240	m2	55,50	179,82		96,55			58,37	24,89
9	417361721	Výstuž stužujúcich pásov, vencov 10425	0,015	t	40 600,00	609,00	490,89	48,60	15,06		38,49	15,94
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**2 236,74**	**Sk**			**1 446,83**	**401,45**	**15,06**	**6,99**	**256,04**	**110,35**
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE										
10	612423521	Omietka rýh stien šír. do 15 cm MV hladkých	6,300	m2	473,00	2 979,90	851,50	1 142,06			690,48	295,84
11	612466210	Postrek vnút.stien zo such.zm.cem. prednástrek (špric)	45,870	m2	56,50	2 591,65	1 425,63	418,79	211,91		381,22	154,08
12	612474102	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí štuková Baumit	45,870	m2	299,00	13 715,13	7 279,11	2 533,40	922,44		2 089,38	890,79
13	632452151	Poter pieskocement. 600 kg cem./m3 bez prísad hr. do 5 cm	16,380	m2	271,00	4 438,98	3 164,45	684,02			413,59	176,90
14	632481111	Vložka do cementového poteru z rabic. pletiva matná	18,837	m2	97,50	1 836,60	1 611,50	119,23			72,06	33,80
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**25 562,28**	**Sk**			**14 332,21**	**4 897,52**	**1 134,36**		**3 646,73**	**1 551,44**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
15	968062355	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 2 m2	3,750	m2	141,00	528,75	77,28	242,02			146,34	63,09
16	974061120	Vyrezanie rýh v pln.pál.teh.murive hl.2,5cm š.4cm fréz.v priest.priľahl k stropu	42,000	m	123,00	5 166,00	1 826,16	1 554,00	231,00		1 079,32	475,52

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
17	978013191	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 %		m2	60,00							
18	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	2,195	t	269,00	590,45		122,67		194,41	191,72	81,64
19	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	24,145	t	8,90	214,89				115,17	69,63	30,08
20	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	2,195	t	217,00	476,31		255,56			154,52	66,22
21	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	15,365	t	24,00	368,76		200,05			120,95	47,75
22	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	2,195	t	700,00	1 536,50				823,12	497,66	215,71
23	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	10,460	t	585,00	6 119,10		2 708,51	566,40		1 979,98	864,19
24	999281196	Príplatok za zväčšený presun do 5000 m	10,460	t	50,00	523,00				279,90	169,23	73,86
25	999281199	Príplatok za každých ďalších 5000 m presunu	10,460	t	33,00	345,18				184,09	111,30	49,78
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**15 868,94**	**Sk**			**1 903,44**	**5 082,83**	**797,40**	**1 596,71**	**4 520,65**	**1 967,88**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**72 096,41**	**Sk**			**40 578,78**	**13 169,89**	**2 144,06**	**1 603,71**	**10 228,34**	**4 371,60**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV										
		71 - IZOLÁCIE										
		713 - Izolácie tepelné										
26	713111121	Montáž tep. izolácie stropov rovných spodom, pripevnenie drôtom	16,380	m2	70,50	1 154,79	210,81	399,01			417,75	127,21
27	631411830	Doska čadičová NOBASIL MPS 50kg/m3 hr. 5 cm	34,398	m2	148,00	5 090,90	5 090,90					-0,00
28	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	62,457	%	1,40	87,43						
29	998713299	Prípl. za každých ďal. 1000 m presunu pre izolácie tepelné	624,570	%	0,10	62,45						
		713 - Izolácie tepelné spolu :	**6 395,59**	**Sk**			**5 301,71**	**399,01**			**417,75**	**127,20**
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**6 395,59**	**Sk**			**5 301,71**	**399,01**			**417,75**	**127,20**
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE										
		733 - Rozvod potrubia										
30	733111103	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 15	10,000	m	237,00	2 370,00	1 250,30	470,50			492,52	156,68
31	733190107	Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 40	10,000	m	6,80	68,00	2,80	27,40			28,73	9,07
32	998733201	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	24,380	%	1,50	36,57						
33	998733294	Prípl. za zväčšený presun do 1000 m pre potrubie UK	24,380	%	0,70	17,06						
34	998733299	Prípl. za každých ďalších 1000m presunu pre potrubie UK	243,800	%								

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
		733 - Rozvod potrubia spolu :	**2 491,64**	**Sk**			**1 253,10**	**497,90**			**521,25**	**165,75**
		735 - Vykurovacie telesá										
35	735158120	Vykur. telesá panel. 2 radové, tlak. skúšky telies vodou	1,000	kus	145,00	145,00	1,16	60,75			63,59	19,50
36	735159633	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-20K Hdo600/Ldo2000mm	1,000	kus	520,00	520,00	156,00	152,83			159,99	51,18
37	551211020	Ventil radiátorový DN15 priamy	1,000	kus	600,00	600,00	600,00					
38	551214660	Ventil spätný nátrubkový 1/2	1,000	kus	120,00	120,00	120,00					
39	484520911	Teleso vyh.doskové dvojité. typ 20K s krytmi H600 L2000 Korad	1,000	kus	4 176,00	4 176,00	4 176,00					
40	998735201	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	55,610	%	2,30	127,90						
41	998735294	Prípl. za zväčšený presun do 1000 m pre vykur. telesá UK	55,610	%	1,20	66,73						
42	998735299	Prípl. za každých ďalších 1000m presunu pre vykur. telesá UK	556,100	%	0,10	55,61						
		735 - Vykurovacie telesá spolu :	**5 811,24**	**Sk**			**5 053,16**	**213,58**			**223,58**	**70,68**
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**8 302,88**	**Sk**			**6 306,26**	**711,48**			**744,83**	**236,43**
		76 - KONŠTRUKCIE										
		761 - Konštrukcie sklobetónové										
43	761127100	Sklobetonová stena hr. 100 mm z tvaroviek	4,080	m2	3 710,00	15 136,80	13 192,88	811,92			849,93	282,06
44	998761201	Presun hmôt pre sklobetón. konštr. v objektoch výšky do 6 m	151,368	%	2,50	378,42						
45	998761294	Prípl. za zväčšený presun do 1000 m pre sklobetón. konštr.	151,368	%	2,90	438,96						
46	998761299	Prípl. za každých ďalších 1000m presunu pre sklobetón. konštr.	1 513,680	%	0,10	151,36						
		761 - Konštrukcie sklobetónové spolu :	**16 105,56**	**Sk**			**13 192,88**	**811,92**			**849,93**	**282,06**
		763 - Konštrukcie - drevostavby										
47	763132420	Podhľady sadr. D112 zaves. oceľ. konštr. CD, bez tep. izol. GKFI 15 mm	16,380	m2	745,00	12 203,10	6 805,07	2 262,24			2 368,05	767,73
48	763132810	Montáž zaves. ocel. nosnej konštr. podhľadu	16,380	m2	440,00	7 207,20	2 789,02	1 858,63			1 945,68	613,85
49	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	194,103	%	6,80	1 319,90						
50	998763294	Prípl. za zväčšený presun do 1000 m pre drevostavby	194,103	%	3,70	718,18						
51	998763299	Prípl. za každých ďalších 1000m presunu pre drevostavby	194,103	%	0,10	19,41						
		763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :	**21 467,79**	**Sk**			**9 594,09**	**4 120,88**			**4 313,73**	**1 381,59**

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
		766 - Konštrukcie stolárske										
52	766625244	Montáž okien kompl. dvoj. do zamur. rámov 3-kríd. do 2,50m2	1,000	kus	906,00	906,00	161,58	250,96			262,70	230,76
53	611101400	Okno plastové 1400x1800 OS + S dvojkrídl. mm, farba hnedá	1,000	kus	21 780,00	21 780,00	21 780,00					
54	766643431	Montáž balk. dvier kompl. zdv. do muriva 1-kríd. do 1m	1,000	kus	1 020,00	1 020,00	449,48	242,14			253,47	74,91
55	611100710	Dvere plastové 900x2200 mm, farba hnedá	1,000	kus	17 115,00	17 115,00	17 115,00					
56	998766201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	408,210	%	0,60	244,92						
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**41 065,93**	**Sk**			**39 506,06**	**493,10**			**516,17**	**305,67**
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné										
57	767112812	Demontáž stien a priečok pre zaskl. zváraných	31,185	m2	248,00	7 733,88		3 253,53			3 405,92	1 074,42
58	767581803	Demontáž podhľadov, tvarovaných plechov	16,380	m2	63,00	1 031,94		432,92			453,21	145,80
59	767582800	Demontáž podhľadov, roštov	16,380	m2	28,00	458,64		192,46			201,45	64,72
60	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	92,245	%	0,80	73,79						
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**9 298,26**	**Sk**				**3 878,91**			**4 060,58**	**1 284,96**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**87 937,54**	**Sk**			**62 293,03**	**9 304,81**			**9 740,41**	**3 254,29**
		77 - PODLAHY										
		775 - Podlahy vlysové a parketové										
61	775469112	Montáž podlahovej lišty schodovej laminovanej na skrutky	15,300	m	35,00	535,50	11,78	219,40			229,74	74,57
62	614200100	Lišta 5,0cm parketová laminová drevovláknitá HDF soklová	16,000	m	73,00	1 168,00	1 168,00					
63	775919111	Montáž komplet parket podl laminát š.nad100do150mm pláv s lep spoj v dráž(clic)	16,380	m2	227,00	3 718,26	498,27	1 354,46			1 417,82	447,69
64	2832C0202	Izolácia ETHAFOAM 5 mm - 1,5x75 m	18,837	m2	54,00	1 017,19	1 017,19					0,00
65	611942199	Parkety laminátové - dodávka	17,199	m2	755,00	12 985,24	12 985,24					0,00
66	998775201	Presun hmôt pre podlahy vlysové v objektoch výšky do 6 m	194,242	%	0,80	155,39						
67	998775294	Prípl. za zväčšený presun hmôt do 1000 m pre podlahy vlysové	194,242	%	0,30	58,27						
68	998775299	Prípl. za každých ďalších 1000 m presunu pre podlahy vlysové	1 942,420	%	0,10	194,24						
		775 - Podlahy vlysové a parketové spolu :	**19 832,11**	**Sk**			**15 680,50**	**1 573,86**			**1 647,56**	**522,28**
		777 - Podlahy zo syntetických hmôt										
69	777551440	Podlaha zo stierky silikátovej s penetr. Teralit DB hr. 4mm	16,380	m2	186,00	3 046,68	1 087,30	816,05	9,99		864,73	268,60

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
70	998777201	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	30,467	%	0,40	12,18						
71	998777294	Prípl. za zväčšený presun hmôt do 1000 m pre podlahy syntetické	30,467	%								
72	998777299	Prípl. za každých ďalších 1000 m presunu pre podlahy syntetické	304,670	%								
		777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu :	**3 058,87**	**Sk**			**1 087,30**	**816,05**	**9,99**		**864,73**	**268,60**
		77 - PODLAHY spolu :	**22 890,98**	**Sk**			**16 767,80**	**2 389,91**	**9,99**		**2 512,29**	**790,88**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE										
		783 - Nátery										
73	783891120	Nátery omietok sadrokart.stropov Sadakrinom dvojnásobné	16,380	m2	79,50	1 302,21	466,66	350,53			366,98	118,03
		783 - Nátery spolu :	**1 302,21**	**Sk**			**466,66**	**350,53**			**366,98**	**118,03**
		784 - Maľby										
74	784411301	Pačok váp. mliekom s obrúsením a presádr. v miest. do 3,8m	41,850	m2	6,50	272,02	19,66	105,88			110,76	35,71
75	784452471	Maľba zo zmesí tekut. 2 far. dvojnás. b. strop miest. do3,8m	41,850	m2	29,50	1 234,57	202,55	430,63			450,73	150,65
		784 - Maľby spolu :	**1 506,60**	**Sk**			**222,22**	**536,51**			**561,49**	**186,36**
		786 - Čalunnícke úpravy										
76	786621111	Lamelové žalúzie do okien - montáž	4,400	m2	985,00	4 334,00	3 736,39	247,28			258,86	91,46
77	697100555	Vertikálna žalúzia vnút. - dodávka	0,440	m2	1 520,00	668,80	668,80					
78	998786201	Presun hmôt pre čalunícke úpravy v objektoch výšky do 6 m	50,028	%	0,10	5,00						
79	998786294	Prípl. za zväčšený presun hmôt do 1000m pre čalunícke úpravy	50,028	%	0,20	10,00						
80	998786299	Prípl. za každých ďalších 1000 m presunu pre čalunícke úpravy	500,280	%	0,10	50,02						
		786 - Čalunnícke úpravy spolu :	**5 067,84**	**Sk**			**4 405,19**	**247,28**			**258,86**	**91,46**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**7 876,65**	**Sk**			**5 094,08**	**1 134,32**			**1 187,33**	**395,86**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**133'403,64**	**Sk**			**95 762,90**	**13 939,56**	**9,99**		**14 602,61**	**4 804,68**
		PRÁCE A DODÁVKY M										
		M21 - 155 Elektromontáže										
81	210010301	Škatuľa KP prístrojová bez zapojenia	5,000	kus	24,50	122,50		51,50			53,92	17,08
82	345600D01	Škatuľa KP prístrojová 6400-231 (KU 68/2-1901), D72x42	5,000	kus	3,55	17,75	17,75					
83	210110002	Spínač nástenný IP20-44, rad.2	1,000	kus	84,50	84,50		35,61			37,28	11,61
84	345353A19	Spínač rad.2 3553-02629, plast - na povrch	1,000	kus	102,00	102,00	102,00					

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
85	210201001	Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 2x36W, bez krytu	2,000	kus	231,00	462,00		194,66			203,78	63,56
86	3474P010	Žiarivka úspor. kompakt. 20W	8,000	kus	384,00	3 072,00	3 072,00					
87	3479O006	Štartér ST151GRP/4-8,15-22W	8,000	kus	11,50	92,00	92,00					
88	3482B0112	Svietidlo žiarivkové vstavané IP20,4x20W- dodávka	2,000	kus	5 727,00	11 454,00	11 454,00					
89	210800105	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x1,5	42,000	m	15,20	638,40		268,38			281,15	88,87
90	341201M14	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Bx1,5	45,000	m	18,70	841,50	841,50					
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**16 886,65**	**Sk**			**15 579,25**	**550,15**			**576,13**	**181,12**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**16 886,65**	**Sk**			**15 579,25**	**550,15**			**576,13**	**181,12**
		OSTATNÉ										
91	R40pc001	Elektro - revízie ZOZNAM DO FAKTÚRY	12,000	hod	650,00	7 800,00						
		OSTATNÉ spolu :	**7 800,00**	**Sk**								
		Za rozpočet celkom :	**230 186,70**	**Sk**			**151 920,94**	**27 659,60**	**2 154,05**	**1 603,71**	**25 407,08**	**9 357,41**

KRYPTON ③
s.r.o.
Partizánska 2898/92, 058 01 POPRAD