1/1635006
ID 8918

Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB Rbk-180-84 /2008

Ružomberok : 26. júna 2008

Výtlačok číslo : 5

Počet listov : 3
Príloha : 2/5

Obchodná zmluva o dielo č. PSB Rbk-180 - 84/2008 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava Kutuzovova 8
Zastúpený		Posádková správa budov Ružomberok Zarevúca 2 034 01 Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Tomka – riaditeľ PSB
vo veciach technických	:	p. Ivan Floch
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica číslo účtu: 7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	Elektropráce - revízie Ing. Viktor Mršťák I. Houdeka 35 034 01 Ružomberok
Zastúpený	:	Elektropráce - revízie Ing. Viktor Mršťák I. Houdeka 35 034 01 Ružomberok
IČO	:	33018936
IČ DPH	:	SK1020482199
Bankové spojenie	:	Slovenská sporiteľňa, a. s. Filiálka Ružomberok číslo účtu: 0056733940/0900
Oprávnený podnikateľskej činnosti	:	Výpis zo živnostenského registra zo dňa 20.4.2001 Živnostenský list, zo dňa 9.6.2001 Oprávnenie číslo 117 IBB 1996 EZM, O, SA, E2 Oprávnenie číslo 169 IZA 1998 EZ E A E2

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí „Opravu verejného osvetlenia vo VÚ 1115 Ružomberok" v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy – príloha číslo 2.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 10. júla 2008
Ukončenie prác : 30. augusta 2008

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu :

bez DPH : 58 823,00 Sk
DPH : 11 176,40 Sk
Cena s DPH : 69 999,40 Sk
Cena je určená ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent Ivan Floch .

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v štyroch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane odovzdania dokladu kúpnej ceny použitých súčiastok.

5.3. *Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.*

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetnú službu poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

Posádková správa RUŽOMBEROK

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární dňom prevzatia staveniska (priestorov na vykonávanie prác) .

8.5. Zhotoviteľ je povinný viesť montážny (stavebný) denník .

8.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať dohody BOZP a PO, ktoré sú prílohou tejto zmluvy, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri pohybe civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.7. Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

V Ružomberku: 26. júna 2008.

Ing. Tomka Vladimír
objednávateľ

V Ružomberku: 1.7.2008

elektro práce revízie
Ing. Viktor Mršťák
I. Houdeka 35
034 01 Ružomberok
tel.:044 - 432 11 18, 0903 830 112

Ing. Viktor Mršťák
zhotoviteľ

Príloha č. 1 k č. p.: PSB Rbk-180-84/2008

D O H O D A

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom: MO SR Bratislava
Kutuzovova 8
v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
Zarevúca 2
3. Zhotoviteľom : Elektropráce – revízie Ing. Viktor Mršťák -Ružomberok

1.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z., na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte VÚ 1115 Ružomberok pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.

Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB Rbk 180-84/2008 číslo objektu 09.19.001 „Opravu verejného osvetlenia vo VÚ 1115 Ružomberok". Vstup do objektu je hlavnou bránou, presun na budovu, na ktorej budú vykonávané práce podľa zmluvy, je po komunikácii.

3.

Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvaru.

4.

Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.

Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Práce vo výškach nad 1,2 m , práca s elektrickými spotrebičmi a horľavinami.

6.

Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO

a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí dodávateľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ /ak nie je dohodnuté inak/. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinný vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov VÚ 1115 č. t. 472588.
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1115	pplk. Ing. Štefan Pobijak	veliteľ VÚ1115
za PSB	Ing. Vladimír Tomka	riaditeľ PSB
	p. Miroslav Matejček	technik PO a bezpečnostný technik PSB
za dodávateľa :	Ing. Viktor Mršťák	súkromný podnikateľ

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch VÚ 1115 Ružomberok.
Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch VÚ.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy číslo PSB-Rbk-180-84/2008.

V Ružomberku : 26. júna 2008

Ing. Viktor Mršťák
elektro práce revízie
I. Houdeka 35
034 01 Ružomberok
tel.:044 - 432 11 18, 0903 830 112

riaditeľ PSB
Ing. Tomka Vladimír

zodpovedný za BOZP
Ing. Viktor Mršťák

Krycí list rozpočtu

Ing. VIKTOR MRŠŤÁK, ...

Stavba : VÚ 1115 Ružomberok - Oprava vonkajšieho osvetlenia - rok 2008	Miesto : Ružomberok	Rozpočet :
	JKSO :	Spracoval :
	Zmluva č.	Dňa : 12.05.2008

Odberateľ : Posádková správa budov Ružomberok	03401	Ružomberok	IČO : 00805173	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : Ing. Viktor Mršťák, Elektropráce-revízie	03401	Ružomberok	IČO : 33018936	DIČ : 1020482199	IČ DPH : SK102482199
Projektant :			IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	69 999 Sk	za M3 OP	
1 M2 ZP	69 999 Sk	za M2 ZP	
1 M2 UP	69 999 Sk	za M2 UP	
1 M	69 999 Sk	za M	

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	35 529,50	23 293,50	58 823,00
4	iné :			
5	Súčet :	35 529,50	23 293,50	58 823,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum : 12. 5. 2008
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :
	SCR 1 kópia	elektro práce revízie Ing. Viktor Mršťák, I. Houdeka 35, 034 01 Ružomberok, tel.:044 - 432 11 18, 0903 830 112

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	58 823,00
22	DPH 19 % z: 58 823,00	11 176,40
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	69 999,40

F	Odpočet - pripočet

Tlačivo: ODIS A10

Odberateľ : **Posádková správa budov Ružomberok**
Projektant :
Dodávateľ : **Ing. Viktor Mršťák, Elektropráce-revízie**

Spracoval :
JKSO :
Dátum : **12.05.2008**

Stavba : VÚ 1115 Ružomberok - Oprava vonkajšieho osvetlenia - rok 2008

Cenová ponuka - rozpočet

Ing. VIKTOR MRŠŤÁK, ELEKTROPRÁCE-REVÍZIE

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje a tarify	Výrobná réžia	Správna réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY M												
		M21 - 155 Elektromontáže												
1	210020952	Tabuľka výstražná PVC, samolepiaca A2-A5	20,000	kus	51,00	1 020,00		318,00	112,00		309,56	140,51	139,93	3,1
		Elektroinštalatér	3,140	Nh	101,30	318,08	15,90 za kus							
2	921AN33475	Tabuľka č.19-BLESK VACSI 88X75	20,000	kus	2,65	53,00	53,00							
3	210021351	Odhrdzavenie kefovaním 100%	30,000	m2	26,50	795,00		246,30	86,70		239,76	108,82	113,42	2,4
		Elektroinštalatér	2,430	Nh	101,30	246,15	8,21 za kus							
4	210021354	Náter základný jednozložkový	30,000	m2	29,00	870,00		270,60	95,40		263,41	119,56	121,03	2,6
		Elektroinštalatér	2,670	Nh	101,30	270,47	9,02 za kus							
5	246216660	Farba syntetická základná SYNOREX sivá S2132	6,000	kg	183,00	1 098,00	1 098,00							
6	246420130	Riedidlo syntetické náterové na máčanie S 6002	4,000	kg	51,00	204,00	204,00							
7	210021355	Náter vrchný jednozložkový	30,000	m2	24,00	720,00		225,00	79,20		219,02	99,41	97,37	2,2
		Elektroinštalatér	2,220	Nh	101,30	224,88	7,50 za kus							
8	246206110	EMOLEX email vonkajší sivý O 2117	6,000	kg	135,00	810,00	810,00							
9	246420130	Riedidlo syntetické náterové na máčanie S 6002	4,000	kg	51,00	204,00	204,00							
10	210203501	Svietidlo výbojkové 1x125-400W, montáž na výložníku	1,000	kus	810,00	810,00		99,88	35,16	207,11	246,35	111,82	109,68	0,9
		Elektroinštalatér	0,986	Nh	101,30	99,88	99,88 za kus							
		Montážna plošina 0,2t 27m, s obsluhou	0,339	Sh	600,00	203,94	203,94 za kus							
		Prevoz - Montážna plošina 0,2t 27m, s obsluhou	3,170	Sk	1,00	3,17	3,17 za kus							
11	921AN31740	Svietidlo 4461802-Z SHC70W IP54/23 vonk.	1,000	kus	6 970,00	6 970,00	6 970,00							
12	210203501-R	Svietidlo výbojkové 1x125-400W, demontáž na výložníku - 50%	1,000	kus	405,00	405,00								
13	210203801	Predradník závesný IP65, 125W	12,000	kus	391,00	4 692,00		1 459,92	513,84		1 421,14	645,04	652,06	14,4
		Elektroinštalatér	14,412	Nh	101,30	1 459,93	121,66 za kus							
14	210203801-R	Predradník závesný IP65, 125W - demontáž - 50%	12,000	kus	195,50	2 346,00								
15	3486E0062	Predradník - tlmivka 110W	12,000	kus	328,50	3 942,00	3 942,00							
16	210204201	Elektrovýstroj stožiarov pre 1 okruh	2,000	kus	384,00	768,00		239,06	84,14		232,71	105,62	106,47	2,3
		Elektroinštalatér	2,360	Nh	101,30	239,06	119,53 za kus							

Cenová ponuka - rozpočet

Ing. VIKTOR MRŠŤÁK, ELEKTROPRA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje a tarify	Výrobná réžia	Správna réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
17	921AN33204	Výzbroj ROSA TB1	2,000	kus	640,00	1 280,00	1 280,00							
18	210292022	Vypnutie vedenia, zaistenie, presküš., výstr. tab., zapnutie	11,000	kus	50,50	555,50		172,70	60,83		168,11	76,30	77,56	1,7
		Elektroinštalatér	1,705	Nh	101,30	172,71	15,70 za kus							
19	210292101-R	Zistenie závad - vonkajšie výbojkové svietidlo - do 4	27,000	kus	550,00	14 850,00								
20	210292201	Výmena krytu svietidla výbojkového - do 4m	2,000	kus	439,00	878,00		273,72	96,34		266,45	120,94	120,55	2,7
		Elektroinštalatér	2,702	Nh	101,30	273,71	136,86 za kus							
21	3484E0090	Svietidlo výbojkové 444 25 01 SHC 70 W IP 54/23 - kryt	2,000	kus	660,00	1 320,00	1 320,00							
22	210292401-R	Výmena zdroja výbojkové svietidlo - do 4m	12,000	kus	476,00	5 712,00								
23	3476O132	Výbojka NAV-E 110W E27	10,000	kus	600,00	6 000,00	6 000,00							
24	3476O138	Výbojka NAV-E 250W E40	2,000	kus	660,00	1 320,00	1 320,00							
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**57 622,50**	**Sk**			**23 201,00**	**3 305,18**	**1 163,61**	**207,11**	**3 366,51**	**1 528,02**	**1 538,07**	**32,6**
		M25 - 209 Povrchové úpravy zariadení prí												
25	250050009	Náter elektrárenskej skrine	1,000	kus	394,00	394,00								
26	250060012	Písmená alebo číslice do 100 mm	34,000	kus	21,00	714,00								
27	246206510	Email pismomaliarsky čierny O 2118	1,000	kg	92,50	92,50	92,50							
		M25 - 209 Povrchové úpravy zariadení prí	**1 200,50**	**Sk**			**92,50**							
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**58 823,00**	**Sk**			**23 293,50**	**3 305,18**	**1 163,61**	**207,11**	**3 366,51**	**1 528,02**	**1 538,07**	**32,6**
		Za rozpočet celkom :	**58 823,00**	**Sk**			**23 293,50**	**3 305,18**	**1 163,61**	**207,11**	**3 366,51**	**1 528,02**	**1 538,07**	**32,6**

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PCB-RBK-180-84/2008

Ing. Jozef GUREGA