ID-1526

121/08 Z

Výtlačok číslo:	3
Počet listov :	9
Počet príloh :	11/32
Z toho utajovaných	: 0

ZMLUVA O DIELO
číslo: PSB – ...121...../2008
na uskutočnenie prác:
„Po vykonanej odborno-technickej prehliadke (OTP)“
uzatvorená podľa § 536 a následne zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

Článok I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	**Ministerstvo obrany Slovenskej republiky** **Posádková správa budov Trebišov**
Adresa sídla	:	**Kutuzovova 8** **832 47 Bratislava – Nové Mesto**
Kontaktná adresa	:	**kpt. Nálepku 1** **075 01 Trebišov**
v zastúpení	:	**riaditeľ PSB Trebišov (funkcia neobsadená)**
vo veciach		**Mgr. Lenka HATRÁKOVÁ – poverená riadením PSB Trebišov**
technických	:	**z. Milan LITVÁK**
Bankové spojenie	:	**Štátna pokladnica**
číslo účtu	:	**7000172461/8180**
IČO	:	**30845572**

ďalej len „ objednávateľ ”

a

Dodávateľ	:	**Peter RUDÁŠ** **Moldavska 6** **071 01 Michalovce**
zastúpený	:	**Peter RUDÁŠ**
Bankové spojenie	:	**SLSP a.s. Michalovce**
číslo účtu	:	**91027064/0900**
IČO	:	**10 712 976**
IČ DPH	:	**SK 1023818851**
Zapísaný	:	**v Živnostenskom registri číslo: A/1423/1992 Obvodného úradu v Michalovciach**

ďalej len „ zhotoviteľ ”

Posádková správa budov TREBIŠOV

uzatvárajú v súlade so zákonom č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a noviel zmluvu o dielo takto :

Článok II.
Predmet zmluvy

1. Na základe tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať a dodať pre objednávateľa dielo: **„Po vykonanej odborno-technickej prehliadke (OTP)"-bleskozvody** (ďalej len „dielo").
2. Záväznými podkladmi pre zhotovenie diela sú nasledujúce a prípadne dodatočne vzájomne odsúhlasené podklady :
   - cenový rozpočet diela – ktorý je súčasťou tejto zmluvy.
3. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo po jeho dokončení zo strany zhotoviteľa prevezme a zaplatí dohodnutú odplatu podľa článku III. tejto zmluvy.

Článok III.
Odplata za dielo a platobné podmienky

1. Celková odplata za dielo je stanovená na základe dohody zmluvných strán podľa § 6 zákona číslo 18/1996 Z. z. o cenách a jeho vykonávacej Vyhlášky číslo 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov a noviel a je určená ako cena maximálna.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať maximálne jednotkové ceny v súlade so schváleným rozpočtom.
3. Odplata za dielo je dohodnutá ako cena maximálna. V odplate sú zahrnuté všetky náklady na vykonanie diela a jeho dodanie objednávateľovi. Celková odplata za vykonanie diela predstavuje sumu :

Cena bez DPH	**:**	**76 148,92 Sk**	**(2 527,68 EUR)**
DPH 19 %	**:**	**14 468,30 Sk**	**(480,26 EUR)**
Cena s DPH	**:**	**90 617,22 Sk**	**(3 007,94 EUR)**

(Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk)

4. Právo na zaplatenie ceny vznikne zhotoviteľovi riadnym splnením jeho záväzku v súlade s touto zmluvou.
5. Zhotoviteľ vystaví faktúru v súlade s platnými predpismi do **1 dňa** od dodania diela a podpisu preberacieho protokolu obidvoma zmluvnými stranami. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác zhotoviteľa podpísaný zodpovedným pracovníkom objednávateľa.
6. Daňový doklad (faktúra), originál + kópia bude doručená na adresu objednávateľa :
   Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
   Posádková správa budov Trebišov
   kpt. Nálepku 1
   075 01 Trebišov
7. Daňový doklad (faktúra) musí v súlade s ustanovením § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. obsahovať tieto náležitosti :
   - označenie, že ide o faktúru
   - IČO oboch zmluvných strán
   - obchodné meno, sídlo, alebo trvalý pobyt, miesto podnikania obchodného partnera, ktorý uskutočňuje plnenie s uvedením čísla, miesta a dátumu jeho zápisu v živnostenskom, resp. obchodnom registri

Posádková správa budov TREBIŠOV

- obchodné meno, sídlo, alebo trvalý pobyt, miesto podnikania obchodného partnera, v prospech ktorého sa plnenie uskutočňuje
- poradové číslo dokladu
- názov a množstvo plnenia (výkaz odpracovaných hodín za fakturačné obdobie)
- číslo zmluvy (vrátane platných dodatkov) a číslo objednávky
- deň vystavenia faktúry
- deň odoslania faktúry
- termín splatnosti faktúry
- konštantný symbol
- formu úhrady
- výšku plnenia celkom
- sumu k úhrade
- meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného pracovníka vystavovateľa
- pečiatku vystavovateľa faktúry
- miesto plnenia zmluvy
- bankové spojenie

8. Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje všetky uvedené náležitosti alebo je inak nesprávna a to do dátumu splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť doba jej splatnosti, táto začína plynúť znovu odo dňa doručenia oprávnenej faktúry.
9. Lehota splatnosti faktúry je **30 dní** od jej doručenia objednávateľovi.

Článok IV.
Čas a miesto plnenia diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo vykoná a odovzdá objednávateľovi v termíne :
   Začatie - 18. 11. 2008
   Ukončenie - 25. 11. 2008
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že formou písomného protokolu odovzdá zhotoviteľovi stavenisko. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v lehote 5 dní od prevzatia staveniska začne práce na realizácii diela.
3. V prípade, že zhotoviteľ vykoná dielo pred lehotou uvedenou v bode 1 tohto článku, je oprávnený upovedomiť objednávateľa o tejto skutočnosti a o pripravenosti na odovzdanie diela a objednávateľ je oprávnený dielo prevziať aj pred touto lehotou.
4. V prípade, že počas vykonávania diela zhotoviteľ zistí prekážku, ktorá mu bude brániť v riadnom a včasnom vykonaní diela v dohodnutej lehote, je povinný bezodkladne informovať o tom objednávateľa a môže ho požiadať o predĺženie termínu na vykonanie diela.
5. V prípade, že zhotoviteľ sa omešká oproti pôvodne dohodnutému termínu vykonania diela o viac ako **20 dní,** považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy.
6. Miesto plnenia : kasárne kpt. Nálepku č. 1, Trebišov, PMS Ruskov, PS V. Ozorovce

Článok V.
Realizácia diela a povinnosti zhotoviteľa

1. Zhotoviteľ bude vykonávať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Zhotoviteľ nie je oprávnený vykonať dielo prostredníctvom tretej osoby.
2. Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho práce a odstraňovať nečistoty z prístupových komunikácií spôsobené jeho činnosťou.
3. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku až do termínu prevzatia vykonaného diela alebo jeho ucelenej časti zo strany objednávateľa.
4. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) a požiarnej ochrany (ďalej len PO) svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnene na stavenisku za účelom realizácie diela.
5. Zhotoviteľ má zakázané používať pri prácach otvorený oheň v miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a v blízkosti tuhých, kvapalných a plynných horľavých látok.
6. Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce na ktoré jeho zamestnanci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie /napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motorového vozidla a pod./. v celom objekte kasárni je zákaz fajčiť mimo miest na to vyhradených, používať alkoholické nápoje alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.
7. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú požívať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby. Pri zistení požitia alkoholických nápojov bude zamestnanec odoslaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznámené zamestnávateľovi. Zamestnancovi, ktorý bude takto odoslaný z pracoviska už nebude umožnené vykonávať práce u objednávateľa. V prípade zistenia požitia návykových a omamných látok bude objednávateľ postupovať rovnakým spôsobom, ako pri zistení požitia alkoholických nápojov.
8. Preukázateľné preškolenie pracovníkov zhotoviteľa o BOZP a PO zhotoviteľ preukáže predložením osnovy školenia a prezenčnou listinou zo školenia, osvedčením lektora, ktorý školenie vykonal .
9. Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi, ako aj ďalšími osobami, ktoré sa zdržujú oprávnene na pracovisku za účelom realizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.
10. Zhotoviteľ berie na vedomie, že v objekte kasárni je stanovená max. rýchlosť pre motorové vozidlá 15 km/hod.
11. Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom PSB Trebišov / technik PSB Milan LITVÁK, resp. technik BOZP a PO Jaroslav PUSTAY/.
12. Zhotoviteľ po vykonaní diela zabezpečí vypratanie a vyčistenie staveniska.
13. Zhotoviteľ berie na vedomie, že v posádke Trebišov bol v roku 2005 zavedený environmentálny program a z tohto dôvodu sa zaväzuje dodržiavať právne normy v oblasti životného prostredia v súlade s prvkami STN ISO 14001/1998.

Posádková správa riadov TREBIŠOV

Článok VI.
Zmeny rozsahu diela

1. Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ počas vykonávania diela zistia potrebu zmeny jeho rozsahu, v tvarovom, dispozičnom, konštrukčnom, technickom a materiálovom riešení, oznámi to dotknutá zmluvná strana druhej zmluvnej strane formou písomného oznámenia spolu s odôvodnením potreby zmeny rozsahu diela, ako aj s predpokladaným dopadom zmeny diela na dohodnutú odplatu za vykonanie diela. Druhá strana je povinná vyjadriť sa k tejto žiadosti písomne do **troch pracovných dní** od doručenia požiadavky. Pokiaľ strana zamietne požiadavku na zmenu rozsahu diela, je povinná toto stanovisko odôvodniť.
2. V prípade, že sa strany dohodnú na zmene rozsahu diela a realizácia tejto zmeny podľa názoru zhotoviteľa spôsoby zvýšenie alebo zníženie nákladov, alebo času potrebného na vykonanie diela, zmluvné strany sa dohodnú na pomernej zmene v dohodnutej odplate za vykonanie diela. Pri určení zmenenej výšky odplaty za vykonanie diela budú strany prihliadať najmä na jednotkové ceny plnenia zhotoviteľa uvedené v cenovej ponuke. Úprava odplaty za vykonanie diela, ktorého výška nie je špecifikovaná v jednotkových cenách plnenia zhotoviteľa, bude stanovená písomnou dohodou zmluvných strán formou písomného dodatku k zmluve.
3. Drobné zmeny rozsahu diela, ktoré nemajú vplyv na úpravu odplaty za vykonanie diela, budú odsúhlasené zúčastnenými stranami v písomnej forme.

Článok VII.
Súčinnosť zo strany objednávateľa

1. Podmienkou pre riadne a včasné splnenie termínov dohodnutých v tejto zmluve zo strany zhotoviteľa je poskytnutie súčinnosti zo strany objednávateľa v takej forme a takým spôsobom, ako to predpokladá táto zmluva alebo ako to požaduje zhotoviteľ v písomnej výzve.
2. Objednávateľ určuje svojho zástupcu /z. Milana LITVÁKA/, ktorý bude vykonávať činnosť stavebného dohľadu. Stavebný dohľad má nasledujúce práva a povinnosti :
   - zodpovedá za zabezpečenie stanovísk, rozhodnutí a iných podkladov,
   - zodpovedá za realizáciu záväzkov objednávateľa, vrátane poskytovania nevyhnutnej súčinnosti, v súvislosti s dodávkou diela,
   - zodpovedá za realizáciu zmien v zmysle tejto zmluvy,
   - potvrdí prevzatie diela podpisom na preberacom protokole,

Článok VIII.
Preberací protokol

1. Záväzky zhotoviteľa podľa tejto zmluvy sa považujú za splnené okamihom, kedy zhotoviteľ splní riadne a včas podmienku určenú v článku II. zmluvy na prevzatie diela zo strany objednávateľa a objednávateľ v súlade s touto zmluvou dielo preberie.
2. Prevzatie diela alebo jeho časti, ako aj kontrolu úplnosti vykonaných prác podľa rozpočtu vykoná oprávnený zástupca zmluvných strán (za PSB z. Milan LITVÁK) a potvrdí podpisom v písomnom preberacom protokole. V prípade, že dielo bude vykazovať vady a zjavné nedorobky, objednávateľ je oprávnený rozhodnúť sa, či dielo prevezme a do záverečného protokolu popíše tieto vady a nedorobky spolu s lehotou, v rámci ktorej sa

ich zhotoviteľ zaväzuje odstrániť, alebo sa rozhodne nepodpísať preberací protokol – v tom prípade sa so zhotoviteľom dohodne na predĺžení lehoty na odovzdanie diela a podpísanie preberacieho protokolu.

3. Pre potreby tejto zmluvy a výkladu jej ustanovení sa vadou rozumie odchýlka v kvalite, kvantite a parametroch diela, ktorí sú určené dokumentáciou, technológiou a touto zmluvou, ako aj všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
4. Pre potreby tejto zmluvy a výkladu jej ustanovení sa vadou rozumie odchýlka v kvalite, kvantite a parametroch diela, ktoré sú určené dokumentáciou, technológiou a touto zmluvou, ako aj všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
5. Bez ohľadu na iné ustanovenia tejto zmluvy sa dielo alebo jeho časť bude vždy považovať za odovzdané a akceptované objednávateľom v prípade, ak dielo alebo jeho časť bude použité v živej prevádzke objednávateľa.

Článok IX.
Prechod vlastníckeho práva a nebezpečenstva škody k dielu

1. Vlastnícke právo k dielu (alebo jeho ucelenej časti) prechádza na objednávateľa v okamihu odovzdania a prevzatia diela alebo jeho časti na základe preberacieho protokolu, pokiaľ v iných ustanoveniach zmluvy nie je dohodnuté inak.
2. Nebezpečenstvo škody k dielu znáša zhotoviteľ až do okamihu protokolárneho odovzdania a prevzatia diela – na objednávateľa prechádza až prevzatím predmetu diela.
3. Veci potrebné na riadne vykonanie a dodanie diela, najmä stavebný materiál, zabezpečuje zhotoviteľ a ich cena je zahrnutá v odplate za vykonanie diela. Zhotoviteľ je vlastníkom týchto vecí až do okamihu, kedy sa stanú súčasťou diela – zabudovaním alebo namontovaním.

Článok X.
Zodpovednosť za vady, záruka

1. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za to, že dielo bude vykonané podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve a platných právnych a technických predpisoch.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady v zmysle definície podľa článku VIII, bod 4 tejto zmluvy, ktoré má dielo pri jeho odovzdaní objednávateľovi a počas trvania záručnej doby.
3. Dĺžka záručnej doby je **36 mesiacov.** Záručná doba začína plynúť dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.
4. Bez ohľadu na akékoľvek ustanovenia tejto zmluvy sa záručné podmienky, vrátane dĺžky záručnej doby na zariadenia, dodávané zhotoviteľom objednávateľovi v rámci vykonania diela, ktoré sú výrobkom tretej strany, budú riadiť záručnými podmienkami vyhlásenými takou treťou stranou, odovzdanými objednávateľovi ako súčasť preberacieho protokolu. I v takom prípade však zhotoviteľ zaručuje, že záručná doba bude minimálne 24 mesiacov. Prípadnú reklamáciu vady plnenia je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady v písomnej forme.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním uznaných vád predmetu plnenia, ktoré neohrozujú prevádzku diela, do **10 dní** od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľom, ak sa zmluvné strany písomné nedohodnú inak, a uznané vady odstrániť v čo najkratšom čase. Termín odstránenia uznaných vád sa dohodne písomnou formou.

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním uznaných vád diela, ktoré ohrozujú jeho prevádzku, do **3 pracovných dní** po oznámení vady.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že sa na diele vyskytne vada počas záručnej doby, objednávateľ má právo požadovať od zhotoviteľa bezodplatné odstránenie vady a zhotoviteľ je povinný vadu bezodplatne odstrániť.
8. Ak sa ukáže, že reklamovaná vada diela je neopraviteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ dodať náhradnú časť diela, alebo objednávateľovi poskytnúť primeranú zľavu z odplaty za vykonanie diela. Prípadnou zľavou nie je dotknuté právo objednávateľa na záruku.
9. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady diela ním zapríčinené na vlastné náklady a vo vzájomne dohodnutom termíne.

Článok XI.

Zodpovednosť za škodu

1. Zhotoviteľ za seba, svojich zamestnancov, osoby poverené činnosťou podľa tejto zmluvy zodpovedá za všetky škody spôsobené objednávateľovi vo vzťahu k tejto zmluve.
2. Zhotoviteľova zodpovednosť sa nevzťahuje na:
   - nesprávne používanie diela objednávateľom alebo treťou osobou,
   - škody, spôsobené pokynmi objednávateľa, vydanými napriek upozorneniam zhotoviteľa,
   - vyššou mocou podľa článku 13. tejto zmluvy,

Článok XII.

Zmluvné pokuty

1. V prípade, že sa zhotoviteľ omešká so začatím prác o viac ako **15 pracovných dní** na prevzatom stavenisku má objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- Sk za každý deň omeškania so začatím prác.
2. V prípade, že sa zhotoviteľ omešká s odovzdaním diela o viac ako **15 pracovných dní**, má objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z odplaty za vykonanie diela bez DPH za každý deň omeškania.
3. V prípade, že sa zhotoviteľ omešká s odstránením a likvidáciou staveniska oproti termínu uvedenému v článku 4 zmluvy, má objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- Sk za každý deň omeškania.
4. V prípade, že zhotoviteľ bez vážnych dôvodov nezačne s odstraňovaním uznaných reklamovaných závad v dojednanej lehote podľa tejto zmluvy, má objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- Sk za každý deň omeškania.
5. V prípade, že zhotoviteľ neodstráni závady ani po písomnej výzve objednávateľa a poskytnutí dodatočnej lehoty **15 dní** na plnenie podľa tejto zmluvy, objednávateľ je oprávnený zabezpečiť odstránenie závad treťou osobou. Objednávateľ si následne u zhotoviteľ môže uplatniť nárok na náhradu nákladov na takéto odstránenie reklamovaných vád.
6. V prípade omeškanie objednávateľa s úhradou odplaty za dielo má právo zhotoviteľ uplatniť úroky z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.



7. V prípade, že objednávateľ sa omešká s prevzatím diela oproti časovému harmonogramu plnenia o viac ako **15 pracovných dní**, má zhotoviteľ právo uplatniť si u objednávateľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z odplaty za vykonanie diela bez DPH za každý deň omeškania.
8. Uplatnením právo na zmluvnú pokutu niektorou zo zmluvných strán nie je dotknuté právo druhej zmluvnej strany požadovať od nej náhradu škody.

Článok XIII.

Vyššia moc

1. Zmluvné strany nezodpovedajú za škody, ktoré by mohli spôsobiť, resp. spôsobili druhej strane porušením povinnosti podľa zmluvy v prípade, ak to bolo spôsobené dôvodmi, za ktoré daná zmluvná strana nenesie zodpovednosť a ktoré ani pri vynaložení dostupnej starostlivosti nemohla ovplyvniť, najmä z dôvodu vojny, štrajku, akéhokoľvek druhu porušenie energií, materiálov.
2. Dotknutá zmluvná strana, ktorá má vedomosť o okolnostiach popísaných v predchádzajúcom bode, je povinná bezodkladne informovať druhú stranu o ich vzniku a o dôvodoch pre ktoré nebude schopná plniť si svoje povinnosti podľa zmluvy. V prípade, že tieto dôvody pominú bude dotknutá zmluvná strana o tom opätovne informovať druhú stranu a zároveň bude pokračovať v plnení povinnosti podľa zmluvy.
3. Pokiaľ by okolnosť brániaca v riadnom plnení tejto zmluvy popísaná ako „vyššia moc" trvala bez prerušenia viac ako 3 mesiace, má každá zmluvná strana právo ukončiť túto zmluvu formou odstúpenia od zmluvy.

Článok XIV.

Ochrana obchodného tajomstva

1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky technické, cenové a odborné informácie, ktoré sa týkajú diela, prípadne niektorej zo zmluvných strán, s ktorými počas plnenia predmetu tejto zmluvy prídu do styku, sú predmetom obchodného tajomstva.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že informácie podľa predchádzajúceho bodu neposkytnú tretím osobám. Táto povinnosť sa nevzťahuje na nevyhnutný rozsah informácií, ktoré poskytne zhotoviteľ subdodávateľom diela za účelom splnenia predmetu zmluvy.
3. Obmedzenie podľa bodu 1. tohto článku sa nevzťahuje na informácie, ktoré :
   - mal zhotoviteľ k dispozícií predo dňom podpisu tejto zmluvy a ktoré nepodliehajú povinnosti zachovania mlčanlivosti vo vzťahu ku objednávateľovi, alebo
   - sú všeobecne známe alebo v budúcnosti sa stanú známe inak ako zverejnením zo strany zhotoviteľa v rozpore so zmluvou.
4. Objednávateľ a zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ ako aj zhotoviteľ môže byť v súlade s právnymi predpismi alebo v rámci súdneho alebo iného konania povinný poskytnúť informácie, ktoré tvoria obchodné tajomstvo. Sprístupnenie týchto informácií však bude obmedzené na rozsah vyžadovaný právnymi predpismi alebo príslušným orgánom a bude oznámené vopred alebo, ak to nebude možné, následné bez zbytočného odkladu druhej strane.



Článok XV.

Záverečné ustanovenie

1. Zmluva nadobudne platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma stranami. Pred splnením predmetu zmluvy môže byť zmluva ukončená len na základe dohody zmluvných strán, resp. odstúpením niektorej zo zmluvných strán od zmluvy.
2. Každá zo zmluvných strán bude oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy, len ak druhá zmluvná strana nesplní svoju povinnosť vyplývajúcu pre ňu z tejto zmluvy (podstatne poruší zmluvu podľa § 344 Obchodného zákonníka) a ani v lehote 10 dní odo dňa, v ktorom po márnom uplynutí lehoty na dohodnuté plnenie bola druhou zmluvnou stranou k tomu písomne vyzvaná.
3. Pre odstúpenie od zmluvy a práva a povinnosti zmluvných strán s tým súvisiace sa použijú ustanovenia § 344 až 351 Obchodného zákonníka..
4. Každá zmena alebo doplnok zmluvy sa musia vykonať písomnou formou a musia byť schválené oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán formou písomného dodatku ku zmluve.
5. V prípade, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy sa stane neplatným, zostáva platnosť ostatných ustanovení nedotknutá. Ak nastane takáto situácia, zmluvné strany sa písomne dohodnú na riešení, ktoré zachová kontext a účel daného ustanovenia.
6. Táto zmluva sa spravuje a vykladá podľa zákonov Slovenskej republiky. Akékoľvek spory alebo nezhody pri jej interpretácií budú riešené predovšetkým vzájomnou dohodou zmluvných strán. V prípade, že k takejto dohode nedôjde do 10 dní od vzniku sporu, bude ktorákoľvek zmluvná strana oprávnená podať návrh na začatie konania na príslušnom súde.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky.
8. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z toho objednávateľ obdrží 3 výtlačky a zhotoviteľ 1 výtlačok.
9. Zmluvné strany po prečítaní zmluvy súhlasia s jej obsahom a prehlasujú, že ich vôľa nebola ničím obmedzená a nekonali v tiesni.

Prílohy: 1. Cenový rozpočet diela – počet listov:

V Trebišove dňa : 18.11.2008

RUDÁŠ Peter
súkromný podnikateľ
Moldavská 6
071 01 MICHALOVCE

Hatráková ....

za objednávateľa

riaditeľ PSB (funkcia neobsadená)

Mgr. Lenka HATRÁKOVÁ

poverená riadením PSB

za zhotoviteľa

p. Peter RUDÁŠ

majiteľ

Posádková správa budov * TREBIŠOV *

Posádková správa budov * TREBIŠOV *

Krycí list rozpočtu

Ing. Melcerová Mária

Stavba :Bleskozvod - Porevízne opravy		JKSO :	
		Rozpočet :	
		Spracoval : Ing.Melcerová Mária	
Miesto :	Zmluva č.		Dňa : 21.11.2008

Odberateľ :	Posádková správa budov Trebišov	IČO : 00805238	DIČ :	
	07501 Trebišov	kpt.Nálepku 1		
Dodávateľ :	Peter Rudáš,Moldavská6,Michalovce	IČO : 10712976	DIČ :	1023818851
	07101 Michalovce	Moldavská 6		
Projektant :		IČO :	DIČ :	

1 M3 OP	90 617 Sk	za M3 OP	1 M	90 617 Sk	za M
1 M2 ZP	90 617 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	90 617 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	53 006,00	14 642,92	67 648,92
4	iné :			
5	Súčet :	53 006,00	14 642,92	67 648,92

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	8 500,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	8 500,00

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		76 148,92
22	DPH 19 % z :	76 148,92	14 468,30
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		90 617,22

F	Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : Posádková správa budov TREBIŠOV

Podpis : Ing. Milan LITVÁK

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : RUDÁŠ Peter súkromný podnikateľ Moldavská 6 071 01 MICHALOVCE

Podpis :

Tlačivo : ODIS A50

Názov stavby, objektu, časti	ZRN	ORN	ZRN+ORN	Spolu bez DPH	DPH - 1.sadzba	Spolu s DPH
	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Stavba :Bleskozvod - Porevízne opravy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
....Objekt :Obj. č. 47 - Sklad prázdnych obalov	11 267,00	2 040,00	13 307,00	13 307,00	2 528,30	15 835,30
Spolu za Objekt :Obj. č. 47 - Sklad prázdnych obalov :	11 267,00	2 040,00	13 307,00	13 307,00	2 528,30	15 835,30
....Objekt :Obj. č. 52-Prečerpavacia stanica odpadových vôd	2 625,00	340,00	2 965,00	2 965,00	563,40	3 528,40
Spolu za Objekt :Obj. č. 52-Prečerpavacia stanica odpadových vôd :	2 625,00	340,00	2 965,00	2 965,00	563,40	3 528,40
....Objekt :Obj. ESO-pristrešok č.15	3 584,50	680,00	4 264,50	4 264,50	810,30	5 074,80
Spolu za Objekt :Obj. ESO-pristrešok č.15 :	3 584,50	680,00	4 264,50	4 264,50	810,30	5 074,80
....Objekt :Obj. ESO-pristrešok č.12	2 593,42	680,00	3 273,42	3 273,42	621,90	3 895,32
Spolu za Objekt :Obj. ESO-pristrešok č.12 :	2 593,42	680,00	3 273,42	3 273,42	621,90	3 895,32
....Objekt :Obj. ESO-pristrešok č.9	4 375,00	0,00	4 375,00	4 375,00	831,30	5 206,30
Spolu za Objekt :Obj. ESO-pristrešok č.9 :	4 375,00	0,00	4 375,00	4 375,00	831,30	5 206,30
....Objekt :Obj. ESO-pristrešok PMS-Ruskov	24 895,00	1 360,00	26 255,00	26 255,00	4 988,50	31 243,50
Spolu za Objekt :Obj. ESO-pristrešok PMS-Ruskov :	24 895,00	1 360,00	26 255,00	26 255,00	4 988,50	31 243,50
....Objekt :Obj. Hala - K 12 Ruskov	7 726,00	1 360,00	9 086,00	9 086,00	1 726,30	10 812,30
Spolu za Objekt :Obj. Hala - K 12 Ruskov :	7 726,00	1 360,00	9 086,00	9 086,00	1 726,30	10,812,30
....Objekt :Obj.č.8 - Vodáreň V . Ozorovce	1 756,00	680,00	2 436,00	2 436,00	462,80	2 898,80
Spolu za Objekt :Obj.č.8 - Vodáreň V . Ozorovce :	1 756,00	680,00	2 436,00	2 436,00	462,80	2 898,80
....Objekt :Obj.ESO - p ristrešok č. 13, č. 14	2 357,00	680,00	3 037,00	3 037,00	577,00	3 614,00
Spolu za Objekt :Obj.ESO - p ristrešok č. 13, č. 14 :	2 357,00	680,00	3 037,00	3 037,00	577,00	3 614,00
....Objekt :Obj.ESO - pristrešok č. 7, č. 8	6 470,00	680,00	7 150,00	7 150,00	1 358,50	8 508,50
Spolu za Objekt :Obj ESO - pristrešok č. 7, č. 8 :	6 470,00	680,00	7 150,00	7 150,00	1 358,50	8 508,50
Stavba spolu :	67 648,92	8 500,00	76 148,92	76 148,92	14 468,30	90 617,22

Krycí list rozpočtu

Ing. Melcerová Mária

Stavba :Bleskozvod - Porevizne opravy		JKSO :
Objekt :Obj. č. 47 - Sklad prázdnych obalov		Rozpočet :
		Spracoval : Ing.Melcerová Mária
Miesto :	Zmluva č.	Dňa :
Odberateľ : Posádková správa budov Trebišov 07501 Trebišov	IČO : 00805238 kpt.Nálepku 1	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : Peter Rudáš,Moldavská6,Michalovce 07101 Michalovce	IČO : 10712976 Moldavská 6	DIČ : 1023818851 IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	15 835 Sk	za M3 OP	1 M	15 835 Sk	za M
1 M2 ZP	15 835 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	15 835 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	7 574,00	3 693,00	11 267,00
4	iné :			
5	Súčet :	7 574,00	3 693,00	11 267,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	2 040,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	2 040,00

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	13 307,00
22	DPH 19 % z : 13 307,00	2 528,30
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	15 835,30
F	Odpočet - prípočet	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Posádková správa budov TREBIŠOV

z. Milan LITVÁK

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

RUDÁŠ Peter
súkromný podnikateľ
Moldavská 6
071 01 MICHALOVCE

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ: **Posádková správa budov Trebišov**
Dodávateľ: **Peter Rudáš,Moldavská6,Michalovce**
Projektant

JKSO:
Dátum . .
Spracoval: **Ing.Melcerová Mária**

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Bleskozvod - Porevízne opravy

Objekt :Obj. č. 47 - Sklad prázdnych obalov

Ing. Melcerová Mária

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	10 373,00	6 680,00	3 693,00	0,023	
M48 - Periodické prevádzkové revízie	894,00	894,00			
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	11 267,00	7 574,00	3 693,00	0,023	
OSTATNÉ					
OSTATNÉ spolu:	2 040,00	2 040,00			
Za rozpočet celkom :	13 307,00	9 614,00	3 693,00	0,023	

Odberateľ : **Posádková správa budov Trebišov**
Dodávateľ : **Peter Rudáš,Moldavská6,Michalovce**
Stavba :Bleskozvod - Porevízne opravy
Objekt :Obj. č. 47 - Sklad prázdnych obalov

Projektant :
Spracoval : **Ing.Melcerová Mária**
JKSO : *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY M						
		M21 - 155 Elektromontáže						
1	210220002	Vedenie uzemňovacie na povrch FeZn D 10 mm, vrátane svoriek	10,000	m	53,00	530,00		19
2	3540000300	Lano Al Fe	3,000	kg	170,00		510,00	19
3	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	4,000	kus	74,00	296,00		19
4	354903Z43	Svorka SR 03, pre spojenie kruhových vodičov a pásoviny do 3	4,000	kus	43,00		172,00	19
5	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	10,000	kus	104,00	1 040,00		19
6	354903Z25	Svorka SZ, skúšobná	10,000	kus	65,50		655,00	19
7	210220363	Tyč zemniaca ZT do 6,0m-súprava, zaraz.do zeme, prip.vedenia	2,000	kus	695,00	1 390,00		19
8	354904Z03	Tyč zemniaca ZT 2 - D26, 2000mm	2,000	kus	1 050,00		2 100,00	19
9	210220373	Uholník ochranný s držiakmi do dreva	1,000	kus	249,00	249,00		19
10	354905Z02	Uholník ochranný OU 2m, l=2000mm	1,000	kus	256,00		256,00	19
11	210220401	Štítok na označenie zvodu - smaltovaný, PVC	6,000	kus	53,00	318,00		19
12	210220431	Tvarovanie montážneho dielu - zberača ochr. rúrky uholníka	2,000	kus	83,50	167,00		19
13	210220460	Montáž pevného rebrika - strecha do výšky 7m	3,000	kus	680,00	2 040,00		19
14	210293001	Vyrovnanie jestvujúceho zvodového vodiča	25,000	kus	26,00	650,00		19
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**10 373,00**	**Sk**		**6 680,00**	**3 693,00**	
		M48 - Periodické prevádzkové revízie						
15	480106010	Meranie zemného prechodového odporu uzemnenia	6,000	meranie	149,00	894,00		19
		M48 - Periodické prevádzkové revízie spolu :	**894,00**	**Sk**		**894,00**		
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**11 267,00**	**Sk**		**7 574,00**	**3 693,00**	
		OSTATNÉ						
16	210999993p	HZS- demontážne práce na bleskozvode	6,000	hod	340,00	2 040,00		19
		OSTATNÉ spolu :	**2 040,00**	**Sk**		**2 040,00**		
		Za rozpočet celkom :	**13 307,00**	**Sk**		**9 614,00**	**3 693,00**	

Krycí list rozpočtu

Ing. Melcerová Mária

Stavba :Bleskozvod - Porevízne opravy			JKSO :
Objekt :Obj. č. 52-Prečerpavacia stanica odpadových vôd			Rozpočet :
			Spracoval : Ing.Melcerová Mária
Miesto :		Zmluva č.	Dňa : . .
Odberateľ : Posádková správa budov Trebišov		IČO : 00805238	DIČ :
07501 Trebišov		kpt.Nálepku 1	IČ DPH :
Dodávateľ : Peter Rudáš,Moldavská6,Michalovce		IČO : 10712976	DIČ : 1023818851
07101 Michalovce		Moldavská 6	IČ DPH :
Projektant :		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :

1 M3 OP	3 528 Sk	za M3 OP	1 M	3 528 Sk	za M
1 M2 ZP	3 528 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	3 528 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	2 494,00	131,00	2 625,00
4	iné :			
5	Súčet :	2 494,00	131,00	2 625,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	340,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	340,00

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		2 965,00
22	DPH 19 % z :	2 965,00	563,40
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		3 528,40

F	Odpočet - pripočet

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

Ing. Milan LITVÁK

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

RUDÁŠ Peter
súkromný podnikateľ
Moldavská 6
071 01 MICHALOVCE

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ **Posádková správa budov Trebišov**
Dodávateľ **Peter Rudáš,Moldavská6,Michalovce**
Projektant

JKSO
Dátum . .
Spracoval **Ing.Melcerová Mária**

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Bleskozvod - Porevizne opravy

Objekt :Obj. č. 52-Prečerpavacia stanica odpadových vôd

Ing. Melcerová Mária

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	2 327,00	2 196,00	131,00	0,000	
M48 - Periodické prevádzkové revízie	298,00	298,00			
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	2 625,00	2 494,00	131,00	0,000	
OSTATNÉ					
OSTATNÉ spolu:	340,00	340,00			
Za rozpočet celkom :	2 965,00	2 834,00	131,00	0,000	

Odberateľ : **Posádková správa budov Trebišov**

Dodávateľ : **Peter Rudáš,Moldavská6,Michalovce**

Stavba :Bleskozvod - Porevízne opravy

Objekt :Obj. č. 52-Prečerpavacia stanica odpadových vôd

Projektant :

Spracoval : **Ing.Melcerová Mária**

JKSO : *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY M						
		M21 - 155 Elektromontáže						
1	210220301dem	Demontáž svorka bleskozvodná	2,000	kus	47,50	95,00		19
2	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	2,000	kus	104,00	208,00		19
3	354903Z25	Svorka SZ, skúšobná	2,000	kus	65,50		131,00	19
4	210220401	Štítok na označenie zvodu - smaltovaný, PVC	2,000	kus	53,00	106,00		19
5	210220431	Tvarovanie montážneho dielu - zberača ochr. rúrky uholníka	2,000	kus	83,50	167,00		19
6	210220460	Montáž pevného rebrika - strecha do výšky 7m	2,000	kus	680,00	1 360,00		19
7	210293001	Vyrovnanie jestvujúceho zvodového vodiča	10,000	kus	26,00	260,00		19
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**2 327,00**	**Sk**		**2 196,00**	**131,00**	
		M48 - Periodické prevádzkové revízie						
8	480106010	Meranie zemného prechodového odporu uzemnenia	2,000	meranie	149,00	298,00		19
		M48 - Periodické prevádzkové revízie spolu :	**298,00**	**Sk**		**298,00**		
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**2 625,00**	**Sk**		**2 494,00**	**131,00**	
		OSTATNÉ						
9	210999993p	HZS- demontážne práce na bleskozvode	1,000	hod	340,00	340,00		19
		OSTATNÉ spolu :	**340,00**	**Sk**		**340,00**		
		Za rozpočet celkom :	**2 965,00**	**Sk**		**2 834,00**	**131,00**	

Kryci list rozpočtu

Ing. Melcerová Mária

Stavba :Bleskozvod - Porevízne opravy		JKSO :	
Objekt :Obj. ESO-pristrešok č.15		Rozpočet :	
		Spracoval : Ing.Melcerová Mária	
Miesto :	Zmluva č.	Dňa :	

Odberateľ : Posádková správa budov Trebišov	IČO : 00805238	DIČ :	
07501 Trebišov	kpt.Nálepku 1	IČ DPH :	
Dodávateľ : Peter Rudáš,Moldavská6,Michalovce	IČO : 10712976	DIČ :	1023818851
07101 Michalovce	Moldavská 6	IČ DPH :	
Projektant :	IČO :	DIČ :	
		IČ DPH :	

1 M3 OP	5 075 Sk	za M3 OP	1 M	5 075 Sk	za M	
1 M2 ZP	5 075 Sk	za M2 ZP				
1 M2 UP	5 075 Sk	za M2 UP				

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	3 257,00	327,50	3 584,50
4	iné :			
5	Súčet :	3 257,00	327,50	3 584,50

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	680,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	680,00

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		4 264,50
22	DPH 19 % z :	4 264,50	810,30
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		5 074,80

F	Odpočet - pripočet

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Posádková správa budov TREBIŠOV

Podpis : z. Milan LITVÁK

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

RUDÁŠ Peter
súkromný podnikateľ
Moldavská 6
071 01 MICHALOVCE

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ **Posádková správa budov Trebišov**
Dodávateľ **Peter Rudáš,Moldavská6,Michalovce**
Projektant

JKSO
Dátum . .
Spracoval **Ing.Melcerová Mária**

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Bleskozvod - Porevizne opravy

Objekt :Obj. ESO-prístrešok č.15

Ing. Melcerová Mária

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	2 839,50	2 512,00	327,50	0,000	
M48 - Periodické prevádzkové revízie	745,00	745,00			
PRÁCE A DODÁVKY M spolu	3 584,50	3 257,00	327,50	0,000	
OSTATNÉ					
OSTATNÉ spolu	680,00	680,00			
Za rozpočet celkom :	4 264,50	3 937,00	327,50	0,000	

Odberateľ : **Posádková správa budov Trebišov**

Dodávateľ : **Peter Rudáš,Moldavská6,Michalovce**

Stavba :Bleskozvod - Porevízne opravy

Objekt :Obj. ESO-pristrešok č.15

Projektant :

Spracoval : **Ing.Melcerová Mária**

JKSO : *Dátum* . .

Prehľad rozpočtových nákladov

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY M						
		M21 - 155 Elektromontáže						
1	210220301dem	Demontáž svorka bleskozvodná	5,000	kus	47,50	237,50		19
2	354903Z25	Svorka SZ, skúšobná	5,000	kus	65,50		327,50	19
3	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	5,000	kus	104,00	520,00		19
4	210220401	Štítok na označenie zvodu - smaltovaný, PVC	5,000	kus	53,00	265,00		19
5	210220431	Tvarovanie montážneho dielu - zberača ochr. rúrky uholníka	5,000	kus	83,50	417,50		19
6	210220460	Montáž pevného rebrika - strecha do výšky 7m	1,000	kus	680,00	680,00		19
7	210293001	Vyrovnanie jestvujúceho zvodového vodiča	10,000	kus	26,00	260,00		19
8	210293011	Náter zvodového vodiča vrátane podpier a svoriek	4,000	kus	33,00	132,00		19
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**2 839,50**	**Sk**		**2 512,00**	**327,50**	
		M48 - Periodické prevádzkové revízie						
9	480106010	Meranie zemného prechodového odporu uzemnenia	5,000	meranie	149,00	745,00		19
		M48 - Periodické prevádzkové revízie spolu :	**745,00**	**Sk**		**745,00**		
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**3 584,50**	**Sk**		**3 257,00**	**327,50**	
		OSTATNÉ						
10	210999993p	HZS- demontážne práce na bleskozvode	2,000	hod	340,00	680,00		19
		OSTATNÉ spolu :	**680,00**	**Sk**		**680,00**		
		Za rozpočet celkom :	**4 264,50**	**Sk**		**3 937,00**	**327,50**	

Krycí list rozpočtu

Ing. Melcerová Mária

Stavba :Bleskozvod - Porevízne opravy		JKSO :
Objekt :Obj. ESO-prístrešok č.12		Rozpočet :
		Spracoval : Ing.Melcerová Mária
Miesto :	Zmluva č.	Dňa :

Odberateľ :	Posádková správa budov Trebišov	IČO : 00805238	DIČ :
	07501 Trebišov	kpt.Nálepku 1	IČ DPH :
Dodávateľ :	Peter Rudáš,Moldavská6,Michalovce	IČO : 10712976	DIČ : 1023818851
	07101 Michalovce	Moldavská 6	IČ DPH :
Projektant :		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :

1 M3 OP	3 895 Sk	za M3 OP	1 M	3 895 Sk	za M
1 M2 ZP	3 895 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	3 895 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	2 383,00	210,42	2 593,42
4	iné :			
5	Súčet :	2 383,00	210,42	2 593,42

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	680,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	680,00

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		3 273,42
22	DPH 19 % z :	3 273,42	621,90
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		3 895,32

F	Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Posádková správa budov TREBIŠOV

z. Milan LITVÁK

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

RUDÁŠ Peter
súkromný podnikateľ
Moldavská 6
071 01 MICHALOVCE

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ **Posádková správa budov Trebišov**
Dodávateľ **Peter Rudáš,Moldavská6,Michalovce**
Projektant

JKSO
Dátum . .
Spracoval **Ing.Melcerová Mária**

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Bleskozvod - Porevizne opravy **Objekt :Obj. ESO-prístrešok č.12**

Ing. Melcerová Mária

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	2 146,42	1 936,00	210,42	0,000	
M48 - Periodické prevádzkové revízie	447,00	447,00			
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	2 593,42	2 383,00	210,42	0,000	
OSTATNÉ					
OSTATNÉ spolu :	680,00	680,00			
Za rozpočet celkom :	3 273,42	3 063,00	210,42	0,000	

Odberateľ : **Posádková správa budov Trebišov**

Dodávateľ : **Peter Rudáš,Moldavská6,Michalovce**

Stavba :Bleskozvod - Porevizne opravy

Objekt :Obj. ESO-pristrešok č.12

Projektant :

Spracoval : **Ing.Melcerová Mária**

JKSO : *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY M						
		M21 - 155 Elektromontáže						
1	210220301dem	Demontáž svorka bleskozvodná	3,000	kus	47,50	142,50		19
2	354903Z25	Svorka SZ, skúšobná	3,000	kus	70,14		210,42	19
3	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	3,000	kus	104,00	312,00		19
4	210220401	Štítok na označenie zvodu - smaltovaný, PVC	3,000	kus	53,00	159,00		19
5	210220431	Tvarovanie montážneho dielu - zberača ochr. rúrky uholníka	3,000	kus	83,50	250,50		19
6	210220460	Montáž pevného rebrika - strecha do výšky 7m	1,000	kus	680,00	680,00		19
7	210293001	Vyrovnanie jestvujúceho zvodového vodiča	10,000	m	26,00	260,00		19
8	210293011	Náter zvodového vodiča vrátane podpier a svoriek	4,000	kus	33,00	132,00		19
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**2 146,42**	**Sk**		**1 936,00**	**210,42**	
		M48 - Periodické prevádzkové revízie						
9	480106010	Meranie zemného prechodového odporu uzemnenia	3,000	meranie	149,00	447,00		19
		M48 - Periodické prevádzkové revízie spolu :	**447,00**	**Sk**		**447,00**		
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**2 593,42**	**Sk**		**2 383,00**	**210,42**	
		OSTATNÉ						
10	210999993p	HZS- demontážne práce na bleskozvode	2,000	hod	340,00	680,00		19
		OSTATNÉ spolu :	**680,00**	**Sk**		**680,00**		
		Za rozpočet celkom :	**3 273,42**	**Sk**		**3 063,00**	**210,42**	

Krycí list rozpočtu

Ing. Melcerová Mária

Stavba :Bleskozvod - Porevízne opravy		JKSO :	
Objekt :Obj. ESO-prístrešok č.9		Rozpočet :	
		Spracoval : Ing.Melcerová Mária	
Miesto :	Zmluva č.	Dňa : . .	
Odberateľ : Posádková správa budov Trebišov	IČO : 00805238	DIČ :	
07501 Trebišov	kpt.Nálepku 1	IČ DPH :	
Dodávateľ : Peter Rudáš,Moldavská6,Michalovce	IČO : 10712976	DIČ : 1023818851	
07101 Michalovce	Moldavská 6	IČ DPH :	
Projektant :	IČO :	DIČ :	
		IČ DPH :	

1 M3 OP	5 206 Sk	za M3 OP	1 M	5 206 Sk	za M	
1 M2 ZP	5 206 Sk	za M2 ZP				
1 M2 UP	5 206 Sk	za M2 UP				

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	3 982,00	393,00	4 375,00
4	iné :			
5	Súčet :	3 982,00	393,00	4 375,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		4 375,00
22	DPH 19 % z :	4 375,00	831,30
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		5 206,30

F	Odpočet - pripočet

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis : Z. Milan LITVÁK

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

RUDÁŠ Peter
súkromný podnikateľ
Moldavská 6
071 01 MICHALOVCE

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ **Posádková správa budov Trebišov**

Dodávateľ **Peter Rudáš,Moldavská6,Michalovce**

Projektant

JKSO

Dátum . .

Spracoval **Ing.Melcerová Mária**

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Bleskozvod - Porevizne opravy

Objekt :Obj. ESO-pristrešok č.9

Ing. Melcerová Mária

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	3 481,00	3 088,00	393,00	0,001	
M48 - Periodické prevádzkové revízie	894,00	894,00			
PRÁCE A DODÁVKY M spolu	4 375,00	3 982,00	393,00	0,001	
Za rozpočet celkom :	4 375,00	3 982,00	393,00	0,001	

Odberateľ : **Posádková správa budov Trebišov**

Dodávateľ : **Peter Rudáš,Moldavská6,Michalovce**

Stavba :Bleskozvod - Porevízne opravy

Objekt :Obj. ESO-pristrešok č.9

Projektant :

Spracoval : **Ing.Melcerová Mária**

JKSO :

Dátum : . .

Prehľad rozpočtových nákladov

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY M						
		M21 - 155 Elektromontáže						
1	210220301dem	Demontáž svorka bleskozvodná	6,000	kus	47,50	285,00		19
2	354903Z25	Svorka SZ, skúšobná	6,000	kus	65,50		393,00	19
3	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	6,000	kus	104,00	624,00		19
4	210220401	Štítok na označenie zvodu - smaltovaný, PVC	6,000	kus	53,00	318,00		19
5	210220431	Tvarovanie montážneho dielu - zberača ochr. rúrky uholníka	6,000	kus	83,50	501,00		19
6	210220460	Montáž pevného rebrika - strecha do výšky 7m	2,000	kus	680,00	1 360,00		19
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**3 481,00**	**Sk**		**3 088,00**	**393,00**	
		M48 - Periodické prevádzkové revízie						
7	480106010	Meranie zemného prechodového odporu uzemnenia	6,000	meranie	149,00	894,00		19
		M48 - Periodické prevádzkové revízie spolu :	**894,00**	**Sk**		**894,00**		
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**4 375,00**	**Sk**		**3 982,00**	**393,00**	
		Za rozpočet celkom :	**4 375,00**	**Sk**		**3 982,00**	**393,00**	

Kryci list rozpočtu

Ing. Melcerová Mária

Stavba :Bleskozvod - Porevizne opravy		JKSO :
Objekt :Obj. ESO-pristrešok PMS-Ruskov		Rozpočet :
		Spracoval : Ing.Melcerová Mária
Miesto :	Zmluva č.	Dňa :
Odberateľ : Posádková správa budov Trebišov 07501 Trebišov	IČO : 00805238 kpt.Nálepku 1	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : Peter Rudáš,Moldavská6,Michalovce 07101 Michalovce	IČO : 10712976 Moldavská 6	DIČ : 1023818851 IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	31 244 Sk	za M3 OP	1 M	31 244 Sk	za M
1 M2 ZP	31 244 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	31 244 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	17 320,00	7 575,00	24 895,00
4	iné :			
5	Súčet :	17 320,00	7 575,00	24 895,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	1 360,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	1 360,00

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		26 255,00
22	DPH 19 % z :	26 255,00	4 988,50
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		31 243,50
F	Odpočet - prípočet		

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Ing. Milan LITVÁK

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

RUDÁŠ Peter
súkromný podnikateľ
Moldavská 6
071 01 MICHALOVCE

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Objednávateľ : **Posádková správa budov Trebišov**
Dodávateľ : **Peter Rudáš,Moldavská6,Michalovce**
Stavba :Bleskozvod - Porevizne opravy
Objekt :Obj. ESO-prístrešok PMS-Ruskov

Projektant :
Spracoval : **Ing.Melcerová Mária**
JKSO : *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY M						
		M21 - 155 Elektromontáže						
1	210220002	Vedenie uzemňovacie na povrch FeZn D 10 mm, vrátane svoriek	30,000	m	53,00	1 590,00		19
2	3540003	FeZn d8	30,000	kg	53,00		1 590,00	19
3	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	8,000	kus	74,00	592,00		19
4	354903Z43	Svorka SR 03, pre spojenie kruhových vodičov a pásoviny do 3	8,000	kus	43,00		344,00	19
5	210220301dem	Demontáž svorka bleskozvodná	22,000	kus	47,50	1 045,00		19
6	354903Z25	Svorka SZ, skúšobná	22,000	kus	65,50		1 441,00	19
7	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	22,000	kus	104,00	2 288,00		19
8	210220363	Tyč zemniaca ZT do 6,0m-súprava, zaraz.do zeme, prip.vedenia	4,000	kus	695,00	2 780,00		19
9	354904Z03	Tyč zemniaca ZT 2 - D26, 2000mm	4,000	kus	1 050,00		4 200,00	19
10	210220401	Štítok na označenie zvodu - smaltovaný, PVC	22,000	kus	53,00	1 166,00		19
11	210220431	Tvarovanie montážneho dielu - zberača ochr. rúrky uholnika	6,000	kus	83,50	501,00		19
12	210220460	Montáž pevného rebrika - strecha do výšky 7m	6,000	kus	680,00	4 080,00		19
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**21 617,00**	**Sk**		**14 042,00**	**7 575,00**	
		M48 - Periodické prevádzkové revízie						
13	480106010	Meranie zemného prechodového odporu uzemnenia	22,000	meranie	149,00	3 278,00		19
		M48 - Periodické prevádzkové revízie spolu :	**3 278,00**	**Sk**		**3 278,00**		
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**24 895,00**	**Sk**		**17 320,00**	**7 575,00**	
		OSTATNÉ						
14	210999993p	HZS- demontážne práce na bleskozvode	4,000	hod	340,00	1 360,00		19
		OSTATNÉ spolu :	**1 360,00**	**Sk**		**1 360,00**		
		Za rozpočet celkom :	**26 255,00**	**Sk**		**18 680,00**	**7 575,00**	

Odberateľ **Posádková správa budov Trebišov**
Dodávateľ **Peter Rudáš,Moldavská6,Michalovce**
Projektant

JKSO
Dátum . .
Spracoval **Ing.Melcerová Mária**

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Bleskozvod - Porevizne opravy **Objekt :Obj. ESO-prístrešok PMS-Ruskov**

Ing. Melcerová Mária

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	21 617,00	14 042,00	7 575,00	0,068	
M48 - Periodické prevádzkové revízie	3 278,00	3 278,00			
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	24 895,00	17 320,00	7 575,00	0,068	
OSTATNÉ					
OSTATNÉ spolu :	1 360,00	1 360,00			
Za rozpočet celkom :	26 255,00	18 680,00	7 575,00	0,068	

Krycí list rozpočtu

Ing. Melcerová Mária

Stavba :Bleskozvod - Porevizne opravy		JKSO :
Objekt :Obj. Hala - K 12 Ruskov		Rozpočet :
		Spracoval : Ing.Melcerová Mária
Miesto :	Zmluva č.	Dňa :
Odberateľ : Posádková správa budov Trebišov 07501 Trebišov	IČO : 00805238 kpt.Nálepku 1	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : Peter Rudáš,Moldavská6,Michalovce 07101 Michalovce	IČO : 10712976 Moldavská 6	DIČ : 1023818851 IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

	1 M3 OP	10 812 Sk	za M3 OP	1 M	10 812 Sk za M
	1 M2 ZP	10 812 Sk	za M2 ZP		
	1 M2 UP	10 812 Sk	za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	6 592,00	1 134,00	7 726,00
4	iné :			
5	Súčet :	6 592,00	1 134,00	7 726,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	1 360,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	1 360,00

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	9 086,00
22	DPH 19 % z : 9 086,00	1 726,30
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	10 812,30
F	Odpočet - prípočet	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Posádková správa budov TREBIŠOV

Ing. Milan LITVÁK

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

RUDÁS Peter
súkromný podnikateľ
Moldavská 6
071 01 MICHALOVCE

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Objednávateľ : **Posádková správa budov Trebišov**
Dodávateľ : **Peter Rudáš,Moldavská6,Michalovce**
Stavba :Bleskozvod - Porevizne opravy
Objekt :Obj. Hala - K 12 Ruskov

Projektant :
Spracoval : **Ing.Melcerová Mária**
JKSO : *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	DPH
		PRÁCE A DODÁVKY M						
		M21 - 155 Elektromontáže						
1	210220301dem	Demontáž svorka bleskozvodná	6,000	kus	47,50	285,00		19
2	354903Z25	Svorka SZ, skúšobná	6,000	kus	65,50		393,00	19
3	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	6,000	kus	104,00	624,00		19
4	210220401	Štítok na označenie zvodu - smaltovaný, PVC	6,000	kus	53,00	318,00		19
5	210220431	Tvarovanie montážneho dielu - zberača ochr. rúrky uholníka	6,000	kus	83,50	501,00		19
6	210220460	Montáž pevného rebrika - strecha do výšky 7m	4,000	kus	680,00	2 720,00		19
7	210293001	Vyrovnanie jestvujúceho zvodového vodiča	10,000	kus	26,00	260,00		19
8	210293011	Náter zvodového vodiča vrátane podpier a svoriek	30,000	kus	33,00	990,00		19
9	246215630	Farba syntetická	3,000	kg	247,00		741,00	19
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**6 832,00**	**Sk**		**5 698,00**	**1 134,00**	
		M48 - Periodické prevádzkové revízie						
10	480106010	Meranie zemného prechodového odporu uzemnenia	6,000	meranie	149,00	894,00		19
		M48 - Periodické prevádzkové revízie spolu :	**894,00**	**Sk**		**894,00**		
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**7 726,00**	**Sk**		**6 592,00**	**1 134,00**	
		OSTATNÉ						
11	210999993p	HZS- demontážne práce na bleskozvode	4,000	hod	340,00	1 360,00		19
		OSTATNÉ spolu :	**1 360,00**	**Sk**		**1 360,00**		
		Za rozpočet celkom :	**9 086,00**	**Sk**		**7 952,00**	**1 134,00**	

Odberateľ **Posádková správa budov Trebišov**
Dodávateľ **Peter Rudáš,Moldavská6,Michalovce**
Projektant

JKSO :
Dátum . .
Spracoval **Ing.Melcerová Mária**

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Bleskozvod - Porevizne opravy

Objekt :Obj. Hala - K 12 Ruskov

Ing. Melcerová Mária

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnost spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	6 832,00	5 698,00	1 134,00	0,004	
M48 - Periodické prevádzkové revízie	894,00	894,00			
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	7 726,00	6 592,00	1 134,00	0,004	
OSTATNÉ					
OSTATNÉ spolu	1 360,00	1 360,00			
Za rozpočet celkom :	9 086,00	7 952,00	1 134,00	0,004	

Krycí list rozpočtu

Ing. Melcerová Mária

Stavba :Bleskozvod - Porevizne opravy			JKSO :
Objekt :Obj.č.8 - Vodáreň V . Ozorovce			Rozpočet :
			Spracoval : Ing.Melcerová Mária
Miesto :		Zmluva č.	Dňa :
Odberateľ : Posádková správa budov Trebišov		IČO : 00805238	DIČ :
07501 Trebišov		kpt.Nálepku 1	IČ DPH :
Dodávateľ : Peter Rudáš,Moldavská6,Michalovce		IČO : 10712976	DIČ : 1023818851
07101 Michalovce		Moldavská 6	IČ DPH :
Projektant :		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :

1 M3 OP	2 899 Sk	za M3 OP	1 M	2 899 Sk	za M
1 M2 ZP	2 899 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	2 899 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	1 625,00	131,00	1 756,00
4	iné :			
5	Súčet :	1 625,00	131,00	1 756,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	680,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	680,00

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	2 436,00
22	DPH 19 % z : 2 436,00	462,80
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	2 898,80

F	Odpočet - pripočet

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis : Z. Milan LITVÁK

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

RUDÁŠ Peter
súkromný podnikateľ
Moldavská 6
071 01 MICHALOVCE

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ **Posádková správa budov Trebišov**
Dodávateľ **Peter Rudáš,Moldavská6,Michalovce**
Projektant

JKSO
Dátum . .
Spracoval **Ing.Melcerová Mária**

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Bleskozvod - Porevízne opravy

Objekt :Obj.č.8 - Vodáreň V . Ozorovce

Ing. Melcerova Mária

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	1 696,00	1 565,00	131,00	0,000	
M48 - Periodické prevádzkové revízie	60,00	60,00			
PRÁCE A DODÁVKY M spolu	1 756,00	1 625,00	131,00	0,000	
OSTATNÉ					
OSTATNÉ spolu	680,00	680,00			
Za rozpočet celkom :	2 436,00	2 305,00	131,00	0,000	

Odberateľ : **Posádková správa budov Trebišov**

Dodávateľ : **Peter Rudáš,Moldavská6,Michalovce**

Stavba :Bleskozvod - Porevízne opravy

Objekt :Obj.č.8 - Vodáreň V . Ozorovce

Projektant :

Spracoval : **Ing.Melcerová Mária**

JKSO : *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY M						
		M21 - 155 Elektromontáže						
1	210220301dem	Demontáž svorka bleskozvodná	2,000	kus	47,50	95,00		19
2	354903Z25	Svorka SZ, skúšobná	2,000	kus	65,50		131,00	19
3	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	2,000	kus	104,00	208,00		19
4	210220401	Štítok na označenie zvodu - smaltovaný, PVC	2,000	kus	44,50	89,00		19
5	210220431	Tvarovanie montážneho dielu - zberača ochr. rúrky uholníka	2,000	kus	83,50	167,00		19
6	210220460	Montáž pevného rebrika - strecha do výšky 7m	1,000	kus	680,00	680,00		19
7	210293001	Vyrovnanie jestvujúceho zvodového vodiča	10,000	m	26,00	260,00		19
8	210293011	Náter zvodového vodiča vrátane podpier a svoriek	2,000	kus	33,00	66,00		19
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**1 696,00**	**Sk**		**1 565,00**	**131,00**	
		M48 - Periodické prevádzkové revízie						
9	480106012	Meranie prechodového odporu ochranného spojenia,	2,000	meranie	30,00	60,00		19
		M48 - Periodické prevádzkové revízie spolu :	**60,00**	**Sk**		**60,00**		
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**1 756,00**	**Sk**		**1 625,00**	**131,00**	
		OSTATNÉ						
10	210999993p	HZS- demontážne práce na bleskozvode	2,000	hod	340,00	680,00		19
		OSTATNÉ spolu :	**680,00**	**Sk**		**680,00**		
		Za rozpočet celkom :	**2 436,00**	**Sk**		**2 305,00**	**131,00**	

Krycí list rozpočtu

Ing. Melcerová Mária

Stavba :Bleskozvod - Porevízne opravy			JKSO :
Objekt :Obj.ESO - p ristrešok č. 13, č. 14			Rozpočet :
			Spracoval : Ing.Melcerová Mária
Miesto :		Zmluva č.	Dňa :
Odberateľ : Posádková správa budov Trebišov		IČO : 00805238	DIČ :
07501 Trebišov		kpt.Nálepku 1	IČ DPH :
Dodávateľ : Peter Rudáš,Moldavská6,Michalovce		IČO : 10712976	DIČ : 1023818851
07101 Michalovce		Moldavská 6	IČ DPH :
Projektant :		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :

1 M3 OP	3 614 Sk	za M3 OP	1 M	3 614 Sk	za M
1 M2 ZP	3 614 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	3 614 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	2 029,50	327,50	2 357,00
4	iné :			
5	Súčet :	2 029,50	327,50	2 357,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	680,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	680,00

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	3 037,00
22	DPH 19 % z : 3 037,00	577,00
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	3 614,00

F	Odpočet - pripočet

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Posádková správa budov TREBIŠOV

z. Milan LITVÁK

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

RUDÁŠ Peter
súkromný podnikateľ
Moldavská 6
071 01 MICHALOVCE

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ **Posádková správa budov Trebišov**
Dodávateľ **Peter Rudáš,Moldavská6,Michalovce**
Projektant

JKSO
Dátum . .
Spracoval **Ing.Melcerová Mária**

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Bleskozvod - Porevizne opravy **Objekt :Obj.ESO - p ristrešok č. 13, č. 14**

Ing. Melcerová Mária

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	2 207.00	1 879.50	327.50	0.000	
M48 - Periodické prevádzkové revízie	150.00	150.00			
PRÁCE A DODÁVKY M spolu	2 357.00	2 029.50	327.50	0.000	
OSTATNÉ					
OSTATNÉ spolu	680.00	680.00			
Za rozpočet celkom :	3 037.00	2 709.50	327.50	0.000	

Odberateľ : **Posádková správa budov Trebišov**

Dodávateľ : **Peter Rudáš,Moldavská6,Michalovce**

Stavba :Bleskozvod - Porevízne opravy

Objekt :Obj.ESO - p ristrešok č. 13, č. 14

Projektant :

Spracoval : **Ing.Melcerová Mária**

JKSO : *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY M						
		M21 - 155 Elektromontáže						
1	210220301dem	Demontáž svorka bleskozvodná	5,000	kus	47,50	237,50		19
2	354903Z25	Svorka SZ, skúšobná	5,000	kus	65,50		327,50	19
3	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	5,000	kus	104,00	520,00		19
4	210220401	Štítok na označenie zvodu - smaltovaný, PVC	5,000	kus	53,00	265,00		19
5	210220431	Tvarovanie montážneho dielu - zberača ochr. rúrky uholnika	5,000	kus	83,50	417,50		19
6	210220460	Montáž pevného rebrika - strecha do výšky 7m	1,000	kus	47,50	47,50		19
7	210293001	Vyrovnanie jestvujúceho zvodového vodiča	10,000	m	26,00	260,00		19
8	210293011	Náter zvodového vodiča vrátane podpier a svoriek	4,000	m	33,00	132,00		19
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**2 207,00**	**Sk**		**1 879,50**	**327,50**	
		M48 - Periodické prevádzkové revízie						
9	480106012	Meranie prechodového odporu ochranného spojenia,	5,000	meranie	30,00	150,00		19
		M48 - Periodické prevádzkové revízie spolu :	**150,00**	**Sk**		**150,00**		
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**2 357,00**	**Sk**		**2 029,50**	**327,50**	
		OSTATNÉ						
10	210999993p	HZS- demontážne práce na bleskozvode	2,000	hod	340,00	680,00		19
		OSTATNÉ spolu :	**680,00**	**Sk**		**680,00**		
		Za rozpočet celkom :	**3 037,00**	**Sk**		**2 709,50**	**327,50**	

Krycí list rozpočtu

Ing. Melcerová Mária

Stavba :Bleskozvod - Porevizne opravy			JKSO :
Objekt :Obj.ESO - pristrešok č. 7, č. 8			Rozpočet :
			Spracoval : Ing.Melcerová Mária
Miesto :		Zmluva č.	Dňa :
Odberateľ : Posádková správa budov Trebišov 07501 Trebišov		IČO : 00805238 kpt.Nálepku 1	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : Peter Rudáš,Moldavská6,Michalovce 07101 Michalovce		IČO : 10712976 Moldavská 6	DIČ : 1023818851 IČ DPH :
Projektant :		IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	8 509 Sk	za M3 OP	1 M	8 509 Sk	za M
1 M2 ZP	8 509 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	8 509 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	5 749,50	720,50	6 470,00
4	iné :			
5	Súčet :	5 749,50	720,50	6 470,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	680,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	680,00

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		7 150,00
22	DPH 19 % z :	7 150,00	1 358,50
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		8 508,50
F	Odpočet - prípočet		

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Posádková správa budov TREBIŠOV

z. Milan LITVÁK

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

RUDÁS Peter
súkromný podnikateľ
Moldavská 6
071 01 MICHALOVCE

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ **Posádková správa budov Trebišov**
Dodávateľ **Peter Rudáš,Moldavská6,Michalovce**
Projektant

JKSO
Dátum . .
Spracoval **Ing.Melcerová Mária**

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Bleskozvod - Porevizne opravy

Objekt :Obj.ESO - prístrešok č. 7, č. 8

Ing. Melcerová Mária

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	4 831,00	4 110,50	720,50	0,001	
M48 - Periodické prevádzkové revizie	1 639,00	1 639,00			
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	6 470,00	5 749,50	720,50	0,001	
OSTATNÉ					
OSTATNÉ spolu :	680,00	680,00			
Za rozpočet celkom :	7 150,00	6 429,50	720,50	0,001	

Odberateľ : **Posádková správa budov Trebišov**
Dodávateľ : **Peter Rudáš,Moldavská6,Michalovce**
Stavba :Bleskozvod - Porevízne opravy
Objekt :Obj.ESO - prístrešok č. 7, č. 8

Projektant :
Spracoval : **Ing.Melcerová Mária**
JKSO : *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY M						
		M21 - 155 Elektromontáže						
1	210220301dem	Demontáž svorka bleskozvodná	11,000	kus	47,50	522,50		19
2	354903Z25	Svorka SZ, skúšobná	11,000	kus	65,50		720,50	19
3	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	11,000	kus	104,00	1 144,00		19
4	210220401	Štítok na označenie zvodu - smaltovaný, PVC	11,000	kus	53,00	583,00		19
5	210220431	Tvarovanie montážneho dielu - zberača ochr. rúrky uholníka	6,000	kus	83,50	501,00		19
6	210220460	Montáž pevného rebrika - strecha do výšky 7m	2,000	kus	680,00	1 360,00		19
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**4 831,00**	**Sk**		**4 110,50**	**720,50**	
		M48 - Periodické prevádzkové revízie						
7	480106010	Meranie zemného prechodového odporu uzemnenia	11,000	meranie	149,00	1 639,00		19
		M48 - Periodické prevádzkové revízie spolu :	**1 639,00**	**Sk**		**1 639,00**		
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**6 470,00**	**Sk**		**5 749,50**	**720,50**	
		OSTATNÉ						
8	210999993p	HZS- demontážne práce na bleskozvode	2,000	hod	340,00	680,00		19
		OSTATNÉ spolu :	**680,00**	**Sk**		**680,00**		
		Za rozpočet celkom :	**7 150,00**	**Sk**		**6 429,50**	**720,50**	

Doložka overenia totožnosti zmluvy s originálom.

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.
Jedná sa o zmluvu PSBTV-121/2008 zo dňa 18.11. 2008.

Hatráková

.....

Mgr. Lenka Hatráková
vedúca oddelenia PaÚ Trebišov