10416

Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB- Rbk-146- 3 / 2007

Ružomberok : 30. marca 2007

Výtlačok číslo:
Počet listov : 3
Prílohy : 2/4

Obchodná zmluva o dielo č. PSB- Rbk- 146 - 3 / 2007 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
v zastúpení	:	Posádková správa budov Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír TOMKA – riaditeľ PSB
vo veciach technických	:	p. Baltazár MARKECH - SOR
IČO	:	00805173
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica číslo účtu: 7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	ČKD DUKLA Montáže, s.r.o. Moyzesova 24 011 63 Žilina
Zastúpený	:	p. Ján BELÁNIK - konateľ spoločnosti
IČO	:	31591086
IČ DPH	:	SK 2020445779
Bankové spojenie	:	VÚB ŽILINA
číslo účtu	:	3021840-432/0200
Oprávnený k podnikateľskej činnosti	:	Výpis z obchodného registra, zo dňa 25.08.1992. Vložka 1360/L

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí pre objednávateľa realizáciu prác **„Odborné prehliadky a skúšky tlakových nádob plynových a elektrických horákov v objekte kasárni Mokraď** „v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha číslo 2.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 02. apríla 2007
Ukončenie prác : 30. decembra 2007

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu vo výške:

bez DPH	:	252.090,00 Sk.
DPH	:	47.897,10 Sk.
Cena s DPH		299.987,10 Sk.

Cena je určená ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

V.
Platobné podmienky

5.1. Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác v súlade s ponukovým rozpočtom. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent Baltazár MARKECH.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, v súlade s ponukový rozpočtom.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu..
6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku , do najbližšej zákonom stanovenej odbornej prehliadky a skúške tlakových nádob plynových a elektrických horákov.
6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

Posádková správa RUŽOMBEROK

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.
7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.
7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.
8.3.V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
8.4.Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri civilných osobách vo vojenskom objekte.
8.5 Dodávku elektrickej energie zhotoviteľ nepožaduje poskytnúť zo zdrojov objednávateľa. Zhotoviteľ bude využívať vlastný zdroj - prenosná elektrocentrála.
8.6 Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.
8.7 Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární, minimálne tri pracovné dni pred dátumom začatia prác veliteľovi objektu Mokraď.
8.8 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný / montážny / denník.

V Ružomberku: 30. marca.2007

Posádková správa budov * RUŽOMBEROK *

Ing. Vladimír TOMKA
objednávateľ

p. Ján BELÁNIK
zhotoviteľ

Posádková správa budov * RUŽOMBEROK *

Posádková správa budov
Ružomberok

Príloha č. 1 k č. p.: PSB- Rbk-146 - 3 / 2007

D O H O D A

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom : MO SR Bratislava
v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
2. Zhotoviteľom : ČKD DUKLA, Montáže, s.r.o., Moyzesova 24, 011 63 Žilina.

1.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z., na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte VÚ 1305 Mokraď pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.
Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB–Rbk-146- 3 /2007 v priestoroch b. č. 69, – Odborné prehliadky a skúšky tlakových nádob plynových a elektrických horákov v objekte VÚ 1305 Mokraď.

3.
Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia VÚ Mokraď.

4.
Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.
Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Práce vo výškach nad 1,2 m, práca s elektrickými spotrebičmi ,elektrickým náradím a horľavinami. Práce s nadrozmerným materiálom.

6.
Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác ako aj potrebné prezenčné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí dodávateľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ /ak nie je dohodnuté inak/. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinný vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov .
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1305	:	pplk. Ing. Jaroslav FIGNÁR	veliteľ VÚ 1305
za PSB Ružomberok	:	Ing. Vladimír TOMKA	riaditeľ PSB Ružomberok
		p. Miroslav MATEJČEK	technik PO a BOZP PSB
za dodávateľa	:	p. Ján BELÁNIK	konateľ spoločnosti
		p. Marián KUČERKA	technik

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch VÚ Mokraď 1305.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy číslo PSB- Rbk-146 - 3 / 2007.

V Ružomberku: 30. marca 2007.

za objednávateľa	za zhotoviteľa
riaditeľ PSB	zodpovedný za BOZP a PO
Ing. Vladimír TOMKA	p. Ján BELÁNIK

Pozemková správa budov RUŽOMBEROK

Príloha č. 2. k č.p.: PSB-RBk-146-3/2007. ČKD DUKLA, Montáže s.r.o. Žilina

Stavba : Kasárne Mokraď - Odborné prehliadky a skúšky tlak. nádob, plyn. horákov	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval : Dolinay

Miesto : Kasárne Mokraď Zmluva č. Dňa : 14.02.2007

Odberateľ : Posádková správa budov Ružomberok		IČO : 00805173	DIČ :
03401	Ružomberok	Zárevúca 2	IČ DPH :
Dodávateľ : ČKD DUKLA, Montáže s.r.o.		IČO : 31591086	DIČ : Sk2020445779
01163	Žilina	Moyzesova 24	IČ DPH :
Projektant :		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :

1 M3 OP	299 987 Sk	za M3 OP	1 M	299 987 Sk	za M
1 M2 ZP	299 987 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	299 987 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	
1	HSV :	34 500,00		34 500,00	6	Práce nadčas	
2	PSV :				7	Murárske výpomoce	
3	MCE :	217 590,00		217 590,00	8	Bez pevnej podlahy	
4	iné :				9		
5	Súčet :	252 090,00		252 090,00	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby		D	ON - ostatné náklady :	
11	Zariadenie staveniska		16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Prevádzkové vplyvy		17	Inžinierska činnosť	
13	Sťažené podmienky		18	Projektové práce	
14			19	Kompletizačná činnosť	
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	252 090,00
22	DPH 19 % z : 252 090,00	47 897,10
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	299 987,10
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

Posádková správa budov ROK • ROK

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

Tlačivo : ODIS A10

á správa budov Ružomberok | *Projektant :*
DUKLA, Montáže s.r.o. | *Spracoval :* Dolinay
...ime Mokraď - Odborné prehliadky a skúšky tlak. nádob, plyn. horákov | *JKSO :* | *Dátum :* 14.02.2007

Prehľad rozpočtových nákladov

ČKD DUKLA, Montáže s.r.o. Žilina

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
1	733190107/R1	Opakovaná vonkajšia prehliadka tlakových zariadení kotlov *- marec respektíve apríl*	3,000	ks	11 500,00	34 500,00		19
2	733190107/R2	Odborná prehliadka plynového zariadenia kotlov *- marec alebo apríl*	3,000	ks	11 900,00	35 700,00		19
3	733190107/R3	Vnútorná prehliadka kotlov a skúška tesnosti po prehliadke *- mimo vykurovacej sezóny v období máj až august 2007*	3,000	ks	13 830,00	41 490,00		19
4	733190107/R4	Opakovaná vonkajšia prehliadka tlakového zariadenia kotlov *- september 2007*	3,000	ks	11 500,00	34 500,00		19
5	733190107/R5	Odborná prehliadka plynového zariadenia kotlov *- september 2007*	3,000	ks	11 900,00	35 700,00		19
6	733190107/R6	Opakovaná vonkajšia prehliadka tlakového zariadenia kotlov *- december 2007*	3,000	ks	11 500,00	34 500,00		19
7	733190107/R7	Opakovaná prehliadka plynového zariadenia kotlov *- december 2007*	3,000	ks	11 900,00	35 700,00		19
		Za rozpočet celkom :	**252 090,00**	**Sk**		**252 090,00**		

Posádková správa budov * RUŽOMBEROK *

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSB-ekk-310-7/2007

Stanislav ONDRÍK

Posádková správa budov RUŽOMBEROK