Zmluva o dielo č. 1 6265

I. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ	:	Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR
Splnomocnený zástupca	:	Ing. Rudolf KOVAČKA Správa nehnuteľného majetku a výstavby MO SR ul. ČSA 7 975 90 Banská Bystrica
IČO	:	308 455 72
Číslo účtu	:	7000183857/81080
Oprávnený rokovať:		
- riaditeľ OdIVaOŽP	:	pplk. Ing. Anton ŠIMON, tel.č.:0960 412 293
vo veciach technických		
VOR - prípravár	:	p. Valéria Gondová, tel.č.:0960 412 306 Správa nehnuteľného majetku a výstavby ul. ČSA 7 975 90 Banská Bystrica
1.2. Zhotoviteľ	:	**VPÚ DECO Bratislava a.s.** Za kasárňou 1, P.O.BOX 177 830 00 Bratislava 3
Zastúpený	:	Ing. Igor TÓTH, predseda predstavenstva, a.s.
IČO	:	31 400 027
IČ DPH	:	SK 2020342577
Bankové spojenie	:	Tatra banka a.s. Bratislava
č. účtu	:	2625734062/1100
telefón/fax	:	02/492 47 331 / 44259 588
Zápis v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, odd. Sa, vložka č. 889/B		
Autorizačné osvedčenie	:	č. 2572*Z4-1,4

1.3. Zmenu osôb uvedených v bodoch 1.1. a 1.2. si oznámia zmluvné strany doporučeným listom.

1.4. Na základe verejného obstarávania podlimitnou v súlade s postupom verejnej súťaže podľa zákona NR SR č.523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č.575/2001 Z.z. o organizácií ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov uzavierajú zmluvné strany na stavebnú akciu „Martin - rekonštrukcia nabíjacej stanice", evidenčné číslo: 18 449, túto zmluvu o dielo v súlade s Obchodným zákonníkom č.513/1991 Zb. z. v znení zmien a doplnkov.

II. Základné pojmy

2.1. Dodaním projektovej dokumentácie **„Martin - rekonštrukcia nabíjacej stanice", evidenčné číslo: 18 449** sa rozumie poskytnutie služby, ktorej výsledkom je projekt pre vydanie stavebného povolenia a realizáciu rekonštrukcií objektov nabíjacej stanice, kanalizácie a neutralizačnej stanice, nachádzajúcej sa v priestore Vojenského útvaru 8009 Martin.

Stavba pozostáva zo stavebných objektov:
Obj.01 - Nabíjacia stanica
Obj.02 - Kanalizácia
Obj.03 - Neutralizačná stanica

2.2. Projektovou dokumentáciou sa rozumie projektová dokumentácia stavby vypracovaná v rozsahu:

2.2.1 **vykonanie monitoringu** stávajúcej kanalizácie v rozsahu potrebnom pre spracovanie PD, dokumentovanie stravu kanalizácie na videopáske poprípade na CD-R alebo CD-RN nosičoch - v 2 vyhotoveniach.

2.2.2 **porovnanie a zameranie existujúceho stavu s pôvodnou projektovou dokumentáciou,** s prípadným domeraním skutkového stavu + vykonanie sond pre celý predmet obstarávania - v 2 vyhotoveniach.

2.2.3 **projekt stavby** pre realizáciu v rozsahu a členení podľa prílohy č.4 Sadzobníka pre navrhovanie cien projektových prác a inžinierskej činnosti vydaného firmou UNIKA Bratislava v r.2005 (ďalej len „Sadzobník").
Rozsah stavby je vymedzený podkladmi uvedenými v bode 2.3 zmluvy.
Súčasťou projektu stavby bude:

- **výkaz výmer**, ktorý bude doložený vo výtlačkoch č.3 až 6,
- **rozpočet** bude spracovaný v cenovej úrovni roku 2005, doložený vo výtlačkoch č.1 a 2, ako aj na CD-R poprípade CD-RN nosičoch. Jednotlivé položky rozpočtu budú spracované podľa katalógov stavebných prác a budú obsahovať:
  - poradové číslo,
  - kód položky,
  - názov položky,
  - výmeru,
  - mernú jednotku,
  - jednotkovú cenu,
  - celkové náklady na montáž a dodávku (t.j. nie komplet),
  - materiálové položky budú spracované v zmysle klasifikácie produkcie (kód KP),
- **súhrnný rozpočet stavby** bude spracovaný v 6 vyhotoveniach
- **vyjadrenia orgánov** uvedených v bode 7.5 budú tvoriť samostatnú dokladovú časť každého výtlačku projektu stavby
- **projekt stavby pre vodohospodárske rozhodnutie** - zákon č.364/2004 Z.z. vodný zákon - v 2 vyhotoveniach.

Projekt stavby vyexpedovaný v 6 vyhotoveniach a pre vodohospodárske rozhodnutie v ďalších 2 vyhotoveniach.

2.2.4 **plán užívania verejnej práce** podľa §12 zákona NR SR č.254/1998 o verejných +prácach, vrátane návrhu prevádzkového poriadku v 6 vyhotoveniach.

2.2.5 **plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci** podľa nariadenia vlády SR č.510/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v 6 vyhotoveniach.

2.2.6 **projekt organizácie výstavby** v 6 vyhotoveniach.

2.2.7 **radónový prieskum** staveniska v rozsahu potrebnom pre vyhotovenie projektovej dokumentácie stavby spracovaný v súlade s vyhláškou MZ SR č.12/2001 Z.z. o požiadavkách na zabezpečenie radiačnej ochrany v platnom znení v 2 vyhotoveniach.

2.2.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať **autorský dohľad projektanta** nad uskutočňovaním stavieb podľa projektovej dokumentácie v rozsahu prílohy č.5 Sadzobníka UNIKA a podľa Zák.č.138/1992 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov.

2.2.9 **reprodukcia projektovej dokumentácie** pre obstarávanie stavby v rozsahu a počte výtlačkov, ktoré upresní objednávateľ samostatnou objednávkou,

2.3. Podkladmi pre vypracovanie projektovej dokumentácie sú:
2.3.1 schválený protokol z overovacieho prieskumu staveniska
2.3.2 súťažné podklady obstarávateľa predložené uchádzačom vo verejnej súťaži v súlade so zákonom NR SR č.523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní
2.3.3 kód klasifikácie produkcie ***74.20.10***
2.3.4 dokumentácia stávajúceho stavu objektov
2.4. **Dodaním projektovej dokumentácie** sa rozumie jej doručenie objednávateľovi zhotoviteľom alebo verejným prepravcom priamo v sídle SAMaV Banská Bystrica.
2.5. **Odovzdaním projektovej dokumentácie** sa rozumie jej dodanie objednávateľovi. Účinky odovzdania projektovej dokumentácie vznikajú na základe výroku objednávateľa o jej prevzatí v preberacom protokole ku dňu, kedy bola riadne vyhotovená projektová dokumentácia dodaná objednávateľovi.
2.6. **Preberacím konaním** sa rozumie konanie, ktoré uskutoční odborná posudková komisia objednávateľa za účelom výkonu komplexnej prehliadky dodanej projektovej dokumentácie.
2.7. **Autorským dohľadom projektanta** sa rozumie činnosť, ktorú bude projektant vykonávať počas uskutočňovania stavby v rozsahu prílohy č.5 Sadzobníka UNIKA a podľa Zák.č.138/1992 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov. Súčasťou výkonu autorského dohľadu je, účasť zhotoviteľa na odovzdaní staveniska, účasť zhotoviteľa na kontrolných dňoch stavby, písomné sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska a z hľadiska časového plánu výstavby, priebežné spracovávanie kontrolného zostavenia nákladov, kontrola dodržiavania projektu s prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením, poskytovanie vysvetlení potrebných pre plynulosť výstavby, vyjadrenie k požiadavkám o väčšie množstvo výrobkov a výkopov oproti prerokovanej dokumentácii, zakreslenie skutkového stavu do vyhotovenej projektovej dokumentácie, účasť na komplexnom vyskúšaní, účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej častí, spolupráca so zhotoviteľom uskutočňujúcim stavbu pri vypracovaní skúšobného plánu verejnej práce a vyhotovenie stanoviska projektanta k dodržaniu parametrov verejnej práce podľa zákona NR SR č.254/1998 Z.z. o verejných prácach, účasť na kolaudačnom konaní.

III. Predmet zmluvy

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre stavbu „Martin - rekonštrukcia nabíjacej stanice", ev. číslo 18 449:
- vypracovať a odovzdať objednávateľovi **projektovú dokumentáciu.**

3.2. Zhotoviteľ splní svoj zmluvný záväzok vtedy, keď odovzdá objednávateľovi projektovú dokumentáciu a ukončí výkon autorského dohľadu.
3.3. Objednávateľ sa zaväzuje, že projektové dokumentácie vypracované v rozsahu a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve prevezme a zaplatí za ich zhotovenie dohodnutú cenu.
3.4. Objednávateľ sa zaväzuje, že zhotoviteľovi odovzdá podklady pre vypracovanie projektových dokumentácií a v rozsahu a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve poskytne zhotoviteľovi súčinnosť nevyhnutnú k riadnemu splneniu jeho zmluvného záväzku.
3.5. Objednávateľ zodpovedá za to, že odovzdané podklady sú bez právnych vád.
3.6. Matrice zostávajú v archíve zhotoviteľa najmenej 10 rokov.

IV. Čas plnenia

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi riadne vypracovanú projektovú dokumentáciu do 6 týždňov od podpísania zmluvy.
4.2. V prípade, že zhotoviteľ vypracuje projektové dokumentácie pred dobou dohodnutou v tejto zmluve, objednávateľ dielo prevezme aj predčasne.

V. Cena diela

5.1. Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so Zákonom NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení. Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky a pre rozsah prác určený v zmluve je **cena maximálna, ktorú nie je možné prekročiť.**

5.2. Zmluvné strany dohodli cenu diela nasledovne:
dodanie projektovej dokumentácie na akciu: **„Martin - rekonštrukcia nabíjacej stanice", evidenčné číslo: 18 449** nasledovne:

5.2.1 Cena za predmet zmluvy, uvedený v bode 2.2.1:

základ ceny pre DPH	:	29.250.-Sk
DPH	:	5.557,50 Sk
Celkom	:	34.807,50 Sk

5.2.2 Cena za predmet zmluvy, uvedený v bode 2.2.2:

základ ceny pre DPH	:	20.250.-Sk
DPH	:	3.847,50 Sk
Celkom	:	24.097,50 Sk

5.2.3 Cena za predmet zmluvy, uvedený v bode 2.2.3:

základ ceny pre DPH	:	478.400.-Sk
DPH	:	90.896.-Sk
Celkom	:	569.296.-Sk

5.2.4 Cena za predmet zmluvy, uvedený v bode 2.2.4:

základ ceny pre DPH	:	22.500.-Sk
DPH	:	4.275.-Sk
Celkom	:	26.775.-Sk

5.2.5 Cena za predmet zmluvy, uvedený v bode 2.2.5:

základ ceny pre DPH	:	4.500.-Sk
DPH	:	855.-Sk
Celkom	:	5.355.-Sk

5.2.6 Cena za predmet zmluvy, uvedený v bode 2.2.6:

základ ceny pre DPH	:	10.800.-Sk
DPH	:	2.052.-Sk
Celkom	:	12.852.-Sk

5.2.7 Cena za predmet zmluvy, uvedený v bode 2.2.7:

základ ceny pre DPH	:	9.900.-Sk
DPH	:	1.881.-Sk
Celkom	:	11.781.-Sk

5.2.8 Cena za predmet zmluvy, uvedený v bode 2.2.8:

základ ceny pre DPH	:	54.000.-Sk
DPH	:	10.260.-Sk
Celkom	:	64.260.-Sk

Cena za celý predmet obstarávania

základ ceny pre DPH	:	629.600.-Sk
DPH	:	119.624.-Sk
Celkom	:	749.224.-Sk

5.5. ***Súčasťou zmluvy je špecifikácia ceny s uvedením množstva hodín v členení podľa náročnosti prác, ktorá tvorí prílohu č.1 k zmluve.***

5.6. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez písomnej dohody alebo odchylne od poskytnutých podkladov a dojednaných zmluvných podmienok, resp. vykonaný rozsah prác bude nižší ako je v zmluve uvedené, objednávateľ neuhradí.

5.7. Naviac práce uhradí objednávateľ len na základe písomnej dohody o ich vykonaní v súlade s §549 Obchodného zákonníka na základe uzatvoreného dodatku ku zmluve. Takéto práce budú ocenené v súlade so zákonom NR SR č.18/1996 Z.z. v platnom znení.

VI. Platobné podmienky

6.1. Podkladom pre úhradu ceny za predmet zmluvy bude faktúra, ktorú je zhotoviteľ oprávnený vystaviť ku dňu vyhotovenia preberacieho protokolu projektovej dokumentácie objednávateľom.

6.2. V prípade, že objednávateľ uplatní voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu podľa bodu 10.1. je zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru až vtedy, keď objednávateľovi preukáže zaplatenie uplatnenej zmluvnej pokuty.

6.3. Podkladom pre úhradu ceny autorského dohľadu bude faktúra, ktorú je zhotoviteľ oprávnený vystaviť ku dňu vydania kolaudačného rozhodnutia.

6.4. Faktúra spracovaná v súlade s platnou legislatívou, bude doručená objednávateľovi v sídle SAMaV Banská Bystrica v 3 originálnych výtlačkoch a bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- označenie objednávateľa a zhotoviteľa, peňažný ústav, číslo účtu
- IČO a DRČ zhotoviteľa a IČO objednávateľa,
- miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby,
- číslo zmluvy a deň jej uzatvorenia,
- číslo faktúry resp. daňového dokladu,
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry,
- fakturovanú sumu vrátane jej špecifikácie podľa prílohy zmluvy,
- doklad o odovzdaní predmetu plnenia objednávateľovi v sídle SAMaV Banská Bystrica.

Ku každému výtlačku faktúry predloží zhotoviteľ aj kópiu tejto zmluvy a jej prípadné dodatky a jedenkrát kópiu z preberacieho protokolu projektovej dokumentácie.

6.5. Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi v sídle SAMaV Banská Bystrica.

6.6. Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky, alebo že neboli splnené podmienky pre jej vystavenie. V takomto prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi alebo odo dňa, v ktorom boli splnené podmienky pre jej vystavenie.

6.7. Vystavenie faktúry vylučuje dodatočné nároky zhotoviteľa na úpravu ceny.

VII. Spôsob vykonania diela

7.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s plnením zmluvy na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo podľa podmienok dohodnutých v zmluve, pričom rešpektuje Stavebný zákon a súvisiace predpisy, zákon NR SR č.223/2001 Z.z. o odpadoch v platnom znení, technické špecifikácie, Vyhlášku SÚBP a SBÚ č.374/1990 Zb. z. o bezpečnosti práce a technických zariadeniach pri stavebných prácach v platnom znení, zákon NR SR č.31/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v platnom znení a vyhlášku MV SR č.288/2000 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a užívaní stavieb v platnom znení a ďalšie právne predpisy. Projektové dokumentácie vypracuje zhotoviteľ v súlade s STN, závermi technických rád a príslušnými rezortnými predpismi MO SR, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia diela.

7.2. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s plnením zmluvy osobami oprávnenými na vykonávanie vybraných činností vo výstavbe.

7.3. Zhotoviteľ bude v rozpracovanosti diela zvolávať technické rady, na ktoré prizve objednávateľa a užívateľa písomne najmenej 7 dní vopred.

7.4. Na vstupnú a záverečnú technickú radu prizve zhotoviteľ pracovníkov: Ministerstva obrany sekcie modernizácie a infraštruktúry Úrad kontroly správy majetku a technického dozoru detašované pracovisko Banská Bystrica, ul.ČSA 7, Banská Bystrica, užívateľa VÚ 8009 Martin, Spojovacie veliteľstvo Nové Mesto nad Váhom, nadriadenú zložku užívateľa Generálny štáb OS SR, Posádkovú správu budov Martin.

7.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje prerokovať projektové dokumentácie v súlade s vyhláškou MŽP č.453/2000 Z.z. s nasledovnými orgánmi a organizáciami:

- MO SR - ÚKSMaTD - detašované pracovisko Banská Bystrica, VIPO, ŠOTD, BOZP, energetická inšpekcia, EZ
- MO SR - ÚKSMaTD - Banská Bystrica - špecialisti: VOR-ekológ, VOR - prípravár a VOR - TD OdOIVaOŽP
- Vojenský ústav hygieny a epidemiológie Bratislava - regionálne stredisko Ústredná vojenská nemocnica Ružomberok (MUDr. Zakuťanský),
- užívateľ VÚ 8009 Martin,
- Spojovacie veliteľstvo Nové Mesto nad Váhom,
- nadriadenú zložku užívateľa Generálny štáb OS SR
- Obvodný úrad životného prostredia v Martine

7.5.1 Zhotoviteľ pre vodohospodárske rozhodnutie vyhotoví naviac 2 paré projektu stavby.

7.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje zapracovať do projektovej dokumentácie stavby pripomienky a požiadavky orgánov a organizácií uvedených v bode 7.5.

7.7. Objednávateľ sa zaväzuje, že do ***14 dní*** od písomnej výzvy poskytne zhotoviteľovi vyjadrenie k stanoviskám orgánov a organizácií podľa bodu 7.5., ktoré vydali počas vypracovania projektovej dokumentácie, a ktoré by mohli mať vplyv na zmenu rozsahu prác oproti podkladom uvedeným v bode 2.2.

7.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje zapracovať do projektovej dokumentácie stavby pripomienky odbornej posudzovacej komisie objednávateľa vznesené pri preberacom konaní projektovej dokumentácie a pripomienky stavebného úradu vznesené pri stavebnom konaní do ***7 dní*** od ich predloženia zhotoviteľovi.

7.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa k požiadavkám objednávateľa počas realizácie stavby na zmeny schváleného projektu stavby, vyjadrí najneskôr do ***5 dní*** od ich predloženia.

7.10. Zhotoviteľ nesmie zadať vypracovanie projektovej dokumentácie ako celku inému subjektu.

VIII. Odovzdanie a prevzatie projektových dokumentácií

8.1. Preberacie konanie začína dňom dodania projektovej dokumentácie objednávateľovi a končí dňom doručenia preberacieho protokolu zhotoviteľovi.

8.2. Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prevzatie projektových dokumentácií v prípade, že:

- projektová dokumentácia je neúplná (neobsahuje všetky náležitosti podľa bodu 2.2.1 až 2.2.7),
- výkaz výmer nie je vypracovaný v súlade s výkresovou časťou projektu stavby,
- projektová dokumentácia nie je vypracovaná v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, slovenskými technickými normami, príslušnými rezortnými predpismi MO SR a závermi technických rád,
- v projektovej dokumentácii nie sú zapracované pripomienky orgánov uvedených v bode 7.5.
- projektová dokumentácia má iné zjavné vady.

8.3. O priebehu a výsledku preberacieho konania spíše objednávateľ preberací protokol. Preberací protokol bude obsahovať najmä súpis vád, ktoré sú dôvodom pre odmietnutie prevzatia projektovej dokumentácie, súpis iných vád a výrok o tom, či objednávateľ projektovú dokumentáciu preberá, alebo jej prevzatie odmieta.

8.4. Objednávateľ doručí preberací protokol zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po jeho vyhotovení. V prípade, že objednávateľ prevzatie projektovej dokumentácie odmietne, doručí zhotoviteľovi spolu s preberacím protokolom aj projektovú dokumentáciu alebo tú jej časť, ktorej sa vada týka.

IX. Záruka a zodpovednosť za vady

9.1. Záručná doba je 60 mesiacov a začína plynúť dňom odovzdania projektových dokumentácií objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že projektová dokumentácia bude mať po záručnú dobu vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

9.2. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady projektovej dokumentácie, ktoré boli spôsobené použitím podkladov poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.

9.3. Objednávateľ môže uplatňovať nároky z vád projektovej dokumentácie aj vtedy, ak ich zistí až po preberacom konaní, najneskôr však do uplynutia záručnej doby.

9.4. Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi vady diela bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistí.

9.5. Zhotoviteľ je povinný bezplatne odstrániť vady projektovej dokumentácie, ktoré mu objednávateľ oznámi počas záručnej doby.

9.6. Zhotoviteľ je povinný bezplatne odstrániť vady projektovej dokumentácie v lehote určenej objednávateľom v reklamačnom konaní.

9.7. Popri nároku na bezplatné odstránenie vád projektovej dokumentácie má objednávateľ nárok na náhradu škody, ako aj na dojednanú zmluvnú pokutu.

X. Zmluvné pokuty

10.1. Zhotoviteľ zaplatí zmluvnú pokutu **1.000,-Sk** za každý začatý deň omeškania so splnením svojej povinnosti uvedenej v bode 4.1.

10.2. Zhotoviteľ zaplatí zmluvnú pokutu **1.000,-Sk** za každý začatý deň omeškania s odstránením reklamovaných vád alebo vyhotovením stanoviska k dodržaniu parametrov.

10.3. V prípade, že v procese uskutočňovania stavby objednávateľ zistí, že projektová dokumentácia má vady, ktoré spočívajú v nesúlade výkazu výmer s výkresovou časťou projektu stavby a v dôsledku týchto vád vznikne potreba naviac prác, zaplatí zhotoviteľ zmluvnú pokutu vo výške **20% z ceny týchto naviac prác.**

10.4. Zhotoviteľ zaplatí zmluvnú pokutu **500,-Sk** za každú neospravedlnenú neúčasť na kontrolných dňoch stavby v rámci výkonu autorského dohľadu.

10.5. Zhotoviteľ zaplatí zmluvnú pokutu vo výške **25% z ceny diela,** ak zhotoviteľ odstúpi od zmluvy bez zavinenia objednávateľa.

10.6. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu za omeškanie s úhradou faktúry vo výške **0,05%** z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

10.7. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje povinnosť zhotoviteľa uhradiť objednávateľovi škodu, ktorá vznikla nesplnením záväzkov, ktoré pre neho zo zmluvného vzťahu vyplývajú.

10.8. Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou formou.

XI. Odstúpenie od zmluvy

11.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu zhotoveného diela,
- ak programový manažér Programu manažmentu „infraštruktúra" rozhodne o vyradení akcie z plánu
- ak zistí, že zhotoviteľ zadal vypracovanie projektovej dokumentácie ako celku inému subjektu.

11.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľ neplní zmluvné povinnosti a tým zhotoviteľovi znemožňuje realizáciu diela.

11.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje.

11.4. V prípade, že niektorá zo zmluvných strán odstúpi od zmluvy, budú vykonané práce odúčtované faktúrou. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli, ak boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela a boli odovzdané objednávateľovi.

XII. Záverečné ustanovenia

12.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.3. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. z. v znení neskorších predpisov.

12.4. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je:

- špecifikácia ceny s uvedením množstva hodín v členení podľa náročnosti prác.

12.5. Zmluvné strany zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne vlastnoručne podpísali.

12.6. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

12.7. Zmluva je vyhotovená v 6 vyhotoveniach, z ktorých štyri sú určené pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.

V Banskej Bystrici, dňa 6.7.2005

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Banská Bystrica

objednávateľ:

/meno,podpis,otlačok pečiatky/

V Bratislave, dňa 23.6.2005

VPÚ DECO BRATISLAVA a.s.
projektová, inžinierska a konzultačná organizácia
Za kasárňou 1, P.O.Box 177, 830 00 BRATISLAVA
-3-

zhotoviteľ:

Ing. Igor TÓTH - predseda predstavenstva a.s.

/meno,podpis,otlačok pečiatky/

Podľa § 9 Zákona NR SR č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zák. č.618/2004 Z.z. bola vykonaná predbežná finančná kontrola ZOD č. 16265 na spracovanie projektovej dokumentácie stavby na akciu : „MARTIN – rekonštrukcia nabíjacej stanice “, ev.č. 18 449.
Nedostatky neboli zistené.

V nadväznosti na schválený plán investičnej výstavby na rok 2005 a vydaný súhlas správcu rozpočtovej kapitoly so začatím obstarávania, bolo na obstaranie zhotoviteľa vykonané verejné obstarávanie, na základe ktorého bola uzatvorená predmetná ZOD.

V B. Bystrici, dňa: 6.7.2005

.....
V-OPS a OŽP,
Ing. Igor Križan

.....
R-OdIV a OŽP, pplk.Ing. Anton Šimon

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom

Banská Bystrica : 20. mája 2011

Ing. Pavol **KUBIZŇA**