ID 9015

Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB Rbk-180-85/2008

Ružomberok : 09. júla 2008

Výtlačok číslo : 5
Počet listov : 3
Príloha : 2/5

Obchodná zmluva o dielo č. PSB Rbk-180-85/2008 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava Kutuzovova 8
Zastúpený		Posádková správa budov Ružomberok Zarevúca 2 034 01 Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Tomka – riaditeľ PSB
vo veciach technických	:	p. Ivan Floch
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica číslo účtu: 7000171928/8180

Zhotoviteľ	:	firma MT – výťahy s.r.o. S. Nemčeka 185 Likavka 034 95
Zastúpený	:	p. Marián Turan
IČO	:	36421235
IČ DPH	:	SK 2021857816
Bankové spojenie	:	TATRA BANKA Ružomberok číslo účtu: 2628707596/1100
Oprávnený podnikateľskej činnosti	:	OS Žilina vo zložke č: 15276/L.

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „Opravy výťahových dvierok budova číslo 3KJB" v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 23. júla 2008
Ukončenie prác : 31. augusta 2008

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu :

bez DPH	:	168 043,00.- Sk
DPH	:	31 928,20.- Sk
Cena s DPH	:	199 971,20.- Sk

Cena je určená ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie technik PSB Ivan Floch .

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární.

8.5. Zhotoviteľ je povinný viesť montážny (stavebný) denník

8.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú u civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.7. Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

V Ružomberku: 09. júla 2008

Ing. Tomka Vladimír
objednávateľ

V Likavke: [illegible] výťahy, s.r.o.
[illegible] vka 185
[illegible] 235, DIČ:2021857816
[illegible] 044/4328 118

Marián Turan
zhotoviteľ

Príloha č. 1 k č. p.: PSB Rbk-180-85/2008

D O H O D A

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom: MO SR Bratislava
Kutuzovova 8
v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
Zarevúca 2
2. Zhotoviteľom : MT výťahy - Likavka

1.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z., na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte VÚ 1115 Ružomberok pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.

Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB Rbk 180-85/2008 číslo objektu 09.19.001 Opravy výťahových dvierok budove číslo 3 KJB. Vstup do objektu je hlavnou bránou, presun na budovu, na ktorej budú vykonávané práce podľa zmluvy, je po komunikácii.

3.

Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvaru.

4.

Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.

Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach
Práce vo výškach nad 1,2 m , práca s elektrickými spotrebičmi a horľavinami.

6.

Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO

a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí dodávateľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ /ak nie je dohodnuté inak/. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinný vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov VÚ 1115 č. t. 472588.
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1115	pplk. Ing. Štefan Pobijak	veliteľ VÚ 1115
za PSB	Ing. Vladimír Tomka	riaditeľ PSB Ružomberok
	p. Miroslav Matejček	technik PO a bezpečnostný technik PSB
za dodávateľa :	Marián Turan	majiteľ firmy

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární Ružomberok
Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch VÚ.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy číslo PSB-Rbk-180-85/2008

V Ružomberku: 09. júla 2008

za objednávateľa
riaditeľ PSB
Ing. Vladimír Tomka

V Likavke

MT - výťahy, s.r.o.
Likavka 185
IČO:36421235,DIČ:2021857816
tel.: 044/4328 110

za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP a PO
p. Marián Turan

Krycí list rozpočtu

Ing. VIKTOR MR[redacted]

Stavba : VÚ 1115 : Oprava výťahových dverí budova č. 3 v KJB	Miesto : Ružomberok	Rozpočet :
	JKSO :	Spracoval :
	Zmluva č.	Dňa : 14.06.2008

Odberateľ : Posádková správa budov Ružomberok	03401 Ružomberok	IČO : 00805173	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : MT - výťahy, s.r.o.		IČO : 36421235	DIČ : SK2021857816	IČ DPH : SK2021857816
Projektant :		IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	199 971 SKK	za M3 OP	1 M2 UP	199 971 SKK	za M2 UP
1 M2 ZP	199 971 SKK	za M2 ZP	1 M	199 971 SKK	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	50 023,00	118 020,00	168 043,00
4	iné :			
5	Súčet :	50 023,00	118 020,00	168 043,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka : SOR I. Fuchy	Pečiatka : MT - výťahy, s.r.o. Likavka 185 IČO:36421235,DIČ:2021857816 tel : 044/4328 116

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	168 043,00
22	DPH 19 % z 168 043,00	31 928,20
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	199 971,20

F	Odpočet - prípočet	

Posádková správa budov Ružomberok

Ing. Miklín Štefánik

Vecný správca

Program : BUILDIS A10

Odberateľ : **Posádková správa budov Ružomberok**
Projektant :
Dodávateľ : **MT - výťahy, s.r.o.**

Spracoval :
JKSO :
Dátum : **14.06.2008**

Stavba : VÚ 1115 : Oprava výťahových dverí budova č. 3 v KJB

Cenová ponuka

Ing. VIKTOR MRŠŤÁK, ELEKTROPRÁCE-REVÍZIE

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje a tarify	Výrobná réžia	Správna réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY M												
		M21 - 155 Elektromontáže												
1	210020031	Držiak zvislo uložený	12,000	kus	126,00	1 512,00		471,60	165,96		459,07	208,37	207,00	4,7
		Elektroinštalatér	4,656	Nh	101,30	471,65	39,30 za kus							
2	34575O0007	Držiak	12,000	kus	700,00	8 400,00	8 400,00							
3	210020031-R	Držiak zvislo uložený - demontáž 50%	12,000	kus	63,00	756,00								
4	210020731	Zákryt plný z plechu - montáž	10,000	m2	211,00	2 110,00		656,40	231,10		638,96	290,02	293,52	6,5
		Elektroinštalatér	6,480	Nh	101,30	656,42	65,64 za kus							
5	210020741	Zákryt plný z plechu - výroba	10,000	m2	398,00	3 980,00		1 238,90	436,10		1 205,99	547,39	551,62	12,2
		Elektroinštalatér	12,230	Nh	101,30	1 238,90	123,89 za kus							
6	374961A726-R	Plech nerez	6,000	m2	1 225,00	7 350,00	7 350,00							
7	374961A736-R	Plech nerez	4,000	m2										
8	374961A760-R	Dverový uzáver DU3	3,000	ks	6 400,00	19 200,00	19 200,00							
9	210252043-R	Demontáž vodiacich líšt - 50%	4,000	kus	242,50	970,00								
10	213290010	Zaistenie vypnutého stavu	2,000	hod	325,00	650,00		202,60	71,32		197,22	89,52	89,34	2,0
		Elektroinštalatér	2,000	Nh	101,30	202,60	101,30 za kus							
11	213290030	Skúšobná prevádzka	2,000	hod	247,00	494,00		262,60	92,44		149,12	75,62	-85,78	2,0
		Elektroinštalatér	2,000	Nh	131,30	262,60	131,30 za kus							
12	213290040	Demontáž existujúceho zariadenia - odmontovanie kabíny	30,000	hod	325,00	9 750,00		3 039,00	1 069,80		2 958,29	1 342,73	1 340,18	30,0
		Elektroinštalatér	30,000	Nh	101,30	3 039,00	101,30 za kus							
13	213290050-R	Obloženie kabíny - úprava závesu	45,000	hod	325,00	14 625,00								
14	921AN10424-R	BARIERA - šachtové dvere	3,000	kus	25 630,00	76 890,00	76 890,00							
15	213290060	Úprava vnútorného zapojenia rozvádzača	4,000	hod	247,00	988,00		525,20	184,88		298,23	151,25	- 171,56	4,0
		Elektroinštalatér	4,000	Nh	131,30	525,20	131,30 za kus							
16	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	4,000	hod	247,00	988,00		525,20	184,88		298,23	151,25	- 171,56	4,0
		Elektroinštalatér	4,000	Nh	131,30	525,20	131,30 za kus							

Cenová ponuka

Ing. VIKTOR MRŠŤÁK, ELEKTROPR...

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje a tarify	Výrobná réžia	Správna réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**148 663,00**	**SKK**			**111 840,00**	**6 921,50**	**2 436,48**		**6 205,11**	**2 856,15**	**2 052,76**	**65,4**
		M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a												
17	220410862	Montáž konzoly do steny betónovej	12,000	kus	1 100,00	13 200,00	409,08	6 787,68	2 389,32		3 854,31	1 954,69	-2 195,08	51,7
		Ostatný materiál pre montáže - M22	409,080	Sk	1,00	409,08	34,09 za kus							
		Montér slaboprúdových el.zar.	51,696	Nh	131,30	6 787,68	565,64 za kus							
18	311830300	Konzola ľahká OEG348613 UE10 L3000mm	12,000	kus	515,00	6 180,00	6 180,00							
		M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a	**19 380,00**	**SKK**			**6 589,08**	**6 787,68**	**2 389,32**		**3 854,31**	**1 954,69**	**-2 195,08**	**51,7**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**168 043,00**	**SKK**			**118 429,08**	**13 709,18**	**4 825,80**		**10 059,42**	**4 810,84**	**- 142,32**	**117,1**
		Za rozpočet celkom :	**168 043,00**	**SKK**			**118 429,08**	**13 709,18**	**4 825,80**		**10 059,42**	**4 810,84**	**- 142,32**	**117,1**

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSB-RBL-180-83/2008

Ing. Jozef GUREGA