121/07-Z

ZMLUVA O DIELO

číslo : PSB - 121 /2007 - Z

uzatvorená v zmysle paragrafu 536 a násl. Obchodného zákonníka
(Zákona č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov)

I.ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ: **SR zastúpená MO SR**
Posádková správa budov MICHALOVCE

Adresa : **Moyzesova 1, 071 01 Michalovce**

zastúpený: **PhDr. Juraj ROSOCHÁČ**

IČO: **00805246**

Bankové spoj.: **štátna pokladnica**
Číslo účtu: **7000172461/8180**

1.2. Zhotoviteľ:

Názov a sídlo: **HAJDUČKO – zámočnícke a zváračské práce**
Adresa : **ul. Košická 36, 066 01 HUMENNÉ**

Zastúpený: **HAJDUČKO Vladimír**

IČO: **30 25 36 59**
DIČ: **SK1020710526**

Bankové spoj.: **SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA HUMENNÉ**
Číslo účtu: **0086934882/0900**
Číslo telefónu: **057/7796138**
Živnostenský list: **Výpis z obchodného registra č.j. : 3112/1992**
Zo dňa 13.11.1992 OÚ HUMENNÉ

Uvedení zástupcovia oboch strán prehlasujú, že podľa stanov spoločenskej zmluvy alebo iného organizačného predpisu sú oprávnení túto zmluvu podpísať a k platnosti zmluvy nie je potrebný podpis inej osoby.

Posádková správa budov MICHALOVCE

II.PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmet diela je: **Oprava napajacích nádrži ku kotlov PGV 100 v párnych kotolní PZP 115 KJB A1 výrobné číslo 75580 a PZP 115 KJB A2 výrobné číslo 75553 v objekte Mestské kasárne Michalovce**

Miesto: **Mestské kasárne kotolne PZP 115 A1, A2**
Podľa odsúhlaseného ponukového rozpočtu

2.2. Bez písomného súhlasu objednávateľa nesmie byť použitý iný materiál, technológia alebo zmeny, ako je v projektovej dokumentácii alebo v rozpočte. Súčasne sa zhotoviteľ zaväzuje a ručí za to, že pri realizácii diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v dobe jeho použitia známe, že je škodlivý. Pokiaľ tak zhotoviteľ urobí, je povinný previesť okamžite nápravu a všetky náklady s tým spojené nesie zhotoviteľ.

2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať objednávateľovi zmluvné dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme, zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú zmluvnú cenu a poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.6. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom diela, že sú mu známe všetky technické , kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a, že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu diela potrebné.

III. MIESTO ZHOTOVENIA DIELA

3.1. Miestom zhotovenia diela bude: **kotolne PZP 115 A1, A2 v objekte Mestské kasárne**

IV. TERMÍN PLNENIA

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termínoch:
Začiatok : **12.11.2007**
Ukončenie : **21.11.2007**

4.2. Objednávateľ zabezpečí prístup do objektu **Mestské kasárne** na stavenisko po dobu nutnú na vykonanie prác pre zamestnancov zhotoviteľa.

Objednávateľ odovzdá písomne stavenisko.

Pozemková správa budov MICHALOVCE

4.3. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi pri podpísaní zmluvy žiadosť o vstup do objektu **Dukelské kasárne** (pracovníci, technika) v troch výtlačkoch.

V.CENA DIELA

5.1 .Cena diela je dohodnutá podľa zákona č. 18/1996 Z.z. – Zákona o cenách a rozsahu ponukového rozpočtu ako cena maximálna vo výške :

Cena bez DPH :	**42.723,73 Sk**
Sadzba DPH **19 %**, výška DPH :	**8.117,51 Sk**
Cena vrátane DPH :	***50.841,24 Sk***

slovom : **Päťdesiattisícosemstoštyridsaťjedenslovenskýchkorún 24/100**
Ponukový rozpočet je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1. Všetky práce budú fakturované po prevzatí prác objednávateľom jednou faktúrou. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi súpis vykonaných prác ocenený podľa odsúhlaseného ponukového rozpočtu a po odsúhlasení objednávateľom vystaví faktúru, ktorej neoddeliteľnou súčasťou musí byť súpis vykonaných prác, resp. iné doklady preukazujúce oprávnenosť fakturácie. Na požiadanie objednávateľa, zhotoviteľ poskytne faktúru dodávok materiálu, resp. subdodávok.

6.2. Faktúra musí obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektoré náležitosti, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.
Faktúru zasielať na adresu : **Posádková správa budov Michalovce**
Užhorodská 1
071 01 MICHALOVCE

6.3. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

6.4. Nesplnenie termínov realizácie zhotoviteľom podľa časového dojednania sa považuje za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti zhotoviteľa podľa § 345 Obchodného zákonníka pokiaľ k zastaveniu prác, alebo k ich obmedzeniu nedôjde z príčin na strane objednávateľa. Ak bude zhotoviteľ v omeškaní so splnením dodávky podľa článku IV, bodu 4.1., zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z dohodnutej ceny diela, za každý deň omeškania.

Posádková správa budov * MICHALOVCE *

6.5. Každý daňový doklad musí spĺňať náležitosti § 15 zákona č.289/95 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, a ďalej musí obsahovať:

. označenie, že ide o faktúru
. IČO oboch zmluvných strán
. obchodné meno, sídlo, alebo trvalý pobyt, miesto podnikania obchodného partnera, ktorý uskutočňuje plnenie
. obchodné meno, sídlo, alebo trvalý pobyt, miesto podnikania obchodného partnera, v prospech, ktorého sa plnenie uskutočňuje
. poradové číslo dokladu
. názov a množstvo plnenia
. číslo zmluvy(vrátane platných dodatkov)
. deň vystavenia faktúry
. deň odoslania faktúry
. termín splatnosti faktúry
. konštantný symbol
. formu úhrady
. výšku plnenia celkom
. sumu k úhrade
. meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného pracovníka vystavovateľa faktúr
. pečiatku vystavovateľa faktúry
. miesto plnenia zmluvy
. bankové spojenie
. číslo registrácie potvrdené živnostenským úradom alebo potvrdením krajského súdu
- súpis vykonaných prác
- dodací list na materiál

VII. REALIZÁCIA DIELA

7.1. Zhotoviteľ je povinný vyzvať ku kontrole a prevzatiu prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Ak tak nevykoná, je povinný na žiadosť objednávateľa odkryť práce, ktoré boli zakryté na svoj náklad.

7.2. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky STN a bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa tykajú jeho činnosti. Zaväzuje sa dodržiavať Zákon č.126/2006 a Zákon 314/2001 o ochrane pred požiarmi, Vyhl. č. 374/90 Zb. z. o bezpečnosti práce a technických zariadeniach pri vykonaní diela, za nedodržanie horeuvedených skutočností nesie zhotoviteľ plnú zodpovednosť.

Pozádková správa budov MICHALOVCE

7.3. Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávatelia majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácií pracovníkov je zhotoviteľ na požiadanie povinný predložiť.

7.4 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o zámočníckych prácach, ktoré vykonáva, montážny denník na vykonané zámočnícke práce, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy.

VIII. ODOVZDANIE DIELA

8.1. Objednávateľ nemusí prevziať dielo, ktoré vykazuje vady a nedorobky brániace užívaniu.

8.2. O odovzdaní a prevzatí diela sa spíše preberací protokol. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu a vykonaním príslušných skúšok. Protokol podpíšu osoby oprávnené konať za zmluvné strany.

IX. ZODPOVEDNOSŤ ZAVADY - ZÁRUKA

9.1 .Zhotoviteľ poskytuje za dielo záruku následovne : podľa záručných lehôt výrobcov a dodávateľov, minimálne však 36 mesiacov od odovzdania diela. Po túto dobu zodpovedá za vady, ktoré objednávateľ zistil a včas reklamoval.

9.2. Zhotoviteľ zodpovedá, že predmet zmluvy je zhotovený podľa uzatvorenej zmluvy.

9.3. Reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy objednávateľ uplatní bezodkladne po zistení závady písomnou formou u zhotoviteľa.

9.4. Zhotoviteľ odstráni zistené havárie a závady okamžite do 3 dní od písomného upozornenia na svoje náklady.

9.5 Počas záručnej doby, doba od písomného nahlásenia opravy závady po dobu odstránenia závady nebude započítaná do záručnej doby o o tento čas bude záručná doba predĺžená.

X. ZMENA ZMLUVY

10.1 Túto zmluvu možno meniť len písomným obojstranne potvrdeným dojednaním, výslovne nazývaným „Dodatkom k zmluve". Iné zápisy, protokoly a pod. sa za zmenu zmluvy nepovažujú. Všetky dodatky k zmluve tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

Pozemková správa budov MICHALOVCE

10.2. Ak nastanú u niektorej zo strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy, je povinná to ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať jednanie oprávnených zástupcov.

10.3. Ak chce niektorá zo strán tejto zmluvy odstúpiť na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením termínu, ku ktorému mieni od zmluvy odstúpiť. V odstúpení musí byť uvedený právny dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje a presná citácia toho bodu zmluvy, ktorý ju k takému kroku oprávňuje.

*10.4.*Ak odstúpi niektorá zo strán od tejto zmluvy na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, tak povinnosti oboch strán sú nasledujúce:
- zhotoviteľ vykoná súpis všetkých prác a ocení ho spôsobom akým je stanovená cena diela
- zhotoviteľ vyzve objednávateľa k dielčiemu prevzatiu diela a objednávateľ je povinný do 3 dní zahájiť dielčie preberacie konanie
- po dielčom preberaní vykonaných prác, zjednajú obe strany písomné zrušenie zmluvy

XI .INE USTANOVENIA

*11.1.*Dodávateľ zámočníckych - montážnych prác zodpovedá za BOZP a ochranu pred požiarmi na pracoviskách PSB Michalovce.

*11.2.*Zakázané činnosti.
Dodávateľ zámočníckych - montážnych prác má zakázané vykonávať práce na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie/ napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motor. vozidla/ .V celom objekte kasárni je zakázané fajčiť mimo miest na to vyhradených, požívať alkoholické nápoje alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

11.3 Preukázateľné preškolenie o BOZP a ochrany pred požiarmi dodávateľskej firmy Dodávateľ predkladá osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia pracovníkov, osvedčenie lektora ,ktorý školenie vykonal.

Posádková správa budov MICHALOVCE

11.4. Zodpovednosť pri vykonávaní prác.
Dodávateľ zámočníckych - montážnych prác zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi na majetku obstarávateľa a je povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu .

11.5. Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a ochrany pred požiarmi.
Kontrolu stavu dodržiavania BOZP a ochrany pred požiarmi , vykoná technik PSB resp. technik BOZP a PO PSB Michalovce so zápisom do montážneho denníka .

11.6. Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona 314/2001 Z. z. a platných predpisov .

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Obe strany prehlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy: Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania.

12.2. Zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých zmluvné strany obdržia po 2 vyhotovení.

12.3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha – ponukový rozpočet.

12.4. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené, budú riešené podľa ustanovení Obchodného zákonníka a predpisov súvisiacich.

V Michalovciach, dňa: 12.11.2007

Posádková správa budov MICHALOVCE

PhDr. Juraj ROSOCHÁČ
riaditeľ PSB
****
objednávateľ

V Michalovciach, dňa: 12.11.2007

HAJDUČKO Vladimír
zámočnícke a zváračské práce
rozsah: BE 169, BG 168
H U M E N N É, Košická 36

Vladimír HAJDUČKO
súkromný podnikateľ
****
zhotoviteľ

Stavba :Oprava napájacej nádrže ku kotlu PGV 100	Miesto :	Rozpočet :
Objekt :parná kotolňa PLP 115 KJB A1 v.č. 75553	JKSO :	Spracoval : Ing.Melcerová Mária
objekt Mestskej kasárne	Zmluva č.	Dňa : 01.10.2007

Odberateľ : Posádková správa budov Michalovce	07101	Michalovce	IČO : 00805246	DIČ :	IČ DPH :	
Dodávateľ : Vladimír Hajdučko	06601	Humenné	IČO : 30253659	DIČ : SK1020710526	IČ DPH : SK1020710526	
Projektant :			IČO :	DIČ :	IČ DPH :	

1 M3 OP	22 961 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	22 961 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	22 961 Sk	za M2 ZP	1 M	22 961 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :	17 774,89	1 520,00	19 294,89
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	17 774,89	1 520,00	19 294,89

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	19 294,89
22	DPH 19 % z: 19 294,89	3 666,00
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	22 960,89
F	Odpočet - prípočet	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis : TRACTI-	Podpis :
Dátum :	Dátum : 28.9.2007	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka : Posádková správa budov MICHALOVCE	Pečiatka :

Ing. Melcerová Mária

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **Pôsadková správa budov Michalovce**
Projektant :
Dodávateľ : **Vladimír Hajdučko**

Spracoval : **Ing.Melcerová Mária**
JKSO :
Dátum : **01.10.2007**

Stavba :Oprava napájacej nádrže ku kotlu PGV 100
Objekt :parná kotolňa PLP 115 KJB A1 v.č. 75553

Výrobná kalkulácia - náklady

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY PSV												
		71 - IZOLÁCIE												
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti												
1	711193121	Izolácia proti vlhkosti vodor. AQUAFIN 2K	4,500	m2	685,00	3 082,50	2 850,75	70,11	24,66			99,23	37,75	0,7
		Hmota tesniaca AQUAFIN-2K	15,750	kg	181,00	2 850,75	633,50 za m2							
		Montér hydroizolácii	0,792	Nh	88,50	70,09	15,58 za m2							
2	998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	30,825	%	2,90	89,39								
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	**3 171,89**	**Sk**			**2 850,75**	**70,11**	**24,66**			**99,23**	**37,75**	**0,7**
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**3 171,89**	**Sk**			**2 850,75**	**70,11**	**24,66**			**99,23**	**37,75**	**0,7**
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE												
		732 - Strojovne												
3	732324817	Vypustenie vody pri demontáži z nádrží do 3000 l	1,000	kus	264,00	264,00		82,31	26,97			116,49	36,23	0,9
		Inštalatér ústredného kúrenia	0,930	Nh	88,50	82,30	82,31 za m2							
4	732390853	Zbúranie odpojených nádrží z konzol na podlahu do 200 l	1,000	kus	580,00	580,00		180,54	63,55			255,51	80,40	2,0
		Inštalatér ústredného kúrenia	2,040	Nh	88,50	180,54	180,54 za m2							
5	732390913	Opravy nádob a nádrží, vyčistenie vnút. plôch do 1000 l	1,000	kus	1 050,00	1 050,00	378,45	209,36	73,69			296,30	92,20	2,1
		Farba chlórkaučuková podkladová sivá H 2003	1,800	kg	203,00	365,40	365,40 za m2							
		Riedidlo do chlórkaučukových náterových hmôt H 6000	0,180	kg	72,50	13,05	13,05 za m2							
		Inštalatér ústredného kúrenia	2,132	Nh	98,20	209,36	209,36 za m2							
6	732390933	Opravy nádob a nádrží, záplata z ocel. plechu do 100 cm2	2,000	kus	1 010,00	2 020,00	286,30	537,16	189,08			760,22	247,24	5,4
		Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodáv. 10.8 m3	0,300	m3	253,00	75,90	37,95 za m2							
		Acetylén rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg	0,240	kg	780,00	187,20	93,60 za m2							
		Drôt zvárací G-102 pomedený d 3,15	0,200	kg	116,00	23,20	11,60 za m2							
		Inštalatér ústredného kúrenia	5,470	Nh	98,20	537,15	268,58 za m2							
7	13610pc	Plech ocel. hr. 0,5 mm o ploche 0,5 m2	2,000	kus	760,00	1 520,00	1 520,00							

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
8	732390934	Opravy nádob a nádrží, prípl. za ďalších 100 cm2 záplaty	6,000	kus	394,00	2 364,00	576,54	557,40	196,20			788,87	244,99	5,6
		Plech oceľ hrubý hladký 10004.0 3x1000x2000 mm	0,001	t	28 800,00	41,47	6,91 za m2							
		Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodáv. 10.8 m3	0,600	m3	253,00	151,80	25,30 za m2							
		Acetylén rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg	0,420	kg	780,00	327,60	54,60 za m2							
		Drôt zvárací G-102 pomedený d 3,15	0,480	kg	116,00	55,68	9,28 za m2							
		Inštalatér ústredného kúrenia	5,676	Nh	98,20	557,38	92,90 za m2							
9	732391904	Spätná montáž nádob a nádrží po oprave do 3000 l	1,000	súbor	765,00	765,00		238,92	84,10			338,13	103,85	2,4
		Inštalatér ústredného kúrenia	2,433	Nh	98,20	238,92	238,92 za m2							
10	732999905	HZS T5-demontážne práce,tlaková skúška,pretesnenie ventilov,	24,000	hod	315,00	7 560,00		2 356,80	829,68			3 335,51	1 038,01	24,0
		Inštalatér ústredného kúrenia	24,000	Nh	98,20	2 356,80	98,20 za m2							
		732 - Strojovne spolu :	**16 123,00**	**Sk**			**2 761,29**	**4 162,49**	**1 465,27**			**5 891,03**	**1 842,92**	**42,7**
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**16 123,00**	**Sk**			**2 761,29**	**4 162,49**	**1 465,27**			**5 891,03**	**1 842,92**	**42,7**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**19 294,89**	**Sk**			**5 612,04**	**4 232,60**	**1 489,93**			**5 990,26**	**1 880,67**	**43,4**
		Za rozpočet celkom :	**19 294,89**	**Sk**			**5 612,04**	**4 232,60**	**1 489,93**			**5 990,26**	**1 880,67**	**43,4**

Stavba :Oprava napájacej nádrže ku kotlu PGV 100	Miesto :	Rozpočet :
Objekt :parná kotolňa PLP 115 KJB A1 v.č. 75553	JKSO :	Spracoval : Ing.Melcerová Mária
	Zmluva č.	Dňa : 01.10.2007

Odberateľ : Posádková správa budov Michalovce	07101	Michalovce	IČO : 00805246	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : Vladimír Hajdučko	06601	Humenné	IČO : 30253659	DIČ : SK1020710526	IČ DPH : SK1020710526
Projektant :			IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	22 961 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	22 961 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	22 961 Sk	za M2 ZP	1 M	22 961 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :	17 774,89	1 520,00	19 294,89
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	17 774,89	1 520,00	19 294,89

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	19 294,89
22	DPH 19 % z : 19 294,89	3 666,00
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	22 960,89

F	Odpočet - prípočet	

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **Posádková správa budov Michalovce**
Dodávateľ : **Vladimír Hajdučko**
Projektant :

JKSO :
Dátum : **01.10.2007**
Spracoval : **Ing.Melcerová Mária**

Stavba :Oprava napájacej nádrže ku kotlu PGV 100
Objekt :parná kotolňa PLP 115 KJB A1 v.č. 75553

Rekapitulácia nákladov

Ing. Melcerová Mária

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY PSV						
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	3 171,89	3 171,89		0,015		16,43
71 - IZOLÁCIE	3 171,89	3 171,89		0,015		16,43
732 - Strojovne	16 123,00	14 603,00	1 520,00	2,007	0,048	83,56
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	16 123,00	14 603,00	1 520,00	2,007	0,048	83,56
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	19 294,89	17 774,89	1 520,00	2,022	0,048	
Za rozpočet celkom :	19 294,89	17 774,89	1 520,00	2,022	0,048	

Stavba :Oprava napájacej nádrže ku kotlu PGV 100
Objekt :parná kotolňa PLP 115 KJB A1 v.č. 75553

Odberateľ : Posádková správa budov Michalovce
Dodávateľ : Vladimir Hajdučko
Projektant :

JKSO :
Dátum : 01.10.2007
Spracoval : Ing.Melcerová Mária

Prehľad rozpočtových nákladov

Ing. Melcerově Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		71 - IZOLÁCIE									
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti									
1	711193121	Izolácia proti vlhkosti vodor. AQUAFIN 2K	4,500	m2	685,00	3 082,50		0,00350	0,016		
2	998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	30,825	%	2,90	89,39					
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	**3 171,89**	**Sk**		**3 171,89**			**0,016**		
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**3 171,89**	**Sk**		**3 171,89**			**0,016**		
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE									
		732 - Strojovne									
3	732324817	Vypustenie vody pri demontáži z nádrží do 3000 l	1,000	kus	264,00	264,00					
4	732390853	Zloženie odpojených nádrží z konzol na podlahu do 200 l	1,000	kus	580,00	580,00				0,048	0,048
5	732390913	Opravy nádob a nádrží, vyčistenie vnút. plôch do 1000 l	1,000	kus	1 050,00	1 050,00		0,00198	0,002		
6	732390933	Opravy nádob a nádrží, záplata z ocel. plechu do 100 cm2	2,000	kus	1 010,00	2 020,00		0,00077	0,002		
7	13610pc	Plech oceľ. hr. 0,5 mm o ploche 0,5 m2	2,000	kus	760,00		1 520,00	1,00000	2,000		
8	732390934	Opravy nádob a nádrží, pripl. za ďalších 100 cm2 záplaty	6,000	kus	394,00	2 364,00		0,00060	0,004		
9	732391904	Spätná montáž nádob a nádrží po oprave do 3000 l	1,000	súbor	765,00	765,00					
10	732999905	HZS T5-demontážne práce,tlaková skúška,pretesnenie ventilov,	24,000	hod	315,00	7 560,00					
		732 - Strojovne spolu :	**16 123,00**	**Sk**		**14 603,00**	**1 520,00**		**2,007**		**0,048**
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**16 123,00**	**Sk**		**14 603,00**	**1 520,00**		**2,007**		**0,048**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**19 294,89**	**Sk**		**17 774,89**	**1 520,00**		**2,023**		**0,048**
		Za rozpočet celkom :	**19 294,89**	**Sk**		**17 774,89**	**1 520,00**		**2,023**		**0,048**

Stavba :Oprava napájacej nádrže ku kotlu PGV 100	Miesto :	Rozpočet :
Objekt :parná kotolňa PZP 115 KJB A2 v.č. 75580 MK	JKSO :	Spracoval : Ing.Melcerová Mária
	Zmluva č.	Dňa : 01.10.2007

Odberateľ : Posádková správa budov Michalovce	07101	Michalovce	IČO : 00805246	DIČ :	IČ DPH :	
Dodávateľ : Vladimír Hajdučko	06601	Humenné	IČO : 30253659	DIČ : SK1020710526	IČ DPH : SK1020710526	
Projektant :			IČO :	DIČ :	IČ DPH :	

1 M3 OP	28 194 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	28 194 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	28 194 Sk	za M2 ZP	1 M	28 194 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :	21 412,23	2 280,00	23 692,23
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	21 412,23	2 280,00	23 692,23

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Podpis : Z. TLACH

Dátum : 28.9.2007

Pečiatka : Posádková správa budov MICHALOVCE

dodávateľ, zhotoviteľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		23 692,23
22	DPH 19 % z :	23 692,23	4 501,50
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		~~28 193,73~~

F	Odpočet - prípočet	27 880,55

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **Posádková správa budov Michalovce**
Projektant :
Dodávateľ : **Vladimír Hajdučko**

Spracoval : **Ing.Melcerová Mária**
JKSO :
Dátum : **01.10.2007**

Stavba :Oprava napájacej nádrže ku kotlu PGV 100
Objekt :parná kotolňa PZP 115 KJB A2 v.č. 75580 MK

Výrobná kalkulácia - náklady

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY PSV												
		71 - IZOLÁCIE												
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti												
1	711193121	Izolácie proti vlhkosti vodor. AQUAFIN 2K	4,500	m2	685,00	3 082,50	2 850,75	70,11	24,66			99,23	37,75	0,7
		Hmota tesniaca AQUAFIN-2K	15,750	kg	181,00	2 850,75	633,50 za m2							
		Montér hydroizolácií	0,792	Nh	88,50	70,09	15,58 za m2							
2	998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	30,825	%	2,90	89,39								
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	**3 171,89**	**Sk**			**2 850,75**	**70,11**	**24,66**			**99,23**	**37,75**	**0,7**
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**3 171,89**	**Sk**			**2 850,75**	**70,11**	**24,66**			**99,23**	**37,75**	**0,7**
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE												
		732 - Strojovne												
3	732324817	Vypustenie vody pri demontáži z nádrží do 3000 l	1,000	kus	264,00	264,00		82,31	28,97			116,49	36,23	0,9
		Inštalatér ústredného kúrenia	0,930	Nh	88,50	82,30	82,31 za m2							
4	732390853	Zloženie odpojených nádrží z konzol na podlahu do 200 l	1,000	kus	580,00	580,00		180,54	63,55			255,51	80,40	2,0
		Inštalatér ústredného kúrenia	2,040	Nh	88,50	180,54	180,54 za m2							
5	732390913	Opravy nádob a nádrží, vyčistenie vnút. plôch do 1000 l	1,000	kus	1 050,00	1 050,00	378,45	209,36	73,69			296,30	92,20	2,1
		Farba chlórkaučuková podkladová sivá H 2003	1,800	kg	203,00	365,40	365,40 za m2							
		Riedidlo do chlórkaučukových nátierových hmôt H 6000	0,180	kg	72,50	13,05	13,05 za m2							
		Inštalatér ústredného kúrenia	2,132	Nh	98,20	209,36	209,36 za m2							
6	732390933	Opravy nádob a nádrží, záplata z ocel. plechu do 100 cm2	3,000	kus	1 010,00	3 030,00	429,45	805,74	283,62			1 140,34	370,85	8,2
		Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodáv. 10.8 m3	0,450	m3	253,00	113,85	37,95 za m2							
		Acetylén rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg	0,360	kg	780,00	280,80	93,60 za m2							
		Drôt zvárací G-102 pomedený d 3,15	0,300	kg	116,00	34,80	11,60 za m2							
		Inštalatér ústredného kúrenia	8,205	Nh	98,20	805,73	268,58 za m2							
7	13610pc	Plech ocel. hr. 0,5 mm o ploche 0,5 m2	3,000	kus	760,00	2 280,00	2 280,00							

Stavba :Oprava napájacej nádrže ku kotlu PGV 100
Objekt :parná kotolňa PZP 115 KJB A2 v.č. 75580 MK

Výrobná kalkulácia - náklady

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
8	732390934	Opravy nádob a nádrží, prípl. za ďalších 100 cm2 záplaty	12,000	kus	394,00	4 728,00	1 153,08	1 114,80	392,40			1 577,75	489,97	11,3
		Plech oceľ hrubý hladký 10004.0 3x1000x2000 mm	0,002	t	28 800,00	82,94	6,91 za m2							
		Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodáv. 10.8 m3	1,200	m3	253,00	303,60	25,30 za m2							
		Acetylén rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg	0,840	kg	780,00	655,20	54,60 za m2							
		Drôt zváracÍ G-102 pomedený d 3,15	0,960	kg	116,00	111,36	9,28 za m2							
		Inštalatér ústredného kúrenia	11,352	Nh	98,20	1 114,76	92,90 za m2							
9	732391904	Spätná montáž nádob a nádrží po oprave do 3000 l	1,000	súbor	765,00	765,00		238,92	84,10			338,13	103,85	2,4
		Inštalatér ústredného kúrenia	2,433	Nh	98,20	238,92	238,92 za m2							
10	732999905	HZS T5-demontážne práce,tlaková skúška,pretesnenie ventilov,	24,000	hod	315,00	7 560,00		2 356,80	829,68			3 335,51	1 038,01	24,0
		Inštalatér ústredného kúrenia	24,000	Nh	98,20	2 356,80	98,20 za m2							
11	998732201	Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 6 m	202,570	%	1,30	263,34								
		732 - Strojovne spolu :	20 520,34	Sk			4 240,98	4 988,47	1 756,01			7 060,03	2 211,51	51,1
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	20 520,34	Sk			4 240,98	4 988,47	1 756,01			7 060,03	2 211,51	51,1
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	23 692,23	Sk			7 091,73	5 058,58	1 780,67			7 159,26	2 249,26	51,9
		Za rozpočet celkom :	23 692,23	Sk			7 091,73	5 058,58	1 780,67			7 159,26	2 249,26	51,9

Stavba :Oprava napájacej nádrže ku kotlu PGV 100	Miesto :	Rozpočet :
Objekt :parná kotolňa PZP 115 KJB A2 v.č. 75580 MK	JKSO :	Spracoval : Ing.Melcerová Mária
objekt Mestské kasárne	Zmluva č.	Dňa : 01.10.2007

Odberateľ : Posádková správa budov Michalovce	07101	Michalovce	IČO : 00805246	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : Vladimír Hajdučko	06601	Humenné	IČO : 30253659	DIČ : SK1020710526	IČ DPH : SK1020710526
Projektant :			IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	27 880 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	27 880 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	27 880 Sk	za M2 ZP	1 M	27 880 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :	21 148,89	2 280,00	23 428,89
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	21 148,89	2 280,00	23 428,89

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis : 2.TLAČ.	Podpis :
Dátum :	Dátum : 28.9.2007	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	23 428,89
22	DPH 19 % z : 23 428,89	4 451,50
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	27 880,39

F	Odpočet - prípočet	

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **Posádková správa budov Michalovce**

Dodávateľ : **Vladimír Hajdučko**

Projektant :

JKSO :

Dátum : **01.10.2007**

Spracoval : **Ing.Melcerová Mária**

Stavba :Oprava napájacej nádrže ku kotlu PGV 100

Objekt :parná kotolňa PZP 115 KJB A2 v.č. 75580 MK

Rekapitulácia nákladov

Ing. Melcerová Mária

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY PSV						
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	3 171,89	3 171,89		0,015		13,53
71 - IZOLÁCIE	3 171,89	3 171,89		0,015		13,53
732 - Strojovne	20 257,00	17 977,00	2 280,00	3,011	0,048	86,46
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	20 257,00	17 977,00	2 280,00	3,011	0,048	86,46
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	23 428,89	21 148,89	2 280,00	3,027	0,048	
Za rozpočet celkom :	23 428,89	21 148,89	2 280,00	3,027	0,048	

Stavba :Oprava napájacej nádrže ku kotlu PGV 100
Objekt :parná kotolňa PZP 115 KJB A2 v.č. 75580 MK

Odberateľ :
Dodávateľ :
Projektant :

JKSO :
Dátum : 01.10.2007
Spracoval : Ing.Melcerová Mária

Prehľad rozpočtových nákladov

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		71 - IZOLÁCIE									
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti									
1	711193121	Izolácia proti vlhkosti vodor. AQUAFIN 2K	4,500	m2	685,00	3 082,50		0,00350	0,016		
2	998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	30,825	%	2,90	89,39					
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	**3 171,89**	**Sk**		**3 171,89**			**0,016**		
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**3 171,89**	**Sk**		**3 171,89**			**0,016**		
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE									
		732 - Strojovne									
3	732324817	Vypustenie vody pri demontáži z nádrží do 3000 l	1,000	kus	264,00	264,00					
4	732390853	Zloženie odpojených nádrží z konzol na podlahu do 200 l	1,000	kus	580,00	580,00				0,048	0,048
5	732390913	Opravy nádob a nádrží, vyčistenie vnút. plôch do 1000 l	1,000	kus	1 050,00	1 050,00		0,00198	0,002		
6	732390933	Opravy nádob a nádrží, záplata z ocel. plechu do 100 cm2	3,000	kus	1 010,00	3 030,00		0,00077	0,002		
7	13610pc	Plech ocel. hr. 0,5 mm o ploche 0,5 m2	3,000	kus	760,00		2 280,00	1,00000	3,000		
8	732390934	Opravy nádob a nádrží, pripl. za ďalších 100 cm2 záplaty	12,000	kus	394,00	4 728,00		0,00060	0,007		
9	732391904	Spätná montáž nádob a nádrží po oprave do 3000 l	1,000	súbor	765,00	765,00					
10	732999905	HZS T5-demontážne práce,tlaková skúška,pretesnenie ventilov,	24,000	hod	315,00	7 560,00					
		732 - Strojovne spolu :	**20 257,00**	**Sk**		**17 977,00**	**2 280,00**		**3,011**		**0,048**
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**20 257,00**	**Sk**		**17 977,00**	**2 280,00**		**3,011**		**0,048**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**23 428,89**	**Sk**		**21 148,89**	**2 280,00**		**3,027**		**0,048**
		Za rozpočet celkom :	**23 428,89**	**Sk**		**21 148,89**	**2 280,00**		**3,027**		**0,048**

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o znluvu číslo: ZoD - PSB-121/2007-Z

.....

Ing. Dušan Dragúň
vedúci organizačného oddelenia