Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p. PSB Rbk-605-2/2005

Ružomberok, 25. novembra 2005
Výtlačok číslo :
Počet listov :
Príloha :

Obchodná zmluva o dielo č. PSB Rbk-605-2/2005 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Zastúpený	Posádková správa budov Ružomberok Zarevúca 2 034 01 Ružomberok
Oprávnený rokovať	
vo veciach zmluvných	Ing. Vladimír Tomka – vedúci PSB
vo veciach technických	z. Miroslav RIŠKO
IČO	00805173
Bankové spojenie	Štátna pokladnica
Číslo účtu	7000171928/8180
Zhotoviteľ	Severoslovenská stavebná, s. r. o. Horná Skotňa 2717 024 04 Kysucké Nové Mesto
Zastúpený	p. Igor ŠČAMBA – konateľ spoločnosti
IČO	36425397
IČ DPH	SK 2021906018
Bankové spojenie	VÚB Kysucké Nové Mesto
Číslo účtu	1926580058/0200
Oprávnený podnikateľskej činnosti	Zapísaný na Okresnom súde Žilina Oddiel : Sro, Vložka 15684/L.

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „Oprava vchodových dverí a okien na budove č. 23 " v rozsahu ponukového rozpočtu

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác 25.11.2005
Ukončenie prác 09.12.2005

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu :

vo výške	499.858,40 Sk bez DPH
DPH:	94.973,10, Sk
Cena s DPH	594.831,50 Sk

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie technik PSB Miroslav RIŠKO .

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku v zmysle OZ t. j.36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární dňom prevzatia staveniska.

8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri pohybe civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.6. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

8.7. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých si tri ponecha objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

V Ružomberku 25. novembra 2005

Ing. Vladimír TOMKA objednávateľ	Igor ŠČAMBA zhotoviteľ

Doložka o vypracovaní písomnosti

Vypracoval	zam. Miroslav RIŠKO	dňa : 25.11.2005	podpis:
Súhlasí	Ing. Vladimír TOMKA	dňa : 25.11.2005	podpis:
Napísal	zam. Miroslav RIŠKO	dňa : 25.11.2005	podpis:
Odoslal	zam. Miroslav RIŠKO	dňa : 25.11.2005	podpis:

Uložené (kde) : PSB - Rbk-605/2005 pod č. 1 Počet listov : 3
Skartačný znak a lehota ulož. : S - 5
Vyhotovené v 4 výtl. s 3 listami
Výtlačok č. 1 : pre spis
Výtlačok č. 2 : Severoslovenská stavebná, s. r. o., Horná Skotňa 2717, 024 04 Kysucké Nové Mesto
Výtlačok č. 3 VÚFZ Trenčín
Výtlačok č. 4 : finančný referent PSB

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zakona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole.
Pripravovaná finančná operácia **je (nie je)** z hľadiska potrieb **hospodárna a efektívna**.
Zistené nedostatky: .....

Ing. Vladimír Tomka .....
Dátum: hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Krycí list kalkulácie

Severoslovenská stavebná s r o

Stavba 05 RK VÚ Mokrad - vrátnica výmena okien		JKSO
		Rozpočet
		Spracoval Ing Karol Murčo
Miesto VÚ Mokrad	Zmluva č	Dňa

Odberateľ	Posádková správa budov Ružomberok	IČO 00805173	DIČ	
	03401 Ružomberok		IČ DPH	
Dodávateľ	Severoslovenská stavebná s r o	IČO 36425397	DIČ	2021906018
	02404 Kysucké Nové Mesto	Horná Skotňa 2717	IČ DPH :	
Projektant		IČO	DIČ	
			IČ DPH	

1 M,13 OP	594 832 Sk	za M,13 OP	1 M	594 832 Sk	za M
1 M,12 ZP	594 832 Sk	za M,12 ZP			
1 M,12 UP	594 832 Sk	za M,12 UP			

A	ZRN	konštrukcie práce	špec f mater a	spolu ZRN
1	HSV	52 539,45	442 300 00	494 839 45
2	PSV	5 018,95		5 018 95
3	MCE			
4	iné			
5	Súčet	57 558,40	442 300 00	499 858 40

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Stažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14	

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19	

projektant, rozpočtár, cenár

Dátum

Pečiatka

Podpis

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5 10,15 a 20		499 858,40
22	DPH 19 % z	499 858,40	94 973 10
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23		594 831,50

F Odpočet - pripočet

odberateľ, obstarávateľ

Dátum

Pečiatka

Podpis

dodávateľ, zhotoviteľ

Dátum

Pečiatka

Podpis

Tlačivo ÚDIS A10

Odberateľ Posádková správa budov Ružomberok

Dodavateľ Severoslovenská stavebná, s. r. o.

Projektant

JKSO

Dátum . .

Spracoval Ing. Karol Murčo

Stavba :05. RK. VÚ Mokraď - vrátnica, výmena okien

Výrobná kalkulácia - rekapitulácia nákladov

Severoslovenská stavebná, s.r.o.

Popis položky stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Materiál	Mzdy	OPN			Réžia		Zisk	Pracnosť (Nh)
				Odvody	Stroje	Doprava	výrobná	správna		
PRÁCE A DODÁVKY HSV										
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu	473 710,86	450 324,72	5 671,90	1 996,66			6 778,49	5 157,59	3 781,49	64,5
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu	21 128,59	1 056,65	3 830,61	1 348,29	56,49	1 759,82	6 420,80	3 454,14	3 201,75	58,6
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu	494 839,45	451 381,37	9 502,51	3 344,95	56,49	1 759,82	13 199,29	8 611,73	6 983,25	123,1
PRÁCE A DODÁVKY PSV										
784 - Maľby spolu	5 018,95	1 540,57	512,13	180,10			965,47	1 269,04	551,62	6,9
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu	5 018,95	1 540,57	512,13	180,10			965,47	1 269,04	551,62	6,9
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu	5 018,95	1 540,57	512,13	180,10			965,47	1 269,04	551,62	6,9
Za rozpočet celkom :	**499 858,40**	**452 921,94**	**10 014,65**	**3 525,06**	**56,49**	**1 759,82**	**14 164,76**	**9 880,77**	**7 534,87**	**130,1**

[redacted]

Odberatel Posadkova sprava budov Ružomberok
Projektant
Dodavatel Severoslovenska stavebná, s. r. o.

Spracoval Ing. Karol Murčo
JKSO
Datum . .

Stavba :05. RK. VÚ Mokraď - vrátnica, výmena okien

Výrobná kalkulácia - náklady

Severoslovenska stavebna s r o

Por číslo	Kod položky	Popis položky stavebneho dielu remesla	Množstvo Výmera	Merna jednotka	Cena jednotkova	Cena celkom	Material	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Režia	Zisk	Pracnost (Nh)
		PRACE A DODAVKY HSV												
		6 UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE												
1	612401991	[illegible]	25.300	[illegible]	[illegible]	194.81	132.82						[illegible]	
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1[illegible]8[illegible]	[illegible]25 za m2							
2	611430101	[illegible] plastové 1150x1450	1.000	Kus	9 900.00	[illegible]	9 900.00							
3	611430121	[illegible] plastové [illegible]x1450	1.000	Kus	[illegible]	[illegible]	[illegible]							
4	611430720	[illegible] plastové 1140x1420	2.000	Kus	[illegible]	23 400.00	23 400.00							
5	611430750	[illegible] plastové 1150x1450	1.000	Kus	[illegible]	[illegible]	[illegible]							
6	611430800	[illegible] plastové 1440x820	1.000	Kus	[illegible]	12 900.00	12 900.00							
7	611431020	[illegible] plastové 1180x1450	1.000	Kus	[illegible]	[illegible]	[illegible]							
8	611431060	[illegible] plastové 1150x1450	1.000	Kus	[illegible]	[illegible]	[illegible]							
9	611431110	[illegible] plastové [illegible]	1.000	Kus	[illegible]	[illegible]	[illegible]							
10	611431150	[illegible] plastové pevné 1420x1450	1.000	Kus	24 200.00	24 200.00	24 200.00							
11	611431160	[illegible] plastové pevné 1500x1450	1.000	Kus	[illegible]	[illegible]	[illegible]							
12	611431170	[illegible] plastové pevné [illegible]	1.000	Kus	61 500.00	61 500.00	61 500.00							
13	611431200	[illegible] plastové pevné 750x1450	1.000	Kus	[illegible]	[illegible]	[illegible]							
14	611431230	[illegible] plastové 1230x650	1.000	Kus	11 900.00	11 900.00	11 900.00							
15	611431240	[illegible] plastové 1230x650	1.000	Kus	10 300.00	[illegible]	10 300.00							
16	611431250	[illegible] plastové 560x630	2.000	Kus	9 300.00	18 600.00	18 600.00							
17	611431260	[illegible] plastové 1150x1440	1.000	Kus	9 900.00	9 900.00	9 900.00							
18	611431290	[illegible] plastové pevné 1460x2480	1.000	kus	49 300.00	49 300.00	49 300.00							
19	612409991	[illegible] omietky vnútorných [illegible]	113.000	m	32.50	[illegible]	40[illegible]	1 500.13	4[illegible]			1 023.50	[illegible]	1.0
		Mv malta vapenna [illegible]	0.056	m3	2 510.00	142.94	1,26 za m2							
		Mv omietka škarovacia [illegible]	0.113	m3	2 320.00	264.24	2.32 za m2							
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1 062.00	9.32 za m2							
		Stavebny robotnik HSV	3.417	Nh	69.80	238.50	2.09 za m2							
20	612425921	[illegible] vnútorných [illegible]	25.300	m2	381.00	9 639.30	2 074.85	1 836.27	646.41			3 872.92	1 266.84	22.7
		Mv omietka škarovacia [illegible]	0.480	m3	2 320.00	1 113.22	44.08 za m2							
		Material lešenový v používaní	0.110	m3	8 660.00	959.64	37.93 za m2							

Výrobná kalkulácia - náklady

Severoslovenská stavebná s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky stavebného dielu remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		[illegible]	[illegible]	Nh	[illegible]	[illegible]	61.75 za m2							
		Stavebný tesár	4.05	Nh	[illegible]	314.10	12.47 za m2							
		Stavebný robotník PSV	4.036	Nh	69.20	211.91	8.38 za m2							
21	64196[illegible]	[illegible] plastové [illegible] [illegible] montážne penou	[illegible]	ks	[illegible]	1 945.00	[illegible]	1[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	m2	[illegible]	[illegible]	189.96 za m2							
		Murár	1.25[illegible]	Nh	[illegible]	130.[illegible]	5.89 za m2							
		[illegible]	[illegible]	Nh	69.20	12.94	4.92 za m2							
22	64199[illegible]	[illegible] [illegible] [illegible]	[illegible]	ks	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1 [illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	m2	[illegible]	[illegible]	[illegible]							
		Murár	[illegible]	Nh	[illegible]	[illegible]	[illegible]							
		[illegible]	[illegible]	Nh	69.20	11.91	10.46 za m2							
23	64296[illegible]	[illegible]	[illegible]	ks	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	ks	[illegible]	41.00	166.82 za m2							
		[illegible] 200 mm	3[illegible]	ks	[illegible]	[illegible]	105.90 za m2							
		Murár	[illegible]	Nh	118.20	54.44	170.89 za m2							
		[illegible]	[illegible]	Nh	[illegible]	0.41	[illegible] za m2							
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	473 710,86	Sk			450 324,72	5 671,90	1 996,66			11 936,08	3 781,49	64.5
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
24	94[illegible]	Montáž [illegible] podlahy s [illegible] [illegible] [illegible]	49.500	m2	[illegible]	[illegible]		359.27	[illegible]		91.54	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Ostatný materiál pre práce PSV		Sk	[illegible]		0.00 za m2							
		[illegible]	[illegible]	Nh	[illegible]	369.30	7.26 za m2							
		[illegible] materiálu používaný	94.006	Sk	[illegible]	94.00	1.91 za m2							
25	94[illegible]	Príplatok [illegible] [illegible] [illegible]	24.750	m2	15.50	383.62	258.29	9.46	[illegible]			49.44	[illegible]	[illegible]
		Rebrík [illegible]	0.016	kus	[illegible]	10.62	0.43 za m2							
		Lešenie rúrkové rúrky [illegible]	0.117	kus	[illegible]	78.34	3.17 za m2							
		Lešenie rúrkové spojka nastavovacia	0.060	kus	7[illegible]	4.72	0.19 za m2							
		Lešenie rúrkové spojka upínacia	0.426	kus	5.50	32.38	1.31 za m2							
		Doska [illegible] [illegible] [illegible]	0.000	m3	[illegible]	3.75	0.15 za m2							
		Podlaha jednovrstvová s [illegible]	0.018	m3	[illegible]	128.66	5.20 za m2							
		Lešenár	0.049	Nh	69.80	3.45	0.14 za m2							
26	94395562	Demontáž [illegible] podlahy s [illegible] [illegible] [illegible]	49.500	m2	[illegible]	826.65		228.19	[illegible]			391.82	[illegible]	3.2
		[illegible]	3.267	Nh	69.80	228.03	4.61 za m2							

Výrobná kalkulácia - náklady

Severoslovenská stavebná, s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Materiál tesársky v použití	0,307	m3	8 660,00	68,52	8,50 za m2							
		Murár	4,956	Nh	62,90	311,88	2,56 za m2							
		Stavebný tesár	0,316	Nh	69,80	22,29	2,00 za m2							
[illegible]	[illegible]	[illegible]	4,000	[illegible]	8,00	32,00		[illegible]	2,66			[illegible]	[illegible]	0,1
		Murár	0,170	Nh	62,90	7,54	1,89 za m2							
[illegible]	[illegible]	[illegible]	6,000	kg	16,10	141,10		[illegible]	11,00			[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Murár	[illegible]	Nh	[illegible]	[illegible]	[illegible]							
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	16,10	[illegible]		[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Murár	[illegible]	Nh	[illegible]	[illegible]	[illegible]							
[illegible]	[illegible]	[illegible]	1,000	m2	216,05	[illegible]	[illegible]	[illegible]	16,42			[illegible]	[illegible]	
		Materiál tesársky v použití 80	0,07	m3	2 420,00	84,83	1,67 za m2							
		Murár	0,50	Nh	62,90	[illegible]	[illegible]							
		Stavebný tesár	0,304	Nh	69,80	21,21	[illegible] za m2							
[illegible]	[illegible]	[illegible]	1,000	m2	125,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	166,66			[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Materiál tesársky v použití	0,044	m3	2 420,00	84,83	1,67 za m2							
		Murár	0,25	Nh	62,90	15,72	15,72 za m2							
		Stavebný tesár	0,30	Nh	69,80	20,94	[illegible] za m2							
33	9880p2456	Vybúranie drevených dverových zárubní nad 2 m2	3,460	m2	184,30	637,68	45,12	126,71	45,29			[illegible]	[illegible]	1,6
		Materiál tesársky v použití	0,01	m3	2 420,00	[illegible]	[illegible]							
		Murár	1,529	Nh	62,90	106,34	[illegible] za m2							
		Stavebný tesár	0,314	Nh	69,80	21,91	6,35 za m2							
34	9880p245	Vybúranie drevených plných dverí zasklených nad 4 m2	22,850	m2	55,50	1 268,17	[illegible]	[illegible]	9,30			[illegible]	[illegible]	4,0
		Materiál tesársky v použití	0,024	m3	2 660,00	[illegible]	9,53 za m2							
		Murár	3,039	Nh	62,90	191,16	8,43 za m2							
		Stavebný tesár	1,020	Nh	69,80	71,23	3,14 za m2							
35	97801319*	Očistenie vnútr. omietok stien vápn. vápenocem. do 100 %	29,700	m2	88,50	2 053,20		495,27	173,53			1 [illegible]	[illegible]	7,8
		Stavebný robotník HSV	7,841	Nh	62,90	493,23	21,26 za m2							
36	97801*5391	Čistenie vonk. omietok vápenných, vápenocem. zložit. do 100 %	2,100	m2	88,50	185,85		44,64	15,70			95,99	29,50	0,7
		Stavebný robotník HSV	0,709	Nh	62,90	44,64	21,26 za m2							

Výrobná kalkulácia - náklady

Severoslovenská stavebná, s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merna jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
[illegible]		Zvislá doprava suti a vybúraných hmôt za prvé podlažie	4,436	t	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Stavebný robotník HSV	8,209	Nh	62,50	[illegible]	[illegible] Za m2							
[illegible]	[illegible]	Vodorovná doprava suti a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	4,436	t	[illegible]	[illegible]		164,05	[illegible]		[illegible]	[illegible]	254,65	2,6
		Stavebný robotník HSV	2,507	Nh	[illegible]	164,10	[illegible] Za m2							
		Cestná doprava	[illegible]	tk	1,00	374,64	54,47 Za m2							
[illegible]	[illegible]	Odvoz suti a vybúraných hmôt na skládku [illegible]	[illegible]	t	1,20	[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]	
		Cestná doprava	[illegible]	tk	1,00	[illegible]	[illegible] Za m2							
[illegible]	[illegible]	Vnútrostaveniskova doprava suti a vybúraných hmôt [illegible]	8,870	t	2,90	[illegible]		[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Stavebný robotník HSV	[illegible]	Nh	[illegible]	[illegible]	[illegible]							
[illegible]	[illegible]	Poplatok za uloženie stavebných [illegible] na skládke (skládkovné) [illegible]	4,436	t	[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]	
		Tarify v Sk	[illegible]	Sk	[illegible]	[illegible]	[illegible] Za m2							
[illegible]	[illegible]	Presun hmot pre budovy [illegible]	[illegible]	t	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Stavebný robotník HSV	[illegible]	Nh	[illegible]	[illegible]	[illegible] Za m2							
		Stavebný robotník HSV	[illegible]	Nh	[illegible]	40,47	[illegible] Za m2							
		Doprava zemných a prírodn. [illegible]	[illegible]	Nh	[illegible]	[illegible]	[illegible] Za m2							
		Zvlan stavebny n+o 6t 30m	[illegible]	Sh	[illegible]	[illegible]	[illegible] Za m2							
[illegible]	[illegible]	Príplatok za zvlášťsený presun [illegible] pre budovy murované	[illegible]	t	1,00	442,00		[illegible]	[illegible]	47,13	82,28	[illegible]	70,10	0,3
		Obsluha zemných a prírodn. strojov	228	Nh	69,60	15,87	[illegible] Za m2							
		Obsluha zemných a prírodn. [illegible]	[illegible]	Nh	[illegible]	[illegible]	[illegible] Za m2							
		Nakladač kolesový 0,60m3 1,9t	2,013	Sh	[illegible]	8,92	[illegible] Za m2							
		Autocentrav. 6t 182kNm	[illegible]	Sh	43,50	43,20	[illegible] Za m2							
		Cestna doprava	[illegible]	Sk	1,00	92,87	[illegible] Za m2							
[illegible]	[illegible]	Príplatok za každých ďalších 5 km presunu, pre budovy murované	7,600	t	18,83	48,88					18,30	[illegible]	[illegible]	
		Cestna doprava	[illegible]	Sk	1,00	[illegible]	[illegible] Za m2							
		9 - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**21 128,59**	**Sk**			**1 056,65**	**3 830,61**	**1 348,29**	**56,49**	**1 759,82**	**9 874,94**	**3 201,75**	**58,6**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**494 839,45**	**Sk**			**451 381,37**	**9 502,51**	**3 344,95**	**56,49**	**1 759,82**	**21 811,02**	**6 983,25**	**123,1**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV												
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE												
		784 - Maľby												

Výrobná kalkulácia - náklady

Severoslovenská stavebná s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
1	784171x1	[illegible]	[illegible]	m2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]							
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]							
		[illegible]	[illegible]	Sk	[illegible]	[illegible]	[illegible]							
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]							
2	784181x1	Maľba akrylátová [illegible]	[illegible]	m2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]							
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]							
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]							
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]							
3	784195x1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]							
		784 - Maľby spolu :	5 018,95	Sk			1 540,57	512,13	180,10			2 234,51	551,62	6,9
		78 - DOKONČOVACIE PRACE spolu :	5 018,95	Sk			1 540,57	512,13	180,10			2 234,51	551,62	6,9
		PRACE A DODAVKY PSV spolu	5 018,95	Sk			1 540,57	512,13	180,10			2 234,51	551,62	6,9
		Za rozpočet celkom	499 858,40	Sk			452 921,94	10 014,65	3 525,06	56,49	1 759,82	24 045,53	7 534,87	130,1

Príloha č. 2 k č. p.: PSB RBK-605 –2/2005

D O H O D A
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 330/1996 Z. z. § 9 , novelizovaného zákona č. 367/2001 § 8 a § 9 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom: MO SR Bratislava
V zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
3. Zhotoviteľom : Severoslovenská stavebná s. r. o. , Horná Skotňňa 2717 , 024 04 Kysucke Nove Mesto

1.
Predmet zmluvy
Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona č. 330/1996 Z. z. , novelizovaného zákona č. 367/2001, na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a príslúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte VÚ 1305 - Mokraď pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.
Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska
Podľa obchodnej zmluvy č. PSB RBK 605 - 2/2005 kasárenský objekt Mokraď – Oprava vchodových dverí a okien na budove č. 23 vo VÚ 1305 Mokraď. Vstup do kasarenského objektu je hlavnou bránou , presun do priestorov na ktorých budú vykonávané práce podľa zmluvy je po útvarových komunikáciach.

3.
Zakázané činnosti
Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvaru

4.
Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb
Zaškolenie , poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ , vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.
Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach
Práce s elektrickým stavebným náradím , práca v prašnom prostredí, práca s horľavými materiálmi, praca so stavebnými mechanizmami a náradím.

6.
Požadované technické opatrenia a OOPP a PO
Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie , poučenie a preskúšanie s príslušným termínom , počet osôb určených na vykonávanie prác ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí dodávateľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia , ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ / ak nie je dohodnuté inak / Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinný vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov VÚ 1305 č. t. 420229.
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1305	pplk. Ing. Peter JUREK	Veliteľ VÚ 1305
	p. Miroslav MATEJČEK	bezpečnostný technik PSB
	p. Ing. Vladimír TOMKA	vedúci PSB Ružomberok
za dodávateľa	p. Igor ŠČAMBA	majiteľ

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární Mokraď
Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch VÚ.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy č 605 – 2/2005

V Ružomberku : 25. novembra 2005

Severoslovenská stavebná, s.r.o.
026 04 RUŽOMBEROK - MESTO
IČO 36 425 087/

Za objednávateľa	Za zhotoviteľa
vedúci PSB	zodpovedný za BOZP a PO
Ing. Vladimír TOMKA	p. Igor ŠČAMBA

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

16. decembra 2011 Mgr. Magdaléna Haličková:

