66/07 - Z

ZMLUVA O DIELO

číslo : PSB - 66 /2007 - Z

uzatvorená v zmysle paragrafu 536 a násl. Obchodného zákonníka (Zákona č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov)

I.ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ: **SR zastúpená MO SR**
Posádková správa budov MICHALOVCE

Adresa : **Moyzesova 1, 071 01 Michalovce**

zastúpený: **PhDr. Juraj ROSOCHÁČ , riaditeľ**
IČO: **00805246**

Bankové spoj.:
Číslo účtu: **Štátna pokladnica**
7000172461/8180

1.2. Zhotoviteľ:

Názov a sídlo: **Ing. Michal PORVAZ, Švermova 1, Michalovce**

Adresa : **Švermova 1, 071 01 Michalovce**

Zastúpený: **Ing. Michal PORVAZ**

IČO: **14 33 16 32**
IČO DPH: **SK1020663512**

Bankové spoj.: **VÚB - Michalovce**
Číslo účtu: **104148552/0200**
Živnostenský list: **Okresný úrad Michalovce Žo č.:807-4129**
Číslo telefónu: **0905/243428**

Uvedení zástupcovia oboch strán prehlasujú, že podľa stanov spoločenskej zmluvy alebo iného organizačného predpisu sú oprávnení túto zmluvu podpísať a k platnosti zmluvy nie je potrebný podpis inej osoby.

Posádková správa budov MICHALOVCE

II. PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmet zákazky je: **ODBORNÉ PREHLIADKY A ODBORNÉ SKÚŠKY ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ**

Miesto: **MESTSKÉ KASÁRNE MICHALOVCE**

	Cena bez DPH	DPH %	Cena s DPH
1. budova č. 2 – budova mužstva	49.279,20 Sk	19	58.642,20 Sk
2. budova č. 7 – garáže	12.799,20 Sk	19	15.231,00 Sk
3. budova č. 20 – dielne RTZ	22.059,60 Sk	19	26.250,90 Sk
4. budova č. 27 – BAUMS A	43.560,00 Sk	19	51.836,40 Sk
5. budova č. 29- klub útvaru	19.360,80 Sk	19	23.039,40 Sk
6. budova č.41- nabíjáreň	11.148,00 Sk	19	13.266,10 Sk
7. budova č.48- várňa kuch. blok	20.038,80 Sk	19	23.846,20 Sk
8. budova č.50- sauna	15.015,60 Sk	19	17.868,60 Sk
9. vonkajšie osvetlenie	13.302,00 Sk	19	15.829,40 Sk
10. NN rozvody – vzdušná sieť	14.707,20 Sk	19	17.501,60 Sk
11 .TNS 400 kVA - vonkajšia	5.030,40 Sk	19	5.986,20 Sk
12. TNS 50 kVA – autopark B	5.755,20 Sk	19	6.848,70 Sk
13 .doregulačná stanica plynu ORK 300	5.181,60 Sk	19	6.166,10 Sk
14. doregulačná stanica plynu KJB	5.181,60 Sk	19	6.166,10 Sk
SPOLU:	**242.419,40 Sk**	**19**	**288.478,90 Sk**

PMS Trnava pri Laborci

	Cena bez DPH	DPH 19%	Cena s DPH
1. strážnica	7.010,00 Sk	19	8.341,90 Sk
SPOLU:	**7.010,00 Sk**	**19**	**8.341,90 Sk**

Posádková správa budov MICHALOVCE

PC Biela Hora

	Cena bez DPH	DPH 19%	Cena s DPH
1. Hangár	9.105,60 Sk	19	10.835,70 Sk
SPOLU:	**9.105,60 Sk**	**19**	**10.835,70 Sk**

PS Poruba pod Vihorlatom

	Cena bez DPH	DPH 19%	Cena s DPH
1. chata ROSUTEC	7.735,20 Sk	19	9.204,90 Sk
2. čerpacia stanica	4.663,20 Sk	19	5.549,20 Sk
3. vonkajšie osvetlenie	16.848,00 Sk	19	20.049,10 Sk
4. vonkajšie rozvody NN – sekundárne	12.516,00 Sk	19	14.894,00 Sk
5. TNS 63 kVA	5.600,40 Sk	19	6.664,50 Sk
SPOLU:	**47.362,80 Sk**	**19**	**56.361,80 Sk**

DUKELSKÉ KASÁRNE MICHALOVCE

	Cena bez DPH	DPH %	Cena s DPH
1. budova č.1 – administratívna budova	32.035,20 Sk	19	38.121,90 Sk
2. budova č. 10- kuch.-jedál. blok várňa	31.342,80 Sk	19	37.297,90 Sk
3. budova č. 12- sklad proviantu	9.968,40 Sk	19	11.862,40 Sk
4. budova č. 40- sklad PHM+doz.autop.	10.908,00 Sk	19	12.980,50 Sk
5. TNS 400 kVA vonkajšia	6.626,40 Sk	19	7.885,40 Sk
6. doregulačná stanica plynu b.č.23	4.638,00 Sk	19	5.519,20 Sk
7. vonkajšie rozvody NN – sekundárne	13.910,40 Sk	19	16.553,40 Sk
SPOLU:	**109.429,20 Sk**	**19**	**130.220,90 Sk**

Posádková správa budov MICHALOVCE

VRZ Zemplínska Šírava

	Cena bez DPH	DPH 19%	Cena s DPH
1. várňa kuchynský blok	22.054,80 Sk	19	26.245,20 Sk
2. VRZ – stará časť	31.962,00 Sk	19	38.034,80 Sk
3. doregulačná stanica plynu	4.513,20 Sk	19	5.370,70 Sk
SPOLU:	**58.530,00 Sk**	**19**	**69.650,70 Sk**

RTH VRBOVEC

	Cena bez DPH	DPH 19%	Cena s DPH
1. barak obsluhy	24.937,20 Sk	19	29.675,30 Sk
2. TNS 250 kVA	4.459,20 Sk	19	5.306,40 Sk
SPOLU:	**29.396,40 Sk**	**19**	**34.981,70 Sk**

Moyzesova č. 1, Michalovce

	Cena bez DPH	DPH 19%	Cena s DPH
1. garáže	11.863,20 Sk	19	14.117,20 Sk
SPOLU:	**11.863,20 Sk**	**19**	**14.117,20 Sk**

Posádková správa budov MICHALOVCE

VVP Kamenica nad Cirochou

	Cena bez DPH	DPH %	Cena s DPH
1. TNS 50 kVA CRBV	5.659,20 Sk	19	6.734,40 Sk
2. TNS 250 kVA tábor	4.872,00 Sk	19	5.797,70 Sk
3. CRBV- riadiaca veža	33.408,00 Sk	19	39.755,50 Sk
4. Tanková str. budova č. 6 - pomocná	5.806,80 Sk	19	6.910,10 Sk
5. Tanková str. budova sklad terčov	8.670,00 Sk	19	10.317,30 Sk
6. Tanková str. budova veža	19.944,00 Sk	19	23.733,40 Sk
7. Tanková str. budova ohrievárka č. 1	4.195,20 Sk	19	4.992,30 Sk
8. Tanková str. budova ohrievárka č. 2	4.195,20 Sk	19	4.992,30 Sk
9. Pechotná strelnica – veža	6.382,80 Sk	19	7.595,50 Sk
10. Tanková str. budova výdajňa streliva	5.876,40 Sk	19	6.992,90 Sk
11. kóta 620 – jedálenský prístrešok	12.262,80 Sk	19	14.592,70 Sk
12. kóta 620 – budova č. 16 – hala opravy	6.196,80 Sk	19	7.374,20 Sk
13. kóta 620 – kuchynský blok	26.574,00 Sk	19	31.623,10 Sk
14. kóta 620 – budova č. 11 hospodárska b.	5.787,60 Sk	19	6.887,20 Sk
15. VN prípojka CRBV	5.592,00 Sk	19	6.654,50 Sk
16. kóta 620 – VN vedenie	6.060,00 Sk	19	7.211,40 Sk
17. kóta 620 – vodojem	7.695,60 Sk	19	9.157,80 Sk
18. kóta 620 – budova mužstva č. 2	32.055,60 Sk	19	38.146,20 Sk
19. kóta 620 – budova č. 8	10.657,20 Sk	19	12.682,10 Sk
20. kóta 620 – budova č. 14	5.071,20 Sk	19	6.034,70 Sk
21. kóta 620 – vonkajšie osvetlenie	13.524,00 Sk	19	16.093,60 Sk
22. Tanková str. – VN vedenie	10.519,20 Sk	19	12.517,80 Sk
SPOLU:	**241.005,80 Sk**	**19**	**286.796,76 Sk**
CELKOVÁ CENA :	**756.122,40 Sk**	**19 %**	**899.785,66 Sk**

Podľa odsúhlaseného ponukového rozpočtu (popis prác a dodávok)

2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať objednávateľovi zmluvné dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.4. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme, zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú zmluvnú cenu a poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.5. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom diela, že sú mu známe všetky technické , kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a, že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu diela potrebné.

Pôsádková správa budov MICHALOVCE

III. MIESTO ZHOTOVENIA DIELA

3.1. Miestom zhotovenia diela:
MESTSKÉ KASÁRNE , DUKELSKÉ KASÁRNE MICHALOVCE
Moyzesova č. 1, Michalovce, Poruba pod Vihorlatom, Biela Hora, Trnava pri Laborci, VRZ Zemplínska Šírava, RTH Vrbovec, VVP Kamenica nad Cirochou

IV. TERMÍN PLNENIA

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termínoch:

Začiatok : **02.07.2007**

Ukončenie : **31.08.2007**

4.2. Objednávateľ zabezpečí prístup do objektu miesta zhotovenie diela po dobu nutnú na vykonanie služby pre zamestnancov zhotoviteľa.

4.3. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi pri podpísaní zmluvy žiadosť o vstup do objektu miesta zhotovenie diela (pracovníci, technika) v troch výtlačkoch.

V. CENA DIELA

5.1 .Cena diela je dohodnutá podľa zákona č. 18/1996 Z.z. – Zákona o cenách a rozsahu ponukového rozpočtu ako cena maximálna vo výške :

Cena bez DPH	**756.122,40 Sk**
Sadzba DPH **19 %**, výška DPH	**143.663,26 Sk**
Cena vrátane DPH:	**899.785,66 Sk**

slovom :**Osemstodeväťdesiatdeväťtisícsedemstoosemdesiatpäťslovenských korún 66/100**

Odsúhlasený ponukový rozpočet(popis prác a dodávok) je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1. Všetky služby budú fakturované po prevzatí objednávateľom jednou faktúrou. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi súpis vykonaných prác ocenený podľa odsúhlaseného ponukového rozpočtu a po odsúhlasení objednávateľom vystaví faktúru.

Posádková správa budov MICHALOVCE

6.2. Faktúra musí obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku.

. označenie, že ide o faktúru
. IČO oboch zmluvných strán
. obchodné meno, sídlo, alebo trvalý pobyt, miesto podnikania obchodného partnera, ktorý uskutočňuje plnenie
. obchodné meno, sídlo, alebo trvalý pobyt, miesto podnikania obchodného partnera, v prospech, ktorého sa plnenie uskutočňuje
. poradové číslo dokladu
. názov a množstvo plnenia
. číslo zmluvy(vrátane platných dodatkov)
. deň vystavenia faktúry
. deň odoslania faktúry
. termín splatnosti faktúry
. konštantný symbol
. formu úhrady
. výšku plnenia celkom
. sumu k úhrade
. meno, podpis zodpovedného pracovníka vystavovateľa faktúry
. pečiatku vystavovateľa faktúry
. miesto plnenia zmluvy
. bankové spojenie
. číslo registrácie potvrdené živnostenským úradom alebo potvrdením krajského súdu

Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektoré náležitosti, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

Faktúru zasielať na adresu : **Posádková správa budov Michalovce**
Užhorodská 1
071 01 MICHALOVCE

6.3. Lehota splatnosti faktúry je 35 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

6.4. Nesplnenie termínov realizácie zhotoviteľom podľa časového dojednania sa považuje za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti zhotoviteľa podľa § 345 Obchodného zákonníka pokiaľ k zastaveniu vykonávania služby, alebo k jej obmedzeniu nedôjde z príčin na strane objednávateľa. Ak bude zhotoviteľ v omeškaní so splnením dodávky podľa článku IV, bodu 4.1., zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z dohodnutej ceny diela, za každý deň omeškania.

Posádková správa budov MICHALOVCE

VII. REALIZÁCIA DIELA

7.1. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky STN a bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa tykajú jeho činnosti. Zaväzuje sa dodržiavať zákon č.126/2006 a Zákon 314/2001 o ochrane pred požiarmi, Vyhl.č. 374/90 Zb. z. o bezpečnosti práce a technických zariadeniach pri vykonaní diela. Za nedodržanie horeuvedených skutočností nesie zhotoviteľ plnú zodpovednosť.

7.2 Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávatelia majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácií pracovníkov je zhotoviteľ na požiadanie povinný predložiť.

VIII. ODOVZDANIE DIELA

8.2. O odovzdaní a prevzatí diela sa spíše preberací protokol. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu a **odovzdaním** príslušných záznamov o vykonaní odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení.
Protokol podpíšu osoby oprávnené konať za zmluvné strany.

IX. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

9.1. Zhotoviteľ zodpovedá, že predmet zmluvy je zhotovený podľa uzatvorenej zmluvy.

9.2. Reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy objednávateľ uplatní bezodkladne po zistení závady písomnou formou u zhotoviteľa.

9.3. Zhotoviteľ odstráni zistené havárie okamžite a závady, za ktoré zodpovedá do 3 dní od písomného upozornenia na svoje náklady.

X. ZMENA ZMLUVY

10.1 Túto zmluvu možno meniť len písomným obojstranne potvrdeným dojednaním, výslovne nazývaným „ Dodatkom k zmluve". Iné zápisy, protokoly a pod. sa za zmenu zmluvy nepovažujú. Všetky dodatky k zmluve tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

Posádková správa budov MICHALOVCE

10.2. Ak nastanú u niektorej zo strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy, je povinná to ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať jednanie oprávnených zástupcov.

10.3. Ak chce niektorá zo strán tejto zmluvy odstúpiť na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením termínu, ku ktorému mieni od zmluvy odstúpiť. V odstúpení musí byť uvedený právny dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje a presná citácia toho bodu zmluvy, ktorý ju k takému kroku oprávňuje.

IX.

BOZP a PO

9.1. Dodávateľ zodpovedá za BOZP a ochranu pred požiarmi na pracoviskách poskytujúcich služby.

9.2 Dodávateľ má zakázané vykonávať práce na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie/ napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motor. vozidla .
V Posádke Michalovce (všetkých VO) je zakázané fajčiť mimo miest na to vyhradených, požívať alkoholické nápoje alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

9.3. Preukázateľné preškolenie o BOZP a ochrany pred požiarmi dodávateľskej firmy
Dodávateľ predkladá osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia pracovníkov z BOZP a PO, osvedčenie lektora ,ktorý školenie vykonal a zdravotnú spôsobilosť pracovníkov na prácu

9.4. Dodávateľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi na majetku obstarávateľa a je povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu .

9.5. Kontrolu stavu dodržiavania BOZP a ochrany pred požiarmi , vykoná technik PSB resp. technik BOZP a PO PSB Michalovce so zápisom do knihy vykonaných prác.

9.6. Zamestnanci zhotoviteľa sú povinný pre začatím poskytovania služby absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie u Posádkovej správy Michalovce.

9.7. Dodávateľ sa zaväzuje dodržiavať zásady separovaného odpadu a používať kontajnery podľa účelov , na ktoré sú určené.

9.8. Dodávateľ sa zaväzuje , že poskytne pre svojich zamestnancov všetky zdravotné , hygienické a pracovné pomôcky , ktoré sú potrebne pri výkone ich činnosti.

Posádková správa budov * MICHALOVCE *

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1. Obe strany prehlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy: Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania.

11.2. Zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých zmluvné strany obdržia po 2 vyhotovení.

11.3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha – odsúhlasený ponukový rozpočet.

11.4. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené, budú riešené podľa ustanovení Obchodného zákonníka a predpisov súvisiacich.

V Michalovciach, dňa: 29.06.2007

PhDr. Juraj ROSOCHÁČ
****
objednávateľ

V Michalovciach, dňa: 29.06.2007

Ing. Michal PORVAZ
revízie a montáž elektrických zariadení
Švermova 1
071 01 MICHALOVCE

Ing. Michal PORVAZ
****
zhotoviteľ

POPIS PRÁC A DODÁVOK

Stavba VU

č.	číslo polož	skrátený popis	M. J.	Množstvo	Jedn. cena	spolu 1
		PONUKOVÝ ROZPOČET NA PREVEDENIE OP a OS EL. ZAR				
		REKAPITULACIA				
		VVP Kamenica n/C				241005,60
		Mestské kasárne,Trnava p/L. Poruba p/V , Biela hora , PMS Trnava p/L. PSB Michalovce Dukelské kasárne VRZ Šírava, RTH Vrbovec				305898,00 209218,80
		SPOLU :				756122,40
		DPH	%	19		143663,26
		CELKOM :				899785,66

Ing. Michal PORVAZ
revízie a montáž elektrických zariadení
Švermova 1
071 01 MICHALOVCE

na vedomie : 2.TEACH

MINISTERSTVO OBRANY SR Správa majetku Centrum prevádzky a služieb TRENČÍN

Posádková správa budov MICHALOVCE

POPIS PRÁC A DODÁVOK

Stavba DK,RTH,VRZ Šírava

č.	číslo polož	skrátený popis	M. J.	Množ-stvo	Jedn. cena	spolu 1
		REKAPITULACIA				
1	DK	**budova č. 1**				32035,20
2		**Budova č. 10**				31342,80
3		**budova č. 12**				9968,40
4		**Budova č. 40**				10908,00
5		**TNS 400 kVA**				6626,40
6		**DRS pri b.č. 23**				4638,00
7	Šírava	**Varňa b.č. 48**				22054,80
8		**Chata stará časť**				31962,00
9		**DRS**				4513,20
10	Vrbovec	**Barak**				24937,20
11		**TNS 400 kVA**				4459,20
12	PSB	**Garáže**				11863,20
13	DK	**Sekundárne rozvody**				13910,40
14						0,00
15						0,00
16						0,00
17						0,00
18						0,00
19						0,00
20						0,00
21						0,00
22						
		SPOLU :				209218,80

na vedomie: 2 x TLAČ

Prevádzková správa budov MICHALOVCE

POPIS PRÁC A DODÁVOK

Stavba VVP - Kamenica n/ C.

č.	číslo polož	skrátený popis	M. J.	Množ-stvo	Jedn. cena	spolu 1
		REKAPITULACIA				
1		**Pechotná strelnica - veža**				6382,80
2		**TS - výdajňa streliva**				5876,40
3		**TS - ohrievarka č.1**				4195,20
4		**TS - ohrievarka č.2**				4195,20
5		**TS - sklad terčov**				8670,00
6		**TS - veža**				19944,00
7		**TS - CRBV - riadiaca veža**				33408,00
8		**TS - pomocná budova č.6**				5806,80
9		**TS - trafostanica 250 KVA CRBV**				5659,20
10		**Trafostanica - tábor**				4872,00
11		**Jedalenský prístrešok**				12262,80
12		**Hala oprav techniky b. č. 16**				6196,80
13		**Kuchyňa, KJB**				26574,00
14		**Hospodarská budova č. 11**				5787,60
15		**VN prípojka CRBV**				5592,00
16		**VN - vedenie**				6060,00
17		**Vodojem**				7695,60
18		**Budova mužstva č. 2**				32055,60
19		**Budova mužstva č. 8**				10657,20
20		**Vodareň budova č. 14**				5071,20
21		**Vonkajšie osvetlenie**				13524,00
22		**Vonkajšie vedenie VN- TS**				10519,20
		SPOLU :				241005,60

na vedomie. 2. TLAČIŤ

Posádková správa budov MICHALOVCE

POPIS PRÁC A DODÁVOK

Stavba MK,Trnava , Poruba p/V. Biela Hora

č.	číslo polož	skrátený popis	M. J.	Množ-stvo	Jedn. cena	spolu 1
		REKAPITULACIA				
1	MK	**Budova č. 2**				49279,20
2		**Budova č. 7**				12799,20
3		**Budova č. 20**				22059,60
4		**Budova č. 27**				43560,00
5		**Budova č. 29**				19360,80
6		**Budova č. 41**				11148,00
7		**Budova č. 48**				20038,80
8		**Budova č. 50**				15015,60
9		**Vonkajšie osvetlenie**				13302,00
10		**Sekundarné rozvody NN**				14707,20
11		**TNS 400 kVA**				5030,40
12		**TNS 50 kVA**				5755,20
13		**DRS pri ORK 300**				5181,60
14		**DRS pri KJB**				5181,60
15	Trnava	**Stražnica**				7010,40
16	Poruba	**Chata**				7735,20
17		**čerpacia stanica**				4663,20
18		**Vonkajšie osvetlenie**				16848,00
19		**Sekundárne rozvody NN**				12516,00
20		**TNS 63 kVA**				5600,40
21	Biela Hora					0,00
22	TCP	**Hangar**				9105,60
		SPOLU :				305898,00

na vedomie : 2. TKAČI

Pozemná správa budov MICHALOVCE

POPIS PRÁC A DODÁVOK

Stavba MK

č.	číslo polož	skrátený popis	M. J.	Množ-stvo	Jedn. cena	spolu 1
		Odborná prehliadka elektrického zariadenia podľa VC - 7/222/2000 PRESOX 10/2000				
		Budova mužstva č. 2				
1	101001	Zistenie stavu prípojkovej skrine	ks	1	240	240,00
2	101003	Zistenie stavu rozvadzača do 30 prístrojov	pol	0	320	0,00
3	.103002	Zistenie stavu el. okruhu do 10 vývodov	ks	65	160	10400,00
4	101006	Zistenie stavu rozvodnice ocep	ks	3	200	600,00
5	101001	Zistenie stavu pevne pripojeného tep. Spotrebiča	ks	3	100	300,00
6	.106005	Meranie izol odporu okruhov	ks	65	85	5525,00
7	101001	Meranie izol. Odporu do prípojkovej skrine	ks	4	40	160,00
8	106009	Meranie impedancie smyčky vyp.	ks	70	68	4760,00
9	.107004	demontaž a montaž krytu rozvadzača	ks	2	100	200,00
10	107001	vypnutie a opätovné zapnutie ,praca na vedení	ks	1	300	300,00
11	107008	Demontaž a montaž krytu el. prístroja ,spotrebiča	ks	1	86	86,00
12	107015	Demontaž a montaž svorky uzemnenia	ks	1	95	95,00
13	104030	Zistenie stavu el. motora pevne pripojeného	ks	0	100	0,00
	.104001	Zistenie stavu pevne pripojeného svietidla	ks	214	80	17120,00
	.106012	Meranie prechodového odporu ochr. Spoj	ks	20	64	1280,00
		SPOLU :				41066,00
		Zistenie základných údajov a vypracovanie koncep-tu správy sa oceňuje percentuálnou sadzbou	%	20		8213,20
		CELKOM :				49279,20
		Sklad -garaže budova č. 6.7				
1	101001	Zistenie stavu prípojkovej skrine	ks	1	240	240,00
2	101003	Zistenie stavu rozvadzača do 30 prístrojov	pol	0	320	0,00
3	.103002	Zistenie stavu el. okruhu do 10 vývodov	ks	20	160	3200,00
4	101006	Zistenie stavu rozvodnice ocep	ks	1	200	200,00
5	101001	Zistenie stavu pevne pripojeného tep. Spotrebiča	ks	0	100	0,00
6	.106005	Meranie izol odporu okruhov	ks	20	85	1700,00
7	101001	Meranie izol. Odporu do prípojkovej skrine	ks	4	40	160,00
8	106009	Meranie impedancie smyčky vyp.	ks	13	68	884,00
9	.107004	demontaž a montaž krytu rozvadzača	ks	1	100	100,00
10	107001	vypnutie a opätovné zapnutie ,praca na vedení	ks	1	300	300,00
11	107008	Demontaž a montaž krytu el. prístroja ,spotrebiča	ks	2	86	172,00
12	107015	Demontaž a montaž svorky uzemnenia	ks	2	95	190,00
	104030	Zistenie stavu el. motora pevne pripojeného	ks	0	100	0,00
	.104001	Zistenie stavu pevne pripojeného svietidla	ks	24	80	1920,00
	.106012	Meranie prechodového odporu ochr. Spoj	ks	25	64	1600,00
		SPOLU :				10666,00
		Zistenie základných údajov a vypracovanie koncep-tu správy sa oceňuje percentuálnou sadzbou	%	20		2133,20
		CELKOM :				12799,20

POPIS PRÁC A DODÁVOK

Stavba MK

č.	číslo polož	skrátený popis	M. J.	Množ-stvo	Jedn. cena	spolu 1
		Dielne RTZ budova č. 20				
1	101001	Zistenie stavu prípojkovej skrine	ks	2	240	480,00
2	101003	Zistenie stavu rozvadzača do 30 prístrojov	pol	0	320	0,00
3	.103002	Zistenie stavu el. okruhu do 10 vývodov	ks	30	160	4800,00
4	101006	Zistenie stavu rozvodnice ocep	ks	2	200	400,00
5	101001	Zistenie stavu pevne pripojeného tep. Spotrebiča	ks	2	100	200,00
6	.106005	Meranie izol odporu okruhov	ks	35	85	2975,00
7	101001	Meranie izol. Odporu do prípojkovej skrine	ks	4	40	160,00
8	106009	Meranie impedancie smyčky vyp.	ks	45	68	3060,00
9	.107004	demontaž a montaž krytu rozvadzača	ks	2	100	200,00
10	107001	vypnutie a opätovné zapnutie ,praca na vedení	ks	1	300	300,00
11	107008	Demontaž a montaž krytu el. prístroja ,spotrebiča	ks	10	86	860,00
12	107015	Demontaž a montaž svorky uzemnenia	ks	4	95	380,00
	104030	Zistenie stavu el. motora pevne pripojeného	ks	6	100	600,00
	.104001	Zistenie stavu pevne pripojeného svietidla	ks	40	80	3200,00
	.106012	Meranie prechodového odporu ochr. Spoj	ks	12	64	768,00
		SPOLU :				18383,00
		Zistenie základných údajov a vypracovanie koncep-tu správy sa oceňuje percentuálnou sadzbou	%	20		3676,60
		CELKOM :				22059,60
		BAUM A č. 27				
1	101001	Zistenie stavu prípojkovej skrine	ks	1	240	240,00
2	101003	Zistenie stavu rozvadzača do 30 prístrojov	pol	0	320	0,00
3	.103002	Zistenie stavu el. okruhu do 10 vývodov	ks	45	160	7200,00
4	101006	Zistenie stavu rozvodnice ocep	ks	3	200	600,00
5	101001	Zistenie stavu pevne pripojeného tep. Spotrebiča	ks	0	100	0,00
6	.106005	Meranie izol odporu okruhov	ks	45	85	3825,00
7	101001	Meranie izol. Odporu do prípojkovej skrine	ks	4	40	160,00
8	106009	Meranie impedancie smyčky vyp.	ks	50	68	3400,00
9	.107004	demontaž a montaž krytu rozvadzača	ks	2	100	200,00
10	107001	vypnutie a opätovné zapnutie ,praca na vedení	ks	1	300	300,00
11	107008	Demontaž a montaž krytu el. prístroja ,spotrebiča	ks	15	86	1290,00
12	107015	Demontaž a montaž svorky uzemnenia	ks	3	95	285,00
	104030	Zistenie stavu el. motora pevne pripojeného	ks	0	100	0,00
	.104001	Zistenie stavu pevne pripojeného svietidla	ks	215	80	17200,00
	.106012	Meranie prechodového odporu ochr. Spoj	ks	25	64	1600,00
		SPOLU :				36300,00
		Zistenie základných údajov a vypracovanie koncep-tu správy sa oceňuje percentuálnou sadzbou	%	20		7260,00
		CELKOM :				43560,00

POPIS PRÁC A DODÁVOK

Stavba MK

č.	číslo polož	skrátený popis	M. J.	Množ-stvo	Jedn. cena	spolu 1
		Klub útvaru č. 29				
1	101001	Zistenie stavu prípojkovej skrine	ks	1	240	240,00
2	101003	Zistenie stavu rozvadzača do 30 prístrojov	pol	0	320	0,00
3	.103002	Zistenie stavu el. okruhu do 10 vývodov	ks	26	160	4160,00
4	101006	Zistenie stavu rozvodnice ocep	ks	1	200	200,00
5	101001	Zistenie stavu pevne pripojeného tep. Spotrebiča	ks	1	100	100,00
6	.106005	Meranie izol odporu okruhov	ks	26	85	2210,00
7	101001	Meranie izol. Odporu do prípojkovej skrine	ks	4	40	160,00
8	106009	Meranie impedancie smyčky vyp.	ks	50	68	3400,00
9	.107004	demontaž a montaž krytu rozvadzača	ks	3	100	300,00
10	107001	vypnutie a opätovné zapnutie ,praca na vedení	ks	1	300	300,00
11	107008	Demontaž a montaž krytu el. prístroja ,spotrebiča	ks	10	86	860,00
12	107015	Demontaž a montaž svorky uzemnenia	ks	4	95	380,00
	104030	Zistenie stavu el. motora pevne pripojeného	ks	0	100	0,00
	.104001	Zistenie stavu pevne pripojeného svietidla	ks	35	80	2800,00
	.106012	Meranie prechodového odporu ochr. Spoj	ks	16	64	1024,00
		SPOLU :				16134,00
		Zistenie základných údajov a vypracovanie koncep-tu správy sa oceňuje percentuálnou sadzbou	%	20		3226,80
		CELKOM :				19360,80
		Nabijacia stanica				
1	101001	Zistenie stavu prípojkovej skrine	ks	1	240	240,00
2	101003	Zistenie stavu rozvadzača do 30 prístrojov	pol	0	320	0,00
3	.103002	Zistenie stavu el. okruhu do 10 vývodov	ks	15	160	2400,00
4	101006	Zistenie stavu rozvodnice ocep	ks	1	200	200,00
5	101001	Zistenie stavu pevne pripojeného tep. Spotrebiča	ks	1	100	100,00
6	.106005	Meranie izol odporu okruhov	ks	20	85	1700,00
7	101001	Meranie izol. Odporu do prípojkovej skrine	ks	4	40	160,00
8	106009	Meranie impedancie smyčky vyp.	ks	20	68	1360,00
9	.107004	demontaž a montaž krytu rozvadzača	ks	1	100	100,00
10	107001	vypnutie a opätovné zapnutie ,praca na vedení	ks	1	300	300,00
11	107008	Demontaž a montaž krytu el. prístroja ,spotrebiča	ks	8	86	688,00
12	107015	Demontaž a montaž svorky uzemnenia	ks	6	95	570,00
	104030	Zistenie stavu el. motora pevne pripojeného	ks	0	100	0,00
	.104001	Zistenie stavu pevne pripojeného svietidla	ks	12	80	960,00
	.106012	Meranie prechodového odporu ochr. Spoj	ks	8	64	512,00
		SPOLU :				9290,00
		Zistenie základných údajov a vypracovanie koncep-tu správy sa oceňuje percentuálnou sadzbou	%	20		1858,00
		CELKOM :				11148,00

POPIS PRÁC A DODÁVOK

Stavba MK

č.	číslo polož	skrátený popis	M. J.	Množ-stvo	Jedn. cena	spolu 1
		Varňa obj. č. 48				
1	101001	Zistenie stavu prípojkovej skrine	ks	1	240	240,00
2	101003	Zistenie stavu rozvadzača do 30 prístrojov	pol	3	320	960,00
3	.103002	Zistenie stavu el. okruhu do 10 vývodov	ks	25	160	4000,00
4	101006	Zistenie stavu rozvodnice ocep	ks	0	200	0,00
5	101001	Zistenie stavu pevne pripojeného tep. Spotrebiča	ks	10	100	1000,00
6	.106005	Meranie izol odporu okruhov	ks	25	85	2125,00
7	101001	Meranie izol. Odporu do prípojkovej skrine	ks	4	40	160,00
8	106009	Meranie impedancie smyčky vyp.	ks	35	68	2380,00
9	.107004	demontaž a montaž krytu rozvadzača	ks	1	100	100,00
10	107001	vypnutie a opätovné zapnutie ,praca na vedení	ks	1	300	300,00
11	107008	Demontaž a montaž krytu el. prístroja ,spotrebiča	ks	14	86	1204,00
12	107015	Demontaž a montaž svorky uzemnenia	ks	10	95	950,00
	104030	Zistenie stavu el. motora pevne pripojeného	ks	4	100	400,00
	.104001	Zistenie stavu pevne pripojeného svietidla	ks	20	80	1600,00
	.106012	Meranie prechodového odporu ochr. Spoj	ks	20	64	1280,00
		SPOLU :				16699,00
		Zistenie základných údajov a vypracovanie koncep-tu správy sa oceňuje percentuálnou sadzbou	%	20		3339,80
		CELKOM :				20038,80
		Sauna obj. č. 50				
1	101001	Zistenie stavu prípojkovej skrine	ks	1	240	240,00
2	101003	Zistenie stavu rozvadzača do 30 prístrojov	pol	0	320	0,00
3	.103002	Zistenie stavu el. okruhu do 10 vývodov	ks	25	160	4000,00
4	101006	Zistenie stavu rozvodnice ocep	ks	1	200	200,00
5	101001	Zistenie stavu pevne pripojeného tep. Spotrebiča	ks	2	100	200,00
6	.106005	Meranie izol odporu okruhov	ks	25	85	2125,00
7	101001	Meranie izol. Odporu do prípojkovej skrine	ks	4	40	160,00
8	106009	Meranie impedancie smyčky vyp.	ks	25	68	1700,00
9	.107004	demontaž a montaž krytu rozvadzača	ks	1	100	100,00
10	107001	vypnutie a opätovné zapnutie ,praca na vedení	ks	1	300	300,00
11	107008	Demontaž a montaž krytu el. prístroja ,spotrebiča	ks	3	86	258,00
12	107015	Demontaž a montaž svorky uzemnenia	ks	2	95	190,00
	104030	Zistenie stavu el. motora pevne pripojeného	ks	0	100	0,00
	.104001	Zistenie stavu pevne pripojeného svietidla	ks	18	80	1440,00
	.106012	Meranie prechodového odporu ochr. Spoj	ks	25	64	1600,00
		SPOLU :				12513,00
		tu správy sa oceňuje percentuálnou sadzbou	%	20		2502,60
		CELKOM :				15015,60

POPIS PRÁC A DODÁVOK

Stavba MK

č.	číslo polož	skrátený popis	M. J.	Množ-stvo	Jedn. cena	spolu 1
		Vonkajšie osvetlenie MK				
1	101001	Zistenie stavu prípojkovej skrine	ks	1	240	240,00
2	101003	Zistenie stavu rozvadzača do 30 prístrojov	pol	0	320	0,00
3	.103002	Zistenie stavu el. okruhu do 10 vývodov	ks	10	160	1600,00
4	101006	Zistenie stavu rozvodnice ocep	ks	1	200	200,00
5	101001	Zistenie stavu pevne pripojeného tep. Spotrebiča	ks	0	100	0,00
6	.106005	Meranie izol odporu okruhov	ks	10	85	850,00
7	101001	Meranie izol. Odporu do prípojkovej skrine	ks	4	40	160,00
8	106009	Meranie impedancie smyčky vyp.	ks	20	68	1360,00
9	.107004	demontaž a montaž krytu rozvadzača	ks	15	100	1500,00
10	107001	vypnutie a opätovné zapnutie ,praca na vedení	ks	1	300	300,00
11	107008	Demontaž a montaž krytu el. prístroja ,spotrebiča	ks	15	86	1290,00
12	107015	Demontaž a montaž svorky uzemnenia	ks	15	95	1425,00
	104030	Zistenie stavu el. motora pevne pripojeného	ks	0	100	0,00
	.104001	Zistenie stavu pevne pripojeného svietidla	ks	15	80	1200,00
	.106012	Meranie prechodového odporu ochr. Spoj	ks	15	64	960,00
		SPOLU :				11085,00
		Zistenie základných údajov a vypracovanie koncep-tu správy sa oceňuje percentuálnou sadzbou	%	20		2217,00
		CELKOM :				13302,00
		NN rozvody - vzdušná sieť				
1	101001	Zistenie stavu prípojkovej skrine	ks	1	240	240,00
2	101003	Zistenie stavu rozvadzača do 30 prístrojov	pol	3	320	960,00
3	.103002	Zistenie stavu el. okruhu do 10 vývodov	ks	10	160	1600,00
4	101006	Zistenie stavu rozvodnice ocep	ks	6	200	1200,00
5	101001	Zistenie stavu pevne pripojeného tep. Spotrebiča	ks	0	100	0,00
6	.106005	Meranie izol odporu okruhov	ks	20	85	1700,00
7	101001	Meranie izol. Odporu do prípojkovej skrine	ks	10	40	400,00
8	106009	Meranie impedancie smyčky vyp.	ks	35	68	2380,00
9	.107004	demontaž a montaž krytu rozvadzača	ks	6	100	600,00
10	107001	vypnutie a opätovné zapnutie ,praca na vedení	ks	1	300	300,00
11	107008	Demontaž a montaž krytu el. prístroja ,spotrebiča	ks	6	86	516,00
12	107015	Demontaž a montaž svorky uzemnenia	ks	8	95	760,00
	104030	Zistenie stavu el. motora pevne pripojeného	ks	0	100	0,00
	.104001	Zistenie stavu pevne pripojeného svietidla	ks	0	80	0,00
	.106012	Meranie prechodového odporu ochr. Spoj	ks	25	64	1600,00
		SPOLU :				12256,00
		Zistenie základných údajov a vypracovanie koncep-tu správy sa oceňuje percentuálnou sadzbou	%	20		2451,20
		CELKOM :				14707,20

POPIS PRÁC A DODÁVOK

Stavba MK

č.	číslo polož	skrátený popis	M. J.	Množstvo	Jedn. cena	spolu 1
		TNS 4OO kVA				
1	101001	Zistenie stavu prípojkovej skrine	ks	1	240	240,00
2	101003	Zistenie stavu rozvadzača do 30 prístrojov	pol	0	320	0,00
3	.103002	Zistenie stavu el. okruhu do 10 vývodov	ks	6	160	960,00
4	101006	Zistenie stavu rozvodnice ocep	ks	1	200	200,00
5	101001	Zistenie stavu pevne pripojeného tep. Spotrebiča	ks	0	100	0,00
6	.106005	Meranie izol odporu okruhov	ks	10	85	850,00
7	101001	Meranie izol. Odporu do prípojkovej skrine	ks	4	40	160,00
8	106009	Meranie impedancie smyčky vyp.	ks	10	68	680,00
9	.107004	demontaž a montaž krytu rozvadzača	ks	1	100	100,00
10	107001	vypnutie a opätovné zapnutie ,praca na vedení	ks	1	300	300,00
11	107008	Demontaž a montaž krytu el. prístroja ,spotrebiča	ks	0	86	0,00
12	107015	Demontaž a montaž svorky uzemnenia	ks	2	95	190,00
	104030	Zistenie stavu el. motora pevne pripojeného	ks	0	100	0,00
	.104001	Zistenie stavu pevne pripojeného svietidla	ks	0	80	0,00
	.106012	Meranie prechodového odporu ochr. Spoj	ks	8	64	512,00
		SPOLU :				4192,00
		Zistenie základných údajov a vypracovanie koncep-tu správy sa oceňuje percentuálnou sadzbou	%	20		838,40
		CELKOM :				5030,40

		TNS 50 KVA				
1	101001	Zistenie stavu prípojkovej skrine	ks	1	240	240,00
2	101003	Zistenie stavu rozvadzača do 30 prístrojov	pol	0	320	0,00
3	.103002	Zistenie stavu el. okruhu do 10 vývodov	ks	6	160	960,00
4	101006	Zistenie stavu rozvodnice ocep	ks	1	200	200,00
5	101001	Zistenie stavu pevne pripojeného tep. Spotrebiča	ks	0	100	0,00
6	.106005	Meranie izol odporu okruhov	ks	10	85	850,00
7	101001	Meranie izol. Odporu do prípojkovej skrine	ks	4	40	160,00
8	106009	Meranie impedancie smyčky vyp.	ks	10	68	680,00
9	.107004	demontaž a montaž krytu rozvadzača	ks	3	100	300,00
10	107001	vypnutie a opätovné zapnutie ,praca na vedení	ks	1	300	300,00
11	107008	Demontaž a montaž krytu el. prístroja ,spotrebiča	ks	1	86	86,00
12	107015	Demontaž a montaž svorky uzemnenia	ks	4	95	380,00
	104030	Zistenie stavu el. motora pevne pripojeného	ks	0	100	0,00
	.104001	Zistenie stavu pevne pripojeného svietidla	ks	0	80	0,00
	.106012	Meranie prechodového odporu ochr. Spoj	ks	10	64	640,00
		SPOLU :				4796,00
		Zistenie základných údajov a vypracovanie koncep-tu správy sa oceňuje percentuálnou sadzbou	%	20		959,20
		CELKOM :				5755,20

POPIS PRAC A DODAVOK

Stavba MK

č.	číslo polož	skrátený popis	M. J.	Množstvo	Jedn. cena	spolu 1
		DRS - plynu pri kotolni ORK 300				
1	101001	Zistenie stavu prípojkovej skrine	ks	1	240	240,00
2	101003	Zistenie stavu rozvadzača do 30 prístrojov	pol	0	320	0,00
3	.103013	Zistenie stavu el. okruhu do 10 vývodov	ks	3	380	1140,00
4	101006	Zistenie stavu rozvodnice ocep	ks	1	200	200,00
5	101001	Zistenie stavu pevne pripojeného tep. Spotrebiča	ks	0	100	0,00
6	.106005	Meranie izol odporu okruhov	ks	6	85	510,00
7	101001	Meranie izol. Odporu do prípojkovej skrine	ks	4	40	160,00
8	106009	Meranie impedancie smyčky vyp.	ks	4	68	272,00
9	.107004	demontaž a montaž krytu rozvadzača	ks	1	100	100,00
10	107001	vypnutie a opätovné zapnutie ,praca na vedení	ks	1	300	300,00
11	107008	Demontaž a montaž krytu el. prístroja ,spotrebiča	ks	1	86	86,00
12	107015	Demontaž a montaž svorky uzemnenia	ks	2	95	190,00
	104030	Zistenie stavu el. motora pevne pripojeného	ks	0	100	0,00
	.104001	Zistenie stavu pevne pripojeného svietidla	ks	2	80	160,00
	.106012	Meranie prechodového odporu ochr. Spoj	ks	15	64	960,00
		SPOLU :				4318,00
		Zistenie základných údajov a vypracovanie koncep-tu správy sa oceňuje percentuálnou sadzbou	%	20		863,60
		CELKOM :				5181,60
		DRS plynu pri KJB				
1	101001	Zistenie stavu prípojkovej skrine	ks	1	240	240,00
2	101003	Zistenie stavu rozvadzača do 30 prístrojov	pol	0	320	0,00
3	.103013	Zistenie stavu el. okruhu do 10 vývodov	ks	3	380	1140,00
4	101006	Zistenie stavu rozvodnice ocep	ks	1	200	200,00
5	101001	Zistenie stavu pevne pripojeného tep. Spotrebiča	ks	0	100	0,00
6	.106005	Meranie izol odporu okruhov	ks	6	85	510,00
7	101001	Meranie izol. Odporu do prípojkovej skrine	ks	4	40	160,00
8	106009	Meranie impedancie smyčky vyp.	ks	4	68	272,00
9	.107004	demontaž a montaž krytu rozvadzača	ks	1	100	100,00
10	107001	vypnutie a opätovné zapnutie ,praca na vedení	ks	1	300	300,00
11	107008	Demontaž a montaž krytu el. prístroja ,spotrebiča	ks	1	86	86,00
12	107015	Demontaž a montaž svorky uzemnenia	ks	2	95	190,00
	104030	Zistenie stavu el. motora pevne pripojeného	ks	0	100	0,00
	.104001	Zistenie stavu pevne pripojeného svietidla	ks	2	80	160,00
	.106012	Meranie prechodového odporu ochr. Spoj	ks	15	64	960,00
		SPOLU :				4318,00
		Zistenie základných údajov a vypracovanie koncep-tu správy sa oceňuje percentuálnou sadzbou	%	20		863,60
		CELKOM :				5181,60

POPIS PRÁC A DODÁVOK

Stavba Trnava

č.	číslo polož	skrátený popis	M. J.	Množ-stvo	Jedn. cena	spolu 1
		Stražnica				
1	101001	Zistenie stavu prípojkovej skrine	ks	1	240	240,00
2	101003	Zistenie stavu rozvadzača do 30 prístrojov	pol	0	320	0,00
3	.103002	Zistenie stavu el. okruhu do 10 vývodov	ks	8	160	1280,00
4	101006	Zistenie stavu rozvodnice ocep	ks	1	200	200,00
5	101001	Zistenie stavu pevne pripojeného tep. Spotrebiča	ks	3	100	300,00
6	.106005	Meranie izol odporu okruhov	ks	8	85	680,00
7	101001	Meranie izol. Odporu do prípojkovej skrine	ks	4	40	160,00
8	106009	Meranie impedancie smyčky vyp.	ks	14	68	952,00
9	.107004	demontaž a montaž krytu rozvadzača	ks	1	100	100,00
10	107001	vypnutie a opätovné zapnutie ,praca na vedení	ks	1	300	300,00
11	107008	Demontaž a montaž krytu el. prístroja ,spotrebiča	ks	0	86	0,00
12	107015	Demontaž a montaž svorky uzemnenia	ks	2	95	190,00
	104030	Zistenie stavu el. motora pevne pripojeného	ks	0	100	0,00
	.104001	Zistenie stavu pevne pripojeného svietidla	ks	10	80	800,00
	.106012	Meranie prechodového odporu ochr. Spoj	ks	10	64	640,00
		SPOLU :				5842,00
		Zistenie základných údajov a vypracovanie koncep-tu správy sa oceňuje percentuálnou sadzbou	%	20		1168,40
		CELKOM :				7010,40
		Poruba p/ Vih.				
		Chata Rozsutec				
1	101001	Zistenie stavu prípojkovej skrine	ks	1	240	240,00
2	101003	Zistenie stavu rozvadzača do 30 prístrojov	pol	0	320	0,00
3	.103002	Zistenie stavu el. okruhu do 10 vývodov	ks	10	160	1600,00
4	101006	Zistenie stavu rozvodnice ocep	ks	1	200	200,00
5	101001	Zistenie stavu pevne pripojeného tep. Spotrebiča	ks	1	100	100,00
6	.106005	Meranie izol odporu okruhov	ks	10	85	850,00
7	101001	Meranie izol. Odporu do prípojkovej skrine	ks	4	40	160,00
8	106009	Meranie impedancie smyčky vyp.	ks	15	68	1020,00
9	.107004	demontaž a montaž krytu rozvadzača	ks	1	100	100,00
10	107001	vypnutie a opätovné zapnutie ,praca na vedení	ks	1	300	300,00
11	107008	Demontaž a montaž krytu el. prístroja ,spotrebiča	ks	1	86	86,00
12	107015	Demontaž a montaž svorky uzemnenia	ks	2	95	190,00
	104030	Zistenie stavu el. motora pevne pripojeného	ks	0	100	0,00
	.104001	Zistenie stavu pevne pripojeného svietidla	ks	12	80	960,00
	.106012	Meranie prechodového odporu ochr. Spoj	ks	10	64	640,00
		SPOLU :				6446,00
		Zistenie základných údajov a vypracovanie koncep-tu správy sa oceňuje percentuálnou sadzbou	%	20		1289,20
		CELKOM :				7735,20

POPIS PRÁC A DODÁVOK

Stavba Poruba p/Vihorlatom

č.	číslo polož	skrátený popis	M. J.	Množstvo	Jedn. cena	spolu 1
		Čerpacia stanica				
1	101001	Zistenie stavu prípojkovej skrine	ks	1	240	240,00
2	101003	Zistenie stavu rozvadzača do 30 prístrojov	pol	0	320	0,00
3	.103002	Zistenie stavu el. okruhu do 10 vývodov	ks	4	160	640,00
4	101006	Zistenie stavu rozvodnice ocep	ks	1	200	200,00
5	101001	Zistenie stavu pevne pripojeného tep. Spotrebiča	ks	1	100	100,00
6	.106005	Meranie izol odporu okruhov	ks	4	85	340,00
7	101001	Meranie izol. Odporu do prípojkovej skrine	ks	4	40	160,00
8	106009	Meranie impedancie smyčky vyp.	ks	8	68	544,00
9	.107004	demontaž a montaž krytu rozvadzača	ks	1	100	100,00
10	107001	vypnutie a opätovné zapnutie ,praca na vedení	ks	1	300	300,00
11	107008	Demontaž a montaž krytu el. prístroja ,spotrebiča	ks	2	86	172,00
12	107015	Demontaž a montaž svorky uzemnenia	ks	2	95	190,00
	104030	Zistenie stavu el. motora pevne pripojeného	ks	1	100	100,00
	.104001	Zistenie stavu pevne pripojeného svietidla	ks	2	80	160,00
	.106012	Meranie prechodového odporu ochr. Spoj	ks	10	64	640,00
		SPOLU :				3886,00
		Zistenie základných údajov a vypracovanie koncep-tu správy sa oceňuje percentuálnou sadzbou	%	20		777,20
		CELKOM :				4663,20
		Vonkajšie osvetlenie				
1	101001	Zistenie stavu prípojkovej skrine	ks	1	240	240,00
2	101003	Zistenie stavu rozvadzača do 30 prístrojov	pol	0	320	0,00
3	.103002	Zistenie stavu el. okruhu do 10 vývodov	ks	4	160	640,00
4	101006	Zistenie stavu rozvodnice ocep	ks	1	200	200,00
5	101001	Zistenie stavu pevne pripojeného tep. Spotrebiča	ks	0	100	0,00
6	.106005	Meranie izol odporu okruhov	ks	45	85	3825,00
7	101001	Meranie izol. Odporu do prípojkovej skrine	ks	4	40	160,00
8	106009	Meranie impedancie smyčky vyp.	ks	45	68	3060,00
9	.107004	demontaž a montaž krytu rozvadzača	ks	1	100	100,00
10	107001	vypnutie a opätovné zapnutie ,praca na vedení	ks	1	300	300,00
11	107008	Demontaž a montaž krytu el. prístroja ,spotrebiča	ks	15	86	1290,00
12	107015	Demontaž a montaž svorky uzemnenia	ks	15	95	1425,00
	104030	Zistenie stavu el. motora pevne pripojeného	ks	0	100	0,00
	.104001	Zistenie stavu pevne pripojeného svietidla	ks	15	80	1200,00
	.106012	Meranie prechodového odporu ochr. Spoj	ks	25	64	1600,00
		SPOLU :				14040,00
		Zistenie základných údajov a vypracovanie koncep-tu správy sa oceňuje percentuálnou sadzbou	%	20		2808,00
		CELKOM :				16848,00

POPIS PRÁC A DODÁVOK

Stavba Poruba p/Vihorlatom

č.	číslo polož	skrátený popis	M. J.	Množstvo	Jedn. cena	spolu 1
		Vonkajšie rozvody NN				
1	101001	Zistenie stavu prípojkovej skrine	ks	6	240	1440,00
2	101003	Zistenie stavu rozvadzača do 30 prístrojov	pol	0	320	0,00
3	.103002	Zistenie stavu el. okruhu do 10 vývodov	ks	10	160	1600,00
4	101006	Zistenie stavu rozvodnice ocep	ks	6	200	1200,00
5	101001	Zistenie stavu pevne pripojeného tep. Spotrebiča	ks	0	100	0,00
6	.106005	Meranie izol odporu okruhov	ks	10	85	850,00
7	101001	Meranie izol. Odporu do prípojkovej skrine	ks	24	40	960,00
8	106009	Meranie impedancie smyčky vyp.	ks	25	68	1700,00
9	.107004	demontaž a montaž krytu rozvadzača	ks	1	100	100,00
10	107001	vypnutie a opätovné zapnutie ,praca na vedení	ks	1	300	300,00
11	107008	Demontaž a montaž krytu el. prístroja ,spotrebiča	ks	5	86	430,00
12	107015	Demontaž a montaž svorky uzemnenia	ks	6	95	570,00
	104030	Zistenie stavu el. motora pevne pripojeného	ks	0	100	0,00
	.104001	Zistenie stavu pevne pripojeného svietidla	ks	0	80	0,00
	.106012	Meranie prechodového odporu ochr. Spoj	ks	20	64	1280,00
		SPOLU :				10430,00
		Zistenie základných údajov a vypracovanie koncep-tu správy sa oceňuje percentuálnou sadzbou	%	20		2086,00
		CELKOM :				12516,00
		TNS 63 kVA				
1	101001	Zistenie stavu prípojkovej skrine	ks	1	240	240,00
2	101003	Zistenie stavu rozvadzača do 30 prístrojov	pol	0	320	0,00
3	.103002	Zistenie stavu el. okruhu do 10 vývodov	ks	5	160	800,00
4	101006	Zistenie stavu rozvodnice ocep	ks	1	200	200,00
5	101001	Zistenie stavu pevne pripojeného tep. Spotrebiča	ks	0	100	0,00
6	.106005	Meranie izol odporu okruhov	ks	10	85	850,00
7	101001	Meranie izol. Odporu do prípojkovej skrine	ks	4	40	160,00
8	106009	Meranie impedancie smyčky vyp.	ks	12	68	816,00
9	.107004	demontaž a montaž krytu rozvadzača	ks	1	100	100,00
10	107001	vypnutie a opätovné zapnutie ,praca na vedení	ks	1	300	300,00
11	107008	Demontaž a montaž krytu el. prístroja ,spotrebiča	ks	1	86	86,00
12	107015	Demontaž a montaž svorky uzemnenia	ks	5	95	475,00
	104030	Zistenie stavu el. motora pevne pripojeného	ks	0	100	0,00
	.104001	Zistenie stavu pevne pripojeného svietidla	ks	0	80	0,00
	.106012	Meranie prechodového odporu ochr. Spoj	ks	10	64	640,00
		SPOLU :				4667,00
		Zistenie základných údajov a vypracovanie koncep-tu správy sa oceňuje percentuálnou sadzbou	%	20		933,40
		CELKOM :				5600,40

POPIS PRÁC A DODÁVOK

Stavba TCP - Biela hora

č.	číslo polož	skrátený popis	M. J.	Množ-stvo	Jedn. cena	spolu 1
		Hangar				
1	101001	Zistenie stavu prípojkovej skrine	ks	1	240	240,00
2	101003	Zistenie stavu rozvadzača do 30 prístrojov	pol	0	320	0,00
3	.103002	Zistenie stavu el. okruhu do 10 vývodov	ks	8	160	1280,00
4	101006	Zistenie stavu rozvodnice ocep	ks	4	200	800,00
5	101001	Zistenie stavu pevne pripojeného tep. Spotrebiča	ks	0	100	0,00
6	.106005	Meranie izol odporu okruhov	ks	8	85	680,00
7	101001	Meranie izol. Odporu do prípojkovej skrine	ks	4	40	160,00
8	106009	Meranie impedancie smyčky vyp.	ks	15	68	1020,00
9	.107004	demontaž a montaž krytu rozvadzača	ks	1	100	100,00
10	107001	vypnutie a opätovné zapnutie ,praca na vedení	ks	1	300	300,00
11	107008	Demontaž a montaž krytu el. prístroja ,spotrebiča	ks	3	86	258,00
12	107015	Demontaž a montaž svorky uzemnenia	ks	2	95	190,00
13	104030	Zistenie stavu el. motora pevne pripojeného	ks	0	100	0,00
14	.104001	Zistenie stavu pevne pripojeného svietidla	ks	20	80	1600,00
15	.106012	Meranie prechodového odporu ochr. Spoj	ks	15	64	960,00
		SPOLU :				7588,00
		Zistenie základných údajov a vypracovanie koncep-tu správy sa oceňuje percentuálnou sadzbou	%	20		1517,60
		CELKOM :				9105,60

POPIS PRÁC A DODÁVOK

Stavba DK - Michalovce

č.	číslo polož	skrátený popis	M. J.	Množ-stvo	Jedn. cena	spolu 1
		Odborná prehliadka elektrického zariadenia podľa VC - 7/222/2000 PRESOX 10/2000				
		Budova mužstva č. 1				
1	101001	Zistenie stavu prípojkovej skrine	ks	1	240	240,00
2	101003	Zistenie stavu rozvadzača do 30 prístrojov	pol	2	320	640,00
3	.103002	Zistenie stavu el. okruhu do 10 vývodov	ks	55	160	8800,00
4	101006	Zistenie stavu rozvodnice ocep	ks	3	200	600,00
5	101001	Zistenie stavu pevne pripojeného tep. Spotrebiča	ks	9	100	900,00
6	.106005	Meranie izol odporu okruhov	ks	55	85	4675,00
7	101001	Meranie izol. Odporu do prípojkovej skrine	ks	4	40	160,00
8	106009	Meranie impedancie smyčky vyp.	ks	60	68	4080,00
9	.107004	demontaž a montaž krytu rozvadzača	ks	2	100	200,00
10	107001	vypnutie a opätovné zapnutie ,praca na vedení	ks	1	300	300,00
11	107008	Demontaž a montaž krytu el. prístroja ,spotrebiča	ks	1	86	86,00
12	107015	Demontaž a montaž svorky uzemnenia	ks	1	95	95,00
13	104030	Zistenie stavu el. motora pevne pripojeného	ks	0	100	0,00
	.104001	Zistenie stavu pevne pripojeného svietidla	ks	58	80	4640,00
	106012	Meranie prechodového odporu	ks	20	64	1280,00
		SPOLU :				26696,00
		Zistenie základných údajov a vypracovanie koncep-tu správy sa oceňuje percentuálnou sadzbou	%	20		5339,20
		CELKOM :				32035,20
		Varňa b.č. 10				
1	101001	Zistenie stavu prípojkovej skrine	ks	1	240	240,00
2	101003	Zistenie stavu rozvadzača do 30 prístrojov	pol	0	320	0,00
3	.103002	Zistenie stavu el. okruhu do 10 vývodov	ks	53	160	8480,00
4	101006	Zistenie stavu rozvodnice ocep	ks	3	200	600,00
5	101001	Zistenie stavu pevne pripojeného tep. Spotrebiča	ks	9	100	900,00
6	.106005	Meranie izol odporu okruhov	ks	53	85	4505,00
7	101001	Meranie izol. Odporu do prípojkovej skrine	ks	12	40	480,00
8	106009	Meranie impedancie smyčky vyp.	ks	55	68	3740,00
9	.107004	demontaž a montaž krytu rozvadzača	ks	1	100	100,00
10	107001	vypnutie a opätovné zapnutie ,praca na vedení	ks	1	300	300,00
11	107008	Demontaž a montaž krytu el. prístroja ,spotrebiča	ks	4	86	344,00
12	107015	Demontaž a montaž svorky uzemnenia	ks	2	95	190,00
	104030	Zistenie stavu el. motora pevne pripojeného	ks	0	100	0,00
	.104001	Zistenie stavu pevne pripojeného svietidla	ks	58	80	4640,00
	106012	Meranie prechodového odporu	ks	25	64	1600,00
		SPOLU :				26119,00
		Zistenie základných údajov a vypracovanie koncep-tu správy sa oceňuje percentuálnou sadzbou	%	20		5223,80
		CELKOM :				31342,80

POPIS PRÁC A DODÁVOK

Stavba DK - Michalovce

č.	číslo polož	skrátený popis	M. J.	Množ-stvo	Jedn. cena	spolu 1
		Sklad proviantu b.č. 12				
1	101001	Zistenie stavu prípojkovej skrine	ks	1	240	240,00
2	101003	Zistenie stavu rozvadzača do 30 prístrojov	pol	0	320	0,00
3	.103002	Zistenie stavu el. okruhu do 10 vývodov	ks	15	160	2400,00
4	101006	Zistenie stavu rozvodnice ocep	ks	2	200	400,00
5	101001	Zistenie stavu pevne pripojeného tep. Spotrebiča	ks	0	100	0,00
6	.106005	Meranie izol odporu okruhov	ks	15	85	1275,00
7	101001	Meranie izol. Odporu do prípojkovej skrine	ks	4	40	160,00
8	106009	Meranie impedancie smyčky vyp.	ks	15	68	1020,00
9	.107004	demontaž a montaž krytu rozvadzača	ks	2	100	200,00
10	107001	vypnutie a opätovné zapnutie ,praca na vedení	ks	1	300	300,00
11	107008	Demontaž a montaž krytu el. prístroja ,spotrebiča	ks	2	86	172,00
12	107015	Demontaž a montaž svorky uzemnenia	ks	4	95	380,00
	104030	Zistenie stavu el. motora pevne pripojeného	ks	0	100	0,00
	.104001	Zistenie stavu pevne pripojeného svietidla	ks	14	80	1120,00
	106012	Meranie prechodového odporu	ks	10	64	640,00
		SPOLU :				8307,00
		Zistenie základných údajov a vypracovanie koncep-tu správy sa oceňuje percentuálnou sadzbou	%	20		1661,40
		CELKOM :				9968,40
		Sklad pohonných hmot b.č. 40				
1	101001	Zistenie stavu prípojkovej skrine	ks	1	240	240,00
2	101003	Zistenie stavu rozvadzača do 30 prístrojov	pol	0	320	0,00
3	.103002	Zistenie stavu el. okruhu do 10 vývodov	ks	10	160	1600,00
4	101006	Zistenie stavu rozvodnice ocep	ks	2	200	400,00
5	101001	Zistenie stavu pevne pripojeného tep. Spotrebiča	ks	0	100	0,00
6	.106005	Meranie izol odporu okruhov	ks	10	85	850,00
7	101001	Meranie izol. Odporu do prípojkovej skrine	ks	8	40	320,00
8	106009	Meranie impedancie smyčky vyp.	ks	20	68	1360,00
9	.107004	demontaž a montaž krytu rozvadzača	ks	3	100	300,00
10	107001	vypnutie a opätovné zapnutie ,praca na vedení	ks	1	300	300,00
11	107008	Demontaž a montaž krytu el. prístroja ,spotrebiča	ks	10	86	860,00
12	107015	Demontaž a montaž svorky uzemnenia	ks	4	95	380,00
	104030	Zistenie stavu el. motora pevne pripojeného	ks	0	100	0,00
	.104001	Zistenie stavu pevne pripojeného svietidla	ks	15	80	1200,00
	106012	Meranie prechodového odporu	ks	20	64	1280,00
		SPOLU :				9090,00
		Zistenie základných údajov a vypracovanie koncep-tu správy sa oceňuje percentuálnou sadzbou	%	20		1818,00
		CELKOM :				10908,00

POPIS PRÁC A DODÁVOK

Stavba DK - Michalovce

č.	číslo polož	skrátený popis	M. J.	Množstvo	Jedn. cena	spolu 1
		TNS 400 kVA				
1	101001	Zistenie stavu prípojkovej skrine	ks	1	240	240,00
2	101003	Zistenie stavu rozvadzača do 30 prístrojov	pol	0	320	0,00
3	.103002	Zistenie stavu el. okruhu do 10 vývodov	ks	6	160	960,00
4	101006	Zistenie stavu rozvodnice ocep	ks	1	200	200,00
5	101001	Zistenie stavu pevne pripojeného tep. Spotrebiča	ks	0	100	0,00
6	.106005	Meranie izol odporu okruhov	ks	6	85	510,00
7	101001	Meranie izol. Odporu do prípojkovej skrine	ks	16	40	640,00
8	106009	Meranie impedancie smyčky vyp.	ks	10	68	680,00
9	.107004	demontaž a montaž krytu rozvadzača	ks	2	100	200,00
10	107001	vypnutie a opätovné zapnutie ,praca na vedení	ks	3	300	900,00
11	107008	Demontaž a montaž krytu el. prístroja ,spotrebiča	ks	2	86	172,00
12	107015	Demontaž a montaž svorky uzemnenia	ks	4	95	380,00
	104030	Zistenie stavu el. motora pevne pripojeného	ks	0	100	0,00
	.104001	Zistenie stavu pevne pripojeného svietidla	ks	0	80	0,00
	106012	Meranie prechodového odporu	ks	10	64	640,00
		SPOLU :				5522,00
		Zistenie základných údajov a vypracovanie koncep-tu správy sa oceňuje percentuálnou sadzbou	%	20		1104,40
		CELKOM :				6626,40
		DRS plynu pri b.č. 23				
1	101001	Zistenie stavu prípojkovej skrine	ks	1	240	240,00
2	101003	Zistenie stavu rozvadzača do 30 prístrojov	pol	0	320	0,00
3	.103013	Zistenie stavu el. okruhu do 10 vývodov	ks	3	380	1140,00
4	101006	Zistenie stavu rozvodnice ocep	ks	1	200	200,00
5	101001	Zistenie stavu pevne pripojeného tep. Spotrebiča	ks	0	100	0,00
6	.106005	Meranie izol odporu okruhov	ks	3	85	255,00
7	101001	Meranie izol. Odporu do prípojkovej skrine	ks	4	40	160,00
8	106009	Meranie impedancie smyčky vyp.	ks	3	68	204,00
9	.107004	demontaž a montaž krytu rozvadzača	ks	1	100	100,00
10	107001	vypnutie a opätovné zapnutie ,praca na vedení	ks	1	300	300,00
11	107008	Demontaž a montaž krytu el. prístroja ,spotrebiča	ks	1	86	86,00
12	107015	Demontaž a montaž svorky uzemnenia	ks	4	95	380,00
	104030	Zistenie stavu el. motora pevne pripojeného	ks	0	100	0,00
	.104001	Zistenie stavu pevne pripojeného svietidla	ks	2	80	160,00
	106012	Meranie prechodového odporu	ks	10	64	640,00
		SPOLU :				3865,00
		Zistenie základných údajov a vypracovanie koncep-tu správy sa oceňuje percentuálnou sadzbou	%	20		773,00
		CELKOM :				4638,00

POPIS PRAC A DODAVOK

Stavba DK - Michalovce

č.	číslo polož	skrátený popis	M. J.	Množ-stvo	Jedn. cena	spolu 1
		Sekundárne rozvody				
1	101001	Zistenie stavu prípojkovej skrine	ks	1	240	240,00
2	101003	Zistenie stavu rozvadzača do 30 prístrojov	pol	0	320	0,00
3	.103002	Zistenie stavu el. okruhu do 10 vývodov	ks	10	160	1600,00
4	101006	Zistenie stavu rozvodnice ocep	ks	10	200	2000,00
5	101001	Zistenie stavu pevne pripojeného tep. Spotrebiča	ks	0	100	0,00
6	.106005	Meranie izol odporu okruhov	ks	10	85	850,00
7	101001	Meranie izol. Odporu do prípojkovej skrine	ks	38	40	1520,00
8	106009	Meranie impedancie smyčky vyp.	ks	40	68	2720,00
9	.107004	demontaž a montaž krytu rozvadzača	ks	6	100	600,00
10	107001	vypnutie a opätovné zapnutie ,praca na vedení	ks	1	300	300,00
11	107008	Demontaž a montaž krytu el. prístroja ,spotrebiča	ks	2	86	172,00
12	107015	Demontaž a montaž svorky uzemnenia	ks	10	95	950,00
	104030	Zistenie stavu el. motora pevne pripojeného	ks	0	100	0,00
	.104001	Zistenie stavu pevne pripojeného svietidla	ks	0	80	0,00
	106012	Meranie prechodového odporu	ks	10	64	640,00
		SPOLU :				11592,00
		Zistenie základných údajov a vypracovanie koncep-tu správy sa oceňuje percentuálnou sadzbou	%	20		2318,40
		CELKOM :				13910,40

POPIS PRÁC A DODÁVOK

POPIS PRÁC A DODÁVOK

Stavba VRZ - Šírava

č.	číslo polož	skrátený popis	M. J.	Množ-stvo	Jedn. cena	spolu 1
		Varňa obj. č. 48				
1	101001	Zistenie stavu prípojkovej skrine	ks	1	240	240,00
2	101003	Zistenie stavu rozvadzača do 30 prístrojov	pol	3	320	960,00
3	.103002	Zistenie stavu el. okruhu do 10 vývodov	ks	25	160	4000,00
4	101006	Zistenie stavu rozvodnice ocep	ks	0	200	0,00
5	101001	Zistenie stavu pevne pripojeného tep. Spotrebiča	ks	10	100	1000,00
6	.106005	Meranie izol odporu okruhov	ks	25	85	2125,00
7	101001	Meranie izol. Odporu do prípojkovej skrine	ks	4	40	160,00
8	106009	Meranie impedancie smyčky vyp.	ks	55	68	3740,00
9	.107004	demontaž a montaž krytu rozvadzača	ks	1	100	100,00
10	107001	vypnutie a opätovné zapnutie ,praca na vedení	ks	1	300	300,00
11	107008	Demontaž a montaž krytu el. prístroja ,spotrebiča	ks	14	86	1204,00
12	107015	Demontaž a montaž svorky uzemnenia	ks	10	95	950,00
	104030	Zistenie stavu el. motora pevne pripojeného	ks	4	100	400,00
	.104001	Zistenie stavu pevne pripojeného svietidla	ks	20	80	1600,00
	106012	Meranie prechodového odporu	ks	25	64	1600,00
		SPOLU :				18379,00
		Zistenie základných údajov a vypracovanie koncep-tu správy sa oceňuje percentuálnou sadzbou	%	20		3675,80
		CELKOM :				22054,80
		Chata - stará časť				
1	101001	Zistenie stavu prípojkovej skrine	ks	3	240	720,00
2	101003	Zistenie stavu rozvadzača do 30 prístrojov	pol	0	320	0,00
3	.103002	Zistenie stavu el. okruhu do 10 vývodov	ks	40	160	6400,00
4	101006	Zistenie stavu rozvodnice ocep	ks	3	200	600,00
5	101001	Zistenie stavu pevne pripojeného tep. Spotrebiča	ks	5	100	500,00
6	.106005	Meranie izol odporu okruhov	ks	75	85	6375,00
7	101001	Meranie izol. Odporu do prípojkovej skrine	ks	4	40	160,00
8	106009	Meranie impedancie smyčky vyp.	ks	50	68	3400,00
9	.107004	demontaž a montaž krytu rozvadzača	ks	3	100	300,00
10	107001	vypnutie a opätovné zapnutie ,praca na vedení	ks	1	300	300,00
11	107008	Demontaž a montaž krytu el. prístroja ,spotrebiča	ks	10	86	860,00
12	107015	Demontaž a montaž svorky uzemnenia	ks	4	95	380,00
	104030	Zistenie stavu el. motora pevne pripojeného	ks	0	100	0,00
	.104001	Zistenie stavu pevne pripojeného svietidla	ks	75	80	6000,00
	106012	Meranie prechodového odporu	ks	10	64	640,00
		SPOLU :				26635,00
		tu správy sa oceňuje percentuálnou sadzbou	%	20		5327,00
		CELKOM :				31962,00

POPIS PRÁC A DODÁVOK

Stavba VRZ - Šírava

č.	číslo polož	skrátený popis	M. J.	Množ-stvo	Jedn. cena	spolu 1
		Doregulačná stanica plynu				
1	101001	Zistenie stavu prípojkovej skrine	ks	1	240	240,00
2	101003	Zistenie stavu rozvadzača do 30 prístrojov	pol	0	320	0,00
3	.103013	Zistenie stavu el. okruhu do 10 vývodov	ks	3	380	1140,00
4	101006	Zistenie stavu rozvodnice ocep	ks	1	200	200,00
5	101001	Zistenie stavu pevne pripojeného tep. Spotrebiča	ks	0	100	0,00
6	.106005	Meranie izol odporu okruhov	ks	3	85	255,00
7	101001	Meranie izol. Odporu do prípojkovej skrine	ks	4	40	160,00
8	106009	Meranie impedancie smyčky vyp.	ks	3	68	204,00
9	.107004	demontaž a montaž krytu rozvadzača	ks	1	100	100,00
10	107001	vypnutie a opätovné zapnutie ,praca na vedení	ks	1	300	300,00
11	107008	Demontaž a montaž krytu el. prístroja ,spotrebiča	ks	2	86	172,00
12	107015	Demontaž a montaž svorky uzemnenia	ks	2	95	190,00
	104030	Zistenie stavu el. motora pevne pripojeného	ks	0	100	0,00
	.104001	Zistenie stavu pevne pripojeného svietidla	ks	2	80	160,00
	106012	Meranie prechodového odporu	ks	10	64	640,00
		SPOLU :				3761,00
		Zistenie základných údajov a vypracovanie koncep-tu správy sa oceňuje percentuálnou sadzbou	%	20		752,20
		CELKOM :				4513,20
		RTH Vrbovec				
		Barak obsluhy				
1	101001	Zistenie stavu prípojkovej skrine	ks	1	240	240,00
2	101003	Zistenie stavu rozvadzača do 30 prístrojov	pol	3	320	960,00
3	.103002	Zistenie stavu el. okruhu do 10 vývodov	ks	30	160	4800,00
4	101006	Zistenie stavu rozvodnice ocep	ks	4	200	800,00
5	101001	Zistenie stavu pevne pripojeného tep. Spotrebiča	ks	3	100	300,00
6	.106005	Meranie izol odporu okruhov	ks	65	85	5525,00
7	101001	Meranie izol. Odporu do prípojkovej skrine	ks	8	40	320,00
8	106009	Meranie impedancie smyčky vyp.	ks	45	68	3060,00
9	.107004	demontaž a montaž krytu rozvadzača	ks	3	100	300,00
10	107001	vypnutie a opätovné zapnutie ,praca na vedení	ks	1	300	300,00
11	107008	Demontaž a montaž krytu el. prístroja ,spotrebiča	ks	6	86	516,00
12	107015	Demontaž a montaž svorky uzemnenia	ks	4	95	380,00
	104030	Zistenie stavu el. motora pevne pripojeného	ks	0	100	0,00
	.104001	Zistenie stavu pevne pripojeného svietidla	ks	29	80	2320,00
	106012	Meranie prechodového odporu	ks	15	64	960,00
		SPOLU :				20781,00
		Zistenie základných údajov a vypracovanie koncep-tu správy sa oceňuje percentuálnou sadzbou	%	20		4156,20
		CELKOM :				24937,20

POPIS PRÁC A DODÁVOK

Stavba RTH Vrbovec

č.	číslo polož	skrátený popis	M. J.	Množ-stvo	Jedn. cena	spolu 1
		TNS 250 kVA				
1	101001	Zistenie stavu prípojkovej skrine	ks	1	240	240,00
2	101003	Zistenie stavu rozvadzača do 30 prístrojov	pol	0	320	0,00
3	.103002	Zistenie stavu el. okruhu do 10 vývodov	ks	6	160	960,00
4	101006	Zistenie stavu rozvodnice ocep	ks	1	200	200,00
5	101001	Zistenie stavu pevne pripojeného tep. Spotrebiča	ks	0	100	0,00
6	.106005	Meranie izol odporu okruhov	ks	6	85	510,00
7	101001	Meranie izol. Odporu do prípojkovej skrine	ks	4	40	160,00
8	106009	Meranie impedancie smyčky vyp.	ks	8	68	544,00
9	.107004	demontaž a montaž krytu rozvadzača	ks	1	100	100,00
10	107001	vypnutie a opätovné zapnutie ,praca na vedení	ks	1	300	300,00
11	107008	Demontaž a montaž krytu el. prístroja ,spotrebiča	ks	0	86	0,00
12	107015	Demontaž a montaž svorky uzemnenia	ks	2	95	190,00
	104030	Zistenie stavu el. motora pevne pripojeného	ks	0	100	0,00
	.104001	Zistenie stavu pevne pripojeného svietidla	ks	0	80	0,00
	106012	Meranie prechodového odporu	ks	8	64	512,00
		SPOLU :				3716,00
		Zistenie základných údajov a vypracovanie koncep-tu správy sa oceňuje percentuálnou sadzbou	%	20		743,20
		CELKOM :				4459,20
		PSB Mojsejová - garaže				
1	101001	Zistenie stavu prípojkovej skrine	ks	2	240	480,00
2	101003	Zistenie stavu rozvadzača do 30 prístrojov	pol	0	320	0,00
3	.103002	Zistenie stavu el. okruhu do 10 vývodov	ks	10	160	1600,00
4	101006	Zistenie stavu rozvodnice ocep	ks	2	200	400,00
5	101001	Zistenie stavu pevne pripojeného tep. Spotrebiča	ks	1	100	100,00
6	.106005	Meranie izol odporu okruhov	ks	10	85	850,00
7	101001	Meranie izol. Odporu do prípojkovej skrine	ks	4	40	160,00
8	106009	Meranie impedancie smyčky vyp.	ks	35	68	2380,00
9	.107004	demontaž a montaž krytu rozvadzača	ks	4	100	400,00
10	107001	vypnutie a opätovné zapnutie ,praca na vedení	ks	1	300	300,00
11	107008	Demontaž a montaž krytu el. prístroja ,spotrebiča	ks	6	86	516,00
12	107015	Demontaž a montaž svorky uzemnenia	ks	4	95	380,00
	104030	Zistenie stavu el. motora pevne pripojeného	ks	0	100	0,00
	.104001	Zistenie stavu pevne pripojeného svietidla	ks	21	80	1680,00
	106012	Meranie prechodového odporu	ks	10	64	640,00
		SPOLU :				9886,00
		Zistenie základných údajov a vypracovanie koncep-tu správy sa oceňuje percentuálnou sadzbou	%	20		1977,20
		CELKOM :				11863,20

POPIS PRÁC A DODÁVOK

Stavba VVP - Kamenica n/C

č.	číslo polož	skrátený popis	M. J.	Množ-stvo	Jedn. cena	spolu 1
		TS - trafostanica				
1	101001	Zistenie stavu prípojkovej skrine	ks	1	240	240,00
2	101003	Zistenie stavu rozvadzača do 30 prístrojov	pol	1	320	320,00
3	.103002	Zistenie stavu el. okruhu do 10 vývodov	ks	4	160	640,00
4	101006	Zistenie stavu rozvodnice ocep	ks	0	200	0,00
5	101001	Zistenie stavu pevne pripojeného tep. Spotrebiča	ks	0	100	0,00
6	.106005	Meranie izol odporu okruhov	ks	18	85	1530,00
7	101001	Meranie izol. Odporu do prípojkovej skrine	ks	4	40	160,00
8	106009	Meranie impedancie smyčky vyp.	ks	10	68	680,00
9	.107004	demontaž a montaž krytu rozvadzača	ks	1	100	100,00
10	107001	vypnutie a opätovné zapnutie ,praca na vedení	ks	1	300	300,00
11	107008	Demontaž a montaž krytu el. prístroja ,spotrebiča	ks	2	86	172,00
12	107015	Demontaž a montaž svorky uzemnenia	ks	2	95	190,00
	104030	Zistenie stavu el. motora pevne pripojeného	ks	0	100	0,00
	.104001	Zistenie stavu pevne pripojeného svietidla	ks	0	80	0,00
	.106012	Meranie prech. Odporu ochr. Spojenia	ks	6	64	384,00
		SPOLU :				4716,00
		Zistenie základných údajov a vypracovanie koncep-tu správy sa oceňuje percentuálnou sadzbou	%	20		943,20
		CELKOM :				5659,20
		Trafostanica - tábor				
1	101001	Zistenie stavu prípojkovej skrine	ks	1	240	240,00
2	101003	Zistenie stavu rozvadzača do 30 prístrojov	pol	1	320	320,00
3	.103002	Zistenie stavu el. okruhu do 10 vývodov	ks	5	160	800,00
4	101006	Zistenie stavu rozvodnice ocep	ks	0	200	0,00
5	101001	Zistenie stavu pevne pripojeného tep. Spotrebiča	ks	0	100	0,00
6	.106005	Meranie izol odporu okruhov	ks	10	85	850,00
7	101001	Meranie izol. Odporu do prípojkovej skrine	ks	4	40	160,00
8	106009	Meranie impedancie smyčky vyp.	ks	8	68	544,00
9	.107004	demontaž a montaž krytu rozvadzača	ks	1	100	100,00
10	107001	vypnutie a opätovné zapnutie ,praca na vedení	ks	1	300	300,00
11	107008	Demontaž a montaž krytu el. prístroja ,spotrebiča	ks	2	86	172,00
12	107015	Demontaž a montaž svorky uzemnenia	ks	2	95	190,00
	104030	Zistenie stavu el. motora pevne pripojeného	ks	0	100	0,00
	.104001	Zistenie stavu pevne pripojeného svietidla	ks	0	80	0,00
	.106012	Meranie prech. Odporu ochr. Spojenia	ks	6	64	384,00
		SPOLU :				4060,00
		Zistenie základných údajov a vypracovanie koncep-tu správy sa oceňuje percentuálnou sadzbou	%	20		812,00
		CELKOM :				4872,00

POPIS PRÁC A DODÁVOK

Stavba VVP - Kamenica n/C

č.	číslo polož	skrátený popis	M. J.	Množ-stvo	Jedn. cena	spolu 1
		TS - CRBV- riadiaca veža				
1	101001	Zistenie stavu prípojkovej skrine	ks	1	240	240,00
2	101003	Zistenie stavu rozvadzača do 30 prístrojov	pol	1	320	320,00
3	.103002	Zistenie stavu el. okruhu do 10 vývodov	ks	55	160	8800,00
4	101006	Zistenie stavu rozvodnice ocep	ks	0	200	0,00
5	101001	Zistenie stavu pevne pripojeného tep. Spotrebiča	ks	0	100	0,00
6	.106005	Meranie izol odporu okruhov	ks	60	85	5100,00
7	101001	Meranie izol. Odporu do prípojkovej skrine	ks	4	40	160,00
8	106009	Meranie impedancie smyčky vyp.	ks	60	68	4080,00
9	.107004	demontaž a montaž krytu rozvadzača	ks	1	100	100,00
10	107001	vypnutie a opätovné zapnutie ,praca na vedení	ks	1	300	300,00
11	107008	Demontaž a montaž krytu el. prístroja ,spotrebiča	ks	25	86	2150,00
12	107015	Demontaž a montaž svorky uzemnenia	ks	10	95	950,00
	104030	Zistenie stavu el. motora pevne pripojeného	ks	2	100	200,00
	.104001	Zistenie stavu pevne pripojeného svietidla	ks	60	80	4800,00
	.106012	Meranie prech. Odporu ochr. Spojenia	ks	10	64	640,00
		SPOLU :				27840,00
		Zistenie základných údajov a vypracovanie koncep-tu správy sa oceňuje percentuálnou sadzbou	%	20		5568,00
		CELKOM :				33408,00
		TS - pomocná budova č.6				
1	101001	Zistenie stavu prípojkovej skrine	ks	1	240	240,00
2	101003	Zistenie stavu rozvadzača do 30 prístrojov	pol	0	320	0,00
3	.103002	Zistenie stavu el. okruhu do 10 vývodov	ks	7	160	1120,00
4	101006	Zistenie stavu rozvodnice ocep	ks	1	200	200,00
5	101001	Zistenie stavu pevne pripojeného tep. Spotrebiča	ks	4	100	400,00
6	.106005	Meranie izol odporu okruhov	ks	7	85	595,00
7	101001	Meranie izol. Odporu do prípojkovej skrine	ks	4	40	160,00
8	106009	Meranie impedancie smyčky vyp.	ks	7	68	476,00
9	.107004	demontaž a montaž krytu rozvadzača	ks	1	100	100,00
10	107001	vypnutie a opätovné zapnutie ,praca na vedení	ks	1	300	300,00
11	107008	Demontaž a montaž krytu el. prístroja ,spotrebiča	ks	3	86	258,00
12	107015	Demontaž a montaž svorky uzemnenia	ks	2	95	190,00
	104030	Zistenie stavu el. motora pevne pripojeného	ks	0	100	0,00
	.104001	Zistenie stavu pevne pripojeného svietidla	ks	2	80	160,00
	.106012	Meranie prech. Odporu ochr. Spojenia	ks	10	64	640,00
		SPOLU :				4839,00
		tu správy sa oceňuje percentuálnou sadzbou	%	20		967,80
		CELKOM :				5806,80

POPIS PRÁC A DODÁVOK

Stavba VVP - Kamenica n/C

č.	číslo polož	skrátený popis	M. J.	Množ-stvo	Jedn. cena	spolu 1
		TS - sklad terčov				
1	101001	Zistenie stavu prípojkovej skrine	ks	1	240	240,00
2	101003	Zistenie stavu rozvadzača do 30 prístrojov	pol	3	320	960,00
3	.103002	Zistenie stavu el. okruhu do 10 vývodov	ks	5	160	800,00
4	101006	Zistenie stavu rozvodnice ocep	ks	0	200	0,00
5	101001	Zistenie stavu pevne pripojeného tep. Spotrebiča	ks	1	100	100,00
6	.106005	Meranie izol odporu okruhov	ks	5	85	425,00
7	101001	Meranie izol. Odporu do prípojkovej skrine	ks	4	40	160,00
8	106009	Meranie impedancie smyčky vyp.	ks	15	68	1020,00
9	.107004	demontaž a montaž krytu rozvadzača	ks	3	100	300,00
10	107001	vypnutie a opätovné zapnutie ,praca na vedení	ks	1	300	300,00
11	107008	Demontaž a montaž krytu el. prístroja ,spotrebiča	ks	10	86	860,00
12	107015	Demontaž a montaž svorky uzemnenia	ks	4	95	380,00
	104030	Zistenie stavu el. motora pevne pripojeného	ks	0	100	0,00
	.104001	Zistenie stavu pevne pripojeného svietidla	ks	13	80	1040,00
	.106012	Meranie prech. Odporu ochr. Spojenia	ks	10	64	640,00
		SPOLU :				7225,00
		Zistenie základných údajov a vypracovanie koncep-tu správy sa oceňuje percentuálnou sadzbou	%	20		1445,00
		CELKOM :				8670,00
		TS - veža				
1	101001	Zistenie stavu prípojkovej skrine	ks	1	240	240,00
2	101003	Zistenie stavu rozvadzača do 30 prístrojov	pol	3	320	960,00
3	.103002	Zistenie stavu el. okruhu do 10 vývodov	ks	30	160	4800,00
4	101006	Zistenie stavu rozvodnice ocep	ks	0	200	0,00
5	101001	Zistenie stavu pevne pripojeného tep. Spotrebiča	ks	0	100	0,00
6	.106005	Meranie izol odporu okruhov	ks	30	85	2550,00
7	101001	Meranie izol. Odporu do prípojkovej skrine	ks	4	40	160,00
8	106009	Meranie impedancie smyčky vyp.	ks	50	68	3400,00
9	.107004	demontaž a montaž krytu rozvadzača	ks	1	100	100,00
10	107001	vypnutie a opätovné zapnutie ,praca na vedení	ks	1	300	300,00
11	107008	Demontaž a montaž krytu el. prístroja ,spotrebiča	ks	15	86	1290,00
12	107015	Demontaž a montaž svorky uzemnenia	ks	12	95	1140,00
	104030	Zistenie stavu el. motora pevne pripojeného	ks	0	100	0,00
	.104001	Zistenie stavu pevne pripojeného svietidla	ks	13	80	1040,00
	.106012	Meranie prech. Odporu ochr. Spojenia	ks	10	64	640,00
		SPOLU :				16620,00
		Zistenie základných údajov a vypracovanie koncep-tu správy sa oceňuje percentuálnou sadzbou	%	20		3324,00
		CELKOM :				19944,00

POPIS PRÁC A DODÁVOK

Stavba VVP- Kamenica n/C

č.	číslo polož	skrátený popis	M. J.	Množ-stvo	Jedn. cena	spolu 1
		TS - ohrievarka č.1				
1	101001	Zistenie stavu prípojkovej skrine	ks	1	240	240,00
2	101003	Zistenie stavu rozvadzača do 30 prístrojov	pol	0	320	0,00
3	.103002	Zistenie stavu el. okruhu do 10 vývodov	ks	5	160	800,00
4	101006	Zistenie stavu rozvodnice ocep	ks	1	200	200,00
5	101001	Zistenie stavu pevne pripojeného tep. Spotrebiča	ks	0	100	0,00
6	.106005	Meranie izol odporu okruhov	ks	5	85	425,00
7	101001	Meranie izol. Odporu do prípojkovej skrine	ks	4	40	160,00
8	106009	Meranie impedancie smyčky vyp.	ks	6	68	408,00
9	.107004	demontaž a montaž krytu rozvadzača	ks	1	100	100,00
10	107001	vypnutie a opätovné zapnutie ,praca na vedení	ks	1	300	300,00
11	107008	Demontaž a montaž krytu el. prístroja ,spotrebiča	ks	2	86	172,00
12	107015	Demontaž a montaž svorky uzemnenia	ks	1	95	95,00
	104030	Zistenie stavu el. motora pevne pripojeného	ks	1	100	100,00
	.104001	Zistenie stavu pevne pripojeného svietidla	ks	3	80	240,00
	.106012	Meranie prech. Odporu ochr. Spojenia	ks	4	64	256,00
		SPOLU :				3496,00
		Zistenie základných údajov a vypracovanie koncep-tu správy sa oceňuje percentuálnou sadzbou	%	20		699,20
		CELKOM :				4195,20
		TS - ohrievarka č.2				
1	101001	Zistenie stavu prípojkovej skrine	ks	1	240	240,00
2	101003	Zistenie stavu rozvadzača do 30 prístrojov	pol	0	320	0,00
3	.103002	Zistenie stavu el. okruhu do 10 vývodov	ks	5	160	800,00
4	101006	Zistenie stavu rozvodnice ocep	ks	1	200	200,00
5	101001	Zistenie stavu pevne pripojeného tep. Spotrebiča	ks	0	100	0,00
6	.106005	Meranie izol odporu okruhov	ks	5	85	425,00
7	101001	Meranie izol. Odporu do prípojkovej skrine	ks	4	40	160,00
8	106009	Meranie impedancie smyčky vyp.	ks	6	68	408,00
9	.107004	demontaž a montaž krytu rozvadzača	ks	1	100	100,00
10	107001	vypnutie a opätovné zapnutie ,praca na vedení	ks	1	300	300,00
11	107008	Demontaž a montaž krytu el. prístroja ,spotrebiča	ks	2	86	172,00
12	107015	Demontaž a montaž svorky uzemnenia	ks	1	95	95,00
	104030	Zistenie stavu el. motora pevne pripojeného	ks	1	100	100,00
	.104001	Zistenie stavu pevne pripojeného svietidla	ks	3	80	240,00
	.106012	Meranie prech. Odporu ochr. Spojenia	ks	4	64	256,00
		SPOLU :				3496,00
		Zistenie základných údajov a vypracovanie koncep-tu správy sa oceňuje percentuálnou sadzbou	%	20		699,20
		CELKOM :				4195,20

POPIS PRÁC A DODÁVOK

Stavba VVP- Kamenica n/C

č.	číslo polož	skrátený popis	M. J.	Množ-stvo	Jedn. cena	spolu 1
		Odborná prehliadka elektrického zariadenia podľa VC - 7/222/2000 PRESOX 10/2000				
		Pechotná strelnica - veža				
1	101001	Zistenie stavu prípojkovej skrine	ks	1	240	240,00
2	101003	Zistenie stavu rozvadzača do 30 prístrojov	pol	0	320	0,00
3	.103002	Zistenie stavu el. okruhu do 10 vývodov	ks	10	160	1600,00
4	101006	Zistenie stavu rozvodnice ocep	ks	1	200	200,00
5	101001	Zistenie stavu pevne pripojeného tep. Spotrebiča	ks	0	100	0,00
6	.106005	Meranie izol odporu okruhov	ks	10	85	850,00
7	101001	Meranie izol. Odporu do prípojkovej skrine	ks	4	40	160,00
8	106009	Meranie impedancie smyčky vyp.	ks	10	68	680,00
9	.107004	demontaž a montaž krytu rozvadzača	ks	1	100	100,00
10	107001	vypnutie a opätovné zapnutie ,praca na vedení	ks	1	300	300,00
11	107008	Demontaž a montaž krytu el. prístroja ,spotrebiča	ks	1	86	86,00
12	107015	Demontaž a montaž svorky uzemnenia	ks	1	95	95,00
13	104030	Zistenie stavu el. motora pevne pripojeného	ks	0	100	0,00
	.104001	Zistenie stavu pevne pripojeného svietidla	ks	3	80	240,00
	.106012	Meranie prech. Odporu ochr. Spojenia	ks	12	64	768,00
		SPOLU :				5319,00
		Zistenie základných údajov a vypracovanie koncep-tu správy sa oceňuje percentuálnou sadzbou	%	20		1063,80
		CELKOM :				6382,80
		TS - výdajňa streliva				
1	101001	Zistenie stavu prípojkovej skrine	ks	1	240	240,00
2	101003	Zistenie stavu rozvadzača do 30 prístrojov	pol	1	320	320,00
3	.103002	Zistenie stavu el. okruhu do 10 vývodov	ks	5	160	800,00
4	101006	Zistenie stavu rozvodnice ocep	ks	1	200	200,00
5	101001	Zistenie stavu pevne pripojeného tep. Spotrebiča	ks	0	100	0,00
6	.106005	Meranie izol odporu okruhov	ks	10	85	850,00
7	101001	Meranie izol. Odporu do prípojkovej skrine	ks	4	40	160,00
8	106009	Meranie impedancie smyčky vyp.	ks	10	68	680,00
9	.107004	demontaž a montaž krytu rozvadzača	ks	1	100	100,00
10	107001	vypnutie a opätovné zapnutie ,praca na vedení	ks	1	300	300,00
11	107008	Demontaž a montaž krytu el. prístroja ,spotrebiča	ks	2	86	172,00
12	107015	Demontaž a montaž svorky uzemnenia	ks	1	95	95,00
	104030	Zistenie stavu el. motora pevne pripojeného	ks	1	100	100,00
	.104001	Zistenie stavu pevne pripojeného svietidla	ks	3	80	240,00
	.106012	Meranie prech. Odporu ochr. Spojenia	ks	10	64	640,00
		SPOLU :				4897,00
		Zistenie základných údajov a vypracovanie koncep-tu správy sa oceňuje percentuálnou sadzbou	%	20		979,40
		CELKOM :				5876,40

POPIS PRÁC A DODÁVOK

Stavba VVP - Kamenica n/C

č.	číslo polož	skrátený popis	M. J.	Množ-stvo	Jedn. cena	spolu 1
		JEDALENSKý PRíSTREšOK				
1	101001	Zistenie stavu prípojkovej skrine	ks	1	240	240,00
2	101003	Zistenie stavu rozvadzača do 30 prístrojov	pol	0	320	0,00
3	.103002	Zistenie stavu el. okruhu do 10 vývodov	ks	10	160	1600,00
4	101006	Zistenie stavu rozvodnice ocep	ks	2	200	400,00
5	101001	Zistenie stavu pevne pripojeného tep. Spotrebiča	ks	3	100	300,00
6	.106005	Meranie izol odporu okruhov	ks	25	85	2125,00
7	101001	Meranie izol. Odporu do prípojkovej skrine	ks	4	40	160,00
8	106009	Meranie impedancie smyčky vyp.	ks	35	68	2380,00
9	.107004	demontaž a montaž krytu rozvadzača	ks	1	100	100,00
10	107001	vypnutie a opätovné zapnutie ,praca na vedení	ks	1	300	300,00
11	107008	Demontaž a montaž krytu el. prístroja ,spotrebiča	ks	4	86	344,00
12	107015	Demontaž a montaž svorky uzemnenia	ks	2	95	190,00
	104030	Zistenie stavu el. motora pevne pripojeného	ks	0	100	0,00
	.104001	Zistenie stavu pevne pripojeného svietidla	ks	6	80	480,00
	.106012	Meranie prech. Odporu ochr. Spojenia	ks	25	64	1600,00
		SPOLU :				10219,00
		Zistenie základných údajov a vypracovanie koncep-tu správy sa oceňuje percentuálnou sadzbou	%	20		2043,80
		CELKOM :				12262,80
		Hala oprav techniky b. č. 16				
1	101001	Zistenie stavu prípojkovej skrine	ks	2	240	480,00
2	101003	Zistenie stavu rozvadzača do 30 prístrojov	pol	0	320	0,00
3	.103002	Zistenie stavu el. okruhu do 10 vývodov	ks	8	160	1280,00
4	101006	Zistenie stavu rozvodnice ocep	ks	2	200	400,00
5	101001	Zistenie stavu pevne pripojeného tep. Spotrebiča	ks	0	100	0,00
6	.106005	Meranie izol odporu okruhov	ks	8	85	680,00
7	101001	Meranie izol. Odporu do prípojkovej skrine	ks	4	40	160,00
8	106009	Meranie impedancie smyčky vyp.	ks	8	68	544,00
9	.107004	demontaž a montaž krytu rozvadzača	ks	2	100	200,00
10	107001	vypnutie a opätovné zapnutie ,praca na vedení	ks	1	300	300,00
11	107008	Demontaž a montaž krytu el. prístroja ,spotrebiča	ks	3	86	258,00
12	107015	Demontaž a montaž svorky uzemnenia	ks	2	95	190,00
	104030	Zistenie stavu el. motora pevne pripojeného	ks	0	100	0,00
	.104001	Zistenie stavu pevne pripojeného svietidla	ks	2	80	160,00
	.106012	Meranie prech. Odporu ochr. Spojenia	ks	8	64	512,00
		SPOLU :				5164,00
		Zistenie základných údajov a vypracovanie koncep-tu správy sa oceňuje percentuálnou sadzbou	%	20		1032,80
		CELKOM :				6196,80

POPIS PRAC A DODAVOK

Stavba VVP - Valaškovce n/C

č.	číslo polož	skrátený popis	M. J.	Množ-stvo	Jedn. cena	spolu 1
		Kuchyňa, KJB				
1	101001	Zistenie stavu prípojkovej skrine	ks	1	240	240,00
2	101003	Zistenie stavu rozvadzača do 30 prístrojov	pol	0	320	0,00
3	.103002	Zistenie stavu el. okruhu do 10 vývodov	ks	28	160	4480,00
4	101006	Zistenie stavu rozvodnice ocep	ks	1	200	200,00
5	101001	Zistenie stavu pevne pripojeného tep. Spotrebiča	ks	13	100	1300,00
6	.106005	Meranie izol odporu okruhov	ks	55	85	4675,00
7	101001	Meranie izol. Odporu do prípojkovej skrine	ks	4	40	160,00
8	106009	Meranie impedancie smyčky vyp.	ks	45	68	3060,00
9	.107004	demontaž a montaž krytu rozvadzača	ks	3	100	300,00
10	107001	vypnutie a opätovné zapnutie ,praca na vedení	ks	1	300	300,00
11	107008	Demontaž a montaž krytu el. prístroja ,spotrebiča	ks	10	86	860,00
12	107015	Demontaž a montaž svorky uzemnenia	ks	10	95	950,00
	104030	Zistenie stavu el. motora pevne pripojeného	ks	5	100	500,00
	.104001	Zistenie stavu pevne pripojeného svietidla	ks	36	80	2880,00
	.106012	Meranie prech. Odporu ochr. Spojenia	ks	35	64	2240,00
		SPOLU :				22145,00
		Zistenie základných údajov a vypracovanie koncep-tu správy sa oceňuje percentuálnou sadzbou	%	20		4429,00
		CELKOM :				26574,00
		Hospodarská budova č. 11				
1	101001	Zistenie stavu prípojkovej skrine	ks	1	240	240,00
2	101003	Zistenie stavu rozvadzača do 30 prístrojov	pol	0	320	0,00
3	.103002	Zistenie stavu el. okruhu do 10 vývodov	ks	7	160	1120,00
4	101006	Zistenie stavu rozvodnice ocep	ks	1	200	200,00
5	101001	Zistenie stavu pevne pripojeného tep. Spotrebiča	ks	0	100	0,00
6	.106005	Meranie izol odporu okruhov	ks	7	85	595,00
7	101001	Meranie izol. Odporu do prípojkovej skrine	ks	4	40	160,00
8	106009	Meranie impedancie smyčky vyp.	ks	7	68	476,00
9	.107004	demontaž a montaž krytu rozvadzača	ks	1	100	100,00
10	107001	vypnutie a opätovné zapnutie ,praca na vedení	ks	1	300	300,00
11	107008	Demontaž a montaž krytu el. prístroja ,spotrebiča	ks	3	86	258,00
12	107015	Demontaž a montaž svorky uzemnenia	ks	2	95	190,00
	104030	Zistenie stavu el. motora pevne pripojeného	ks	0	100	0,00
	.104001	Zistenie stavu pevne pripojeného svietidla	ks	6	80	480,00
	.106012	Meranie prech. Odporu ochr. Spojenia	ks	11	64	704,00
		SPOLU :				4823,00
		Zistenie základných údajov a vypracovanie koncep-tu správy sa oceňuje percentuálnou sadzbou	%	20		964,60
		CELKOM :				5787,60

POPIS PRÁC A DODÁVOK

Stavba VVP - Kamenica n/C

č.	číslo polož	skrátený popis	M. J.	Množstvo	Jedn. cena	spolu 1
		VN prípojka CRBV				
1	101001	Zistenie stavu prípojkovej skrine	ks	1	240	240,00
2	101003	Zistenie stavu rozvadzača do 30 prístrojov	pol	1	320	320,00
3	.103002	Zistenie stavu el. okruhu do 10 vývodov	ks	1	160	160,00
4	101006	Zistenie stavu rozvodnice ocep	ks	0	200	0,00
5	101001	Zistenie stavu pevne pripojeného tep. Spotrebiča	ks	0	100	0,00
6	.106005	Meranie izol odporu okruhov	ks	10	85	850,00
7	101001	Meranie izol. Odporu do prípojkovej skrine	ks	14	40	560,00
8	106009	Meranie impedancie smyčky vyp.	ks	5	68	340,00
9	.107004	demontaž a montaž krytu rozvadzača	ks	1	100	100,00
10	107001	vypnutie a opätovné zapnutie ,praca na vedení	ks	1	300	300,00
11	107008	Demontaž a montaž krytu el. prístroja ,spotrebiča	ks	0	86	0,00
12	107015	Demontaž a montaž svorky uzemnenia	ks	2	95	190,00
	104030	Zistenie stavu el. motora pevne pripojeného	ks	0	100	0,00
	.104001	Zistenie stavu pevne pripojeného svietidla	ks	0	80	0,00
	.106012	Meranie prech. Odporu ochr. Spojenia	ks	25	64	1600,00
		SPOLU :				4660,00
		Zistenie základných údajov a vypracovanie koncep-tu správy sa oceňuje percentuálnou sadzbou	%	20		932,00
		CELKOM :				5592,00
		VN - vedenie				
1	101001	Zistenie stavu prípojkovej skrine	ks	2	240	480,00
2	101003	Zistenie stavu rozvadzača do 30 prístrojov	pol	1	320	320,00
3	.103002	Zistenie stavu el. okruhu do 10 vývodov	ks	6	160	960,00
4	101006	Zistenie stavu rozvodnice ocep	ks	0	200	0,00
5	101001	Zistenie stavu pevne pripojeného tep. Spotrebiča	ks	0	100	0,00
6	.106005	Meranie izol odporu okruhov	ks	10	85	850,00
7	101001	Meranie izol. Odporu do prípojkovej skrine	ks	18	40	720,00
8	106009	Meranie impedancie smyčky vyp.	ks	10	68	680,00
9	.107004	demontaž a montaž krytu rozvadzača	ks	1	100	100,00
10	107001	vypnutie a opätovné zapnutie ,praca na vedení	ks	1	300	300,00
11	107008	Demontaž a montaž krytu el. prístroja ,spotrebiča	ks	0	86	0,00
12	107015	Demontaž a montaž svorky uzemnenia	ks	0	95	0,00
	104030	Zistenie stavu el. motora pevne pripojeného	ks	0	100	0,00
	.104001	Zistenie stavu pevne pripojeného svietidla	ks	0	80	0,00
	.106012	Meranie prech. Odporu ochr. Spojenia	ks	10	64	640,00
		SPOLU :				5050,00
		Zistenie základných údajov a vypracovanie koncep-tu správy sa oceňuje percentuálnou sadzbou	%	20		1010,00
		CELKOM :				6060,00

POPIS PRÁC A DODÁVOK

Stavba VVP - Kamenica n/C

č.	číslo polož	skrátený popis	M. J.	Množ-stvo	Jedn. cena	spolu 1
		Vodojem				
1	101001	Zistenie stavu prípojkovej skrine	ks	1	240	240,00
2	101003	Zistenie stavu rozvadzača do 30 prístrojov	pol	0	320	0,00
3	.103002	Zistenie stavu el. okruhu do 10 vývodov	ks	10	160	1600,00
4	101006	Zistenie stavu rozvodnice ocep	ks	1	200	200,00
5	101001	Zistenie stavu pevne pripojeného tep. Spotrebiča	ks	1	100	100,00
6	.106005	Meranie izol odporu okruhov	ks	15	85	1275,00
7	101001	Meranie izol. Odporu do prípojkovej skrine	ks	4	40	160,00
8	106009	Meranie impedancie smyčky vyp.	ks	10	68	680,00
9	.107004	demontaž a montaž krytu rozvadzača	ks	1	100	100,00
10	107001	vypnutie a opätovné zapnutie ,praca na vedení	ks	1	300	300,00
11	107008	Demontaž a montaž krytu el. prístroja ,spotrebiča	ks	2	86	172,00
12	107015	Demontaž a montaž svorky uzemnenia	ks	2	95	190,00
	104030	Zistenie stavu el. motora pevne pripojeného	ks	1	100	100,00
	.104001	Zistenie stavu pevne pripojeného svietidla	ks	5	80	400,00
	.106012	Meranie prech. Odporu ochr. Spojenia	ks	14	64	896,00
		SPOLU :				6413,00
		Zistenie základných údajov a vypracovanie koncep-tu správy sa oceňuje percentuálnou sadzbou	%	20		1282,60
		CELKOM :				7695,60
		Budova mužstva č. 2				
1	101001	Zistenie stavu prípojkovej skrine	ks	1	240	240,00
2	101003	Zistenie stavu rozvadzača do 30 prístrojov	pol	0	320	0,00
3	.103002	Zistenie stavu el. okruhu do 10 vývodov	ks	45	160	7200,00
4	101006	Zistenie stavu rozvodnice ocep	ks	1	200	200,00
5	101001	Zistenie stavu pevne pripojeného tep. Spotrebiča	ks	4	100	400,00
6	.106005	Meranie izol odporu okruhov	ks	45	85	3825,00
7	101001	Meranie izol. Odporu do prípojkovej skrine	ks	4	40	160,00
8	106009	Meranie impedancie smyčky vyp.	ks	45	68	3060,00
9	.107004	demontaž a montaž krytu rozvadzača	ks	1	100	100,00
10	107001	vypnutie a opätovné zapnutie ,praca na vedení	ks	1	300	300,00
11	107008	Demontaž a montaž krytu el. prístroja ,spotrebiča	ks	3	86	258,00
12	107015	Demontaž a montaž svorky uzemnenia	ks	2	95	190,00
	104030	Zistenie stavu el. motora pevne pripojeného	ks	3	100	300,00
	.104001	Zistenie stavu pevne pripojeného svietidla	ks	111	80	8880,00
	.106012	Meranie prech. Odporu ochr. Spojenia	ks	25	64	1600,00
		SPOLU :				26713,00
		Zistenie základných údajov a vypracovanie koncep-tu správy sa oceňuje percentuálnou sadzbou	%	20		5342,60
		CELKOM :				32055,60

POPIS PRÁC A DODÁVOK

Stavba VVP - Kamenica n/C

č.	číslo polož	skrátený popis	M. J.	Množ-stvo	Jedn. cena	spolu 1
		Budova mužstva č. 8				
1	101001	Zistenie stavu prípojkovej skrine	ks	1	240	240,00
2	101003	Zistenie stavu rozvadzača do 30 prístrojov	pol	0	320	0,00
3	.103002	Zistenie stavu el. okruhu do 10 vývodov	ks	15	160	2400,00
4	101006	Zistenie stavu rozvodnice ocep	ks	1	200	200,00
5	101001	Zistenie stavu pevne pripojeného tep. Spotrebiča	ks	3	100	300,00
6	.106005	Meranie izol odporu okruhov	ks	15	85	1275,00
7	101001	Meranie izol. Odporu do prípojkovej skrine	ks	4	40	160,00
8	106009	Meranie impedancie smyčky vyp.	ks	22	68	1496,00
9	.107004	demontaž a montaž krytu rozvadzača	ks	1	100	100,00
10	107001	vypnutie a opätovné zapnutie ,praca na vedení	ks	1	300	300,00
11	107008	Demontaž a montaž krytu el. prístroja ,spotrebiča	ks	5	86	430,00
12	107015	Demontaž a montaž svorky uzemnenia	ks	4	95	380,00
	104030	Zistenie stavu el. motora pevne pripojeného	ks	0	100	0,00
	.104001	Zistenie stavu pevne pripojeného svietidla	ks	8	80	640,00
	.106012	Meranie prech. Odporu ochr. Spojenia	ks	15	64	960,00
		SPOLU :				8881,00
		Zistenie základných údajov a vypracovanie koncep-tu správy sa oceňuje percentuálnou sadzbou	%	20		1776,20
		CELKOM :				10657,20
		Vodareň budova č. 14				
1	101001	Zistenie stavu prípojkovej skrine	ks	1	240	240,00
2	101003	Zistenie stavu rozvadzača do 30 prístrojov	pol	0	320	0,00
3	.103002	Zistenie stavu el. okruhu do 10 vývodov	ks	5	160	800,00
4	101006	Zistenie stavu rozvodnice ocep	ks	1	200	200,00
5	101001	Zistenie stavu pevne pripojeného tep. Spotrebiča	ks	0	100	0,00
6	.106005	Meranie izol odporu okruhov	ks	6	85	510,00
7	101001	Meranie izol. Odporu do prípojkovej skrine	ks	4	40	160,00
8	106009	Meranie impedancie smyčky vyp.	ks	6	68	408,00
9	.107004	demontaž a montaž krytu rozvadzača	ks	1	100	100,00
10	107001	vypnutie a opätovné zapnutie ,praca na vedení	ks	1	300	300,00
11	107008	Demontaž a montaž krytu el. prístroja ,spotrebiča	ks	3	86	258,00
12	107015	Demontaž a montaž svorky uzemnenia	ks	2	95	190,00
	104030	Zistenie stavu el. motora pevne pripojeného	ks	1	100	100,00
	.104001	Zistenie stavu pevne pripojeného svietidla	ks	4	80	320,00
	.106012	Meranie prech. Odporu ochr. Spojenia	ks	10	64	640,00
		SPOLU :				4226,00
		Zistenie základných údajov a vypracovanie koncep-tu správy sa oceňuje percentuálnou sadzbou	%	20		845,20
		CELKOM :				5071,20

POPIS PRÁC A DODÁVOK

Stavba VVP - Kamenica n/C

č.	číslo polož	skrátený popis	M. J.	Množstvo	Jedn. cena	spolu 1
		Vonkajšie osvetlenie				
1	101001	Zistenie stavu prípojkovej skrine	ks	1	240	240,00
2	101003	Zistenie stavu rozvadzača do 30 prístrojov	pol	0	320	0,00
3	.103002	Zistenie stavu el. okruhu do 10 vývodov	ks	16	160	2560,00
4	101006	Zistenie stavu rozvodnice ocep	ks	3	200	600,00
5	101001	Zistenie stavu pevne pripojeného tep. Spotrebiča	ks	0	100	0,00
6	.106005	Meranie izol odporu okruhov	ks	16	85	1360,00
7	101001	Meranie izol. Odporu do prípojkovej skrine	ks	16	40	640,00
8	106009	Meranie impedancie smyčky vyp.	ks	16	68	1088,00
9	.107004	demontaž a montaž krytu rozvadzača	ks	1	100	100,00
10	107001	vypnutie a opätovné zapnutie ,praca na vedení	ks	1	300	300,00
11	107008	Demontaž a montaž krytu el. prístroja ,spotrebiča	ks	12	86	1032,00
12	107015	Demontaž a montaž svorky uzemnenia	ks	10	95	950,00
	104030	Zistenie stavu el. motora pevne pripojeného	ks	0	100	0,00
	.104001	Zistenie stavu pevne pripojeného svietidla	ks	14	80	1120,00
	.106012	Meranie prech. Odporu ochr. Spojenia	ks	20	64	1280,00
		SPOLU :				11270,00
		Zistenie základných údajov a vypracovanie koncep-tu správy sa oceňuje percentuálnou sadzbou	%	20		2254,00
		CELKOM :				13524,00
		Vonkajšie vedenie VN TS				
1	101001	Zistenie stavu prípojkovej skrine	ks	1	240	240,00
2	101003	Zistenie stavu rozvadzača do 30 prístrojov	pol	1	320	320,00
3	.103002	Zistenie stavu el. okruhu do 10 vývodov	ks	4	160	640,00
4	101006	Zistenie stavu rozvodnice ocep	ks	1	200	200,00
5	101001	Zistenie stavu pevne pripojeného tep. Spotrebiča	ks	0	100	0,00
6	.106005	Meranie izol odporu okruhov	ks	20	85	1700,00
7	101001	Meranie izol. Odporu do prípojkovej skrine	ks	20	40	800,00
8	106009	Meranie impedancie smyčky vyp.	ks	10	68	680,00
9	.107004	demontaž a montaž krytu rozvadzača	ks	3	100	300,00
10	107001	vypnutie a opätovné zapnutie ,praca na vedení	ks	5	300	1500,00
11	107008	Demontaž a montaž krytu el. prístroja ,spotrebiča	ks	1	86	86,00
12	107015	Demontaž a montaž svorky uzemnenia	ks	4	95	380,00
	104030	Zistenie stavu el. motora pevne pripojeného	ks	0	100	0,00
	.104001	Zistenie stavu pevne pripojeného svietidla	ks	0	80	0,00
	.106012	Meranie prech. Odporu ochr. Spojenia	ks	30	64	1920,00
		SPOLU :				8766,00
		Zistenie základných údajov a vypracovanie koncep-tu správy sa oceňuje percentuálnou sadzbou	%	20		1753,20
		CELKOM :				10519,20

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o znluvu číslo: ZoD - PSB-66/2007-Z

.....

Ing. Dušan Dragúň
vedúci organizačného oddelenia