ZMLUVA O DIELO č. PSB- 19-27/2007

uzatvorená podľa §§ 536 – 565 Obchodného zákonníka /zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

Článok I.
Zmluvné strany

1.1.	**Objednávateľ**	:	**Slovenská republika** **Ministerstvo obrany**
	Zastúpené	:	**Posádková správa budov**
	Sídlo:		ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica
	Štatutárny zástupca	:	Mgr. Igor Š i m o , riaditeľ
	IČO	:	00805424
	IČ pre DPH		nie je platiteľ DPH
	Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
	Číslo. účtu	:	7000172197/8180
	Kontakt	:	č. tlf.: 0960/412182 č. faxu: 0960/412283
	Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických	:	z. Ján Auxt
1.2.	**Zhotoviteľ**	:	**Marek Šišovský - STAVONAS**
	Sídlo	:	Mládežnícka 29, 974 05 Banská Bystrica
	Štatutárny zástupca	:	Marek Šišovský
	IČO	:	43460470
	IČ pre DPH	:	SK1075055344
	Bankové spojenie	:	Československá obchodní banka, a.s. Pobočka Banská Bystrica
	Číslo účtu	:	4004056464/7500
	Kontakt:	:	tlf.:0911/190645
	Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických		**Marek Šišovský, Jozef Žabka**

Zapísaný v Živnostenskom registri Obvodného úradu v Banskej Bystrici , č. OŽP-4/2007/00400-2/CR1

Článok II.
Predmet zmluvy

2.1 Názov predmetu zmluvy: **Posádková strelnica Mičiná, oprava NN rozvodov pre núdzové napojenie**

Miesto stavby: posádková strelnica Mičiná

2.2. Predmetom zmluvy je oprava núdzového osvetlenia - II. etapa .

2.3. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

Posádková správa budov BANSKÁ BYSTRICA

2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu

Článok III.
Čas plnenia zmluvy

3.1 Začatie prác: **1.6.2007**
Ukončenie prác: **4.7.2007**

3.2 V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.3 Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.

3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

Článok IV.
Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna.

Základná cena	166 904,34 Sk
DPH 19 %	31 711,80 Sk
CENA CELKOM vrátane DPH :	**198 616,14 Sk**

Slovom: Jedenstodeväťdesiatosemtisícšesťstošestnásť 14/100 slovenských korún.

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotkové ceny uvedené v rozpočte ako dodávka materiálu sú neprekročiteľné.

4.3 V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

Článok V.
Platobné a fakturačné podmienky

5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.1.1 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

Článok VI.
Podmienky vykonania diela

6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 7 dní pred začatím prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi ako aj zoznam techniky s uvedením evidenčných čísiel v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.

6.4. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie vody a energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /cisterna, el. centrála, plyn. fľaše .../.

6.5 Práce sa budú vykonávať za prevádzky. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok v priestoroch vykonávaného diela.

Článok VII.
Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.

7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.

7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.

7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.

7.6. Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.

7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.

7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.

7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

Článok VIII.
Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.

8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.

8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dĺžnej čiastky za každý deň omeškania.

8.4 Zmluvné pokuty , dohodnuté touto zmluvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.

8.5 Zmluvná pokuta sa nezapočíta do náhrady škody.

8.6 Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje právo objednávateľa uplatniť si plnú náhradu škody spôsobenú omeškaním zhotoviteľa s plnením zmluvy.

8.7 Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Článok IX.
Riešenie sporov

9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

Článok X.
Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.3. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby užívateľa objektu v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.

10.4. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané podpísaním preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.

10.5 Nebezpečenstvo škody na diele a na veciach a materiáloch , potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

10.6 Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Marek Šišovský

10.7 Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: z. Ján Auxt, tlf.. 0960/412241.

Článok XI.
Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je uzavretá dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom

11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a datovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

11.3. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou, sa v plnom rozsahu primerane riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a súvisiacim platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

11.4 Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne podpísali.

11.5 Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

11.6 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, jeden pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa.

V Banskej Bystrici , dňa 21.5.2007

POSÁDKOVÁ STRANA BUDOV
BANSKÁ BYSTRICA

Objednávateľ:

STAVONAS
ŠIŠOVSKÝ
Mládežnícka 29
974 05 Banská Bystrica
IČO: 43 460 470

Zhotoviteľ:

Vykonanie predbežnej finančnej kontroly

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení zákona č. 618/2004 Z. z. . Pripravovaná finančná operácia je z hľadiska potrieb hospodárna , efektívna a účinná . Je v súlade s rozpočtom a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Nedostatky neboli zistené.

Dátum: 21.5.2007

z. Ján Auxt

.....

Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Proces verejného obstarávania je v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.- z. o verejnom obstarávaní.

Dátum: 21.5.2007

Ing. Anna Veselá

.....

Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Stavba : Strelnica Mičiná-Oprava núdzového osvetlenia-II. etapa	č. 02/03/07/ZA	JKSO :
Objekt :Mužstvo a učebňa DMT+ MONT	č. 02/03/07/ZA	Rozpočet : 02/03/07/ZA
		Spracoval : Jozef Žabka
Miesto : Strelnica Mičiná	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : PSB Banská Bystrica	IČO :	DIČ :
97401 Banská Bystrica	ČSA 7	IČ DPH :
Dodávateľ :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

1 M3 OP	198 616 Sk	za M3 OP	1 M	198 616 Sk	za M
1 M2 ZP	198 616 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	198 616 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	7 655,00		7 655,00
2	PSV :			
3	MCE :	76 706,04	82 543,30	159 249,34
4	iné :			
5	Súčet :	84 361,04	82 543,30	166 904,34

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	166 904,34
22	DPH 19 % z : 166 904,34	31 711,80
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	198 616,14
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : 14. 5. 2007

Pečiatka : POĽNOHOSPODÁRSKA OBCHODNÁ BUDOV... BANSKÁ BYSTRICA

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : STAVONAS ... IČO: 45 400 470

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

ťeľ : **PSB Banská Bystrica** *Projektant :*

vateľ : *Spracoval :* **Jozef Žabka**

avba : Strelnica Mičiná-Oprava núdzového osvetlenia-II. etapa *JKSO :* *Dátum :* . .

Objekt :Mužstvo a učebňa DMT+ MONT

Prehľad rozpočtových nákladov

Jozef Žabka

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV						
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
1	953941621	OSAD KONZOL V MURIVE B	40,000	kus	137,00	5 480,00		19
2	971042241	OTVOR 0,0225M2 MUR PRIECKY B HR30CM	4,000	kus	274,00	1 096,00		19
3	971042251	OTVOR 0,0225M2 MUR PRIECKY B HR45CM	1,000	kus	655,00	655,00		19
4	971042431	OTVOR 0,25M2 MUR PRIECKY B HR15CM	1,000	kus	257,00	257,00		19
5	972054241	OTV 0.09M2 STROPY KLENBY BZ HR 15CM	1,000	kus	167,00	167,00		19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**7 655,00**	**Sk**		**7 655,00**		
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**7 655,00**	**Sk**		**7 655,00**		
		PRÁCE A DODÁVKY M						
		M21 - 155 Elektromontáže						
6	210010046	RURKA KOPEX PEV ULOZ 48 MM	25,000	m	31,50	787,50		19
7	210010101	LISTA PH L 20 PRETAHOVACIA	17,000	m	46,50	790,50		19
8	210010104	LISTA PH L 70 PRETAHOVACIA	9,000	m	56,00	504,00		19
9	210010522	ODV,ZAVIECK SKATUL-VIECKO NA SKRUTK	3,000	kus	5,00	15,00		19
10	210020671	KONSTR OCEL KLASICKA VSEOBECNE	45,000	kg	34,50	1 552,50		19
11	210020721	KRYT OCHRANNY Z PLETIVA-VYROBA	2,000	m2	356,00	712,00		19
12	210020952	TABULKA VYSTRAZNA POLYSTYREN A2-A5	3,000	kus	49,50	148,50		19
13	210021011	OTVOR PLECH H4MM P16-21 BEZ ZAV	84,000	kus	52,50	4 410,00		19
14	210021012	OTVOR PLECH H4MM P29 BEZ ZAV	3,000	kus	79,00	237,00		19
15	210100001	UKONC VODICA-ROZVADZ.,ZAP 2,5	164,000	kus	14,80	2 427,20		19
16	210100002	UKONC VODICA-ROZVADZ.,ZAP 6	112,000	kus	15,40	1 724,80		19
17	210100003	UKONC VODICA-ROZVADZ.,ZAP 16	48,000	kus	22,50	1 080,00		19
18	210100252	UKONC KAB CELOPLAST 4X25	4,000	kus	135,00	540,00		19
19	210120401	ISTIC VZD IJV-IJM-PO 25A 1POL	52,000	kus	51,50	2 678,00		19
20	210120451	ISTIC VZD BEZ KRYTU 3POL	11,000	kus	94,50	1 039,50		19
21	210120461	ISTIC VZD BEZ KRYTU+KONT 035,04Z,V	11,000	kus	141,00	1 551,00		19
22	210120501	MONTAZ ISTICA DEION 50-100A,500V	1,000	kus	77,50	77,50		19
23	210130104	STYKAC VM25 25A,500V 3POL VSTAV	14,000	kus	143,00	2 002,00		19
24	210130402	RELE ISTIC R101 70A	2,000	kus	218,00	436,00		19
25	210140421	SIGNALKA S DOSKOU,ZAR,ZAPOJ+TRANSF	3,000	kus	74,50	223,50		19
26	210140422	SIGNALKA S DOSKOU,ZAR,ZAPOJ BEZ TR	1,000	kus	74,50	74,50		19
27	210150101	RELE POMOCNE RP300,1-A,B,C,G,H,M ST	3,000	kus	177,00	531,00		19
28	210150482	MONTAZ CASOV RELE TM,TU,TC	2,000	kus	207,00	414,00		19
29	210190001	MONTAZ ROZVODNIC CELOPLECH 20KG	1,000	kus	138,00	138,00		19
30	210191004	MONTAZ POLE POMOC ROZV-NEVYZBROJ	1,000	kus	1 130,00	1 130,00		19
31	210191009	MONTAZ BOCNEHO STLPKU-MALY	6,000	kus	144,00	864,00		19
32	210192101	ROZVODNICE-VEREJ OSV KS2,3A,3B,6	2,000	kus	184,00	368,00		19
33	210192572	SVORKOVNICA RADOVA-VODIC 6 MM2	48,000	kus	13,60	652,80		19
34	210192575	SVORKOVNICA RADOVA-VODIC 25 MM2	18,000	kus	26,00	468,00		19

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
35	210192722	STITOK OZNAC PRE PRISTR,ROZV-LEPENY	22,000	kus	6,90	151,80		19
36	210200045	SVIET ZIAR 2132003 25+25W NUDZ PRUH	5,000	kus	149,00	745,00		19
37	210201039	SVIET ZIARI 2315843 2X40W STROPSTAV	1,000	kus	235,00	235,00		19
38	210201042	SVIET ZIARI 2316140 2X40W STROP VAN	1,000	kus	235,00	235,00		19
39	210220022	VEDENIE UZEM FEZN D 8,10 MM V ZEMI	14,000	m	33,50	469,00		19
40	210220101	VOD ZVOD FEZN D10,AL10,DU8 +PODPERY	6,000	m	135,00	810,00		19
41	210220301	SVORKA HROMOZVOD 2SKRUTKY/SS,SR 03/	1,000	kus	68,50	68,50		19
42	210220302	SVORKA HROMOZVOD NAD 2 /ST,SJ,ATD/	7,000	kus	96,00	672,00		19
43	210220361	ZEMNIC TYCOVY,PRIP,ZARAZ DO 2M	3,000	kus	396,00	1 188,00		19
44	210220372	UHOLNIK OCHRAN,RURKA+DRZIAKY-ZED	4,000	kus	237,00	948,00		19
45	210220401	STITOK SMALT,UM HMOTA-OZNAC ZVODU	1,000	kus	49,00	49,00		19
46	210220431	TVAROVANIE MONT DIEL-JIMACA,TR,UHOL	1,000	kus	77,00	77,00		19
47	210290365	NAHRADA-VED-PRICH ZAVESNA	35,000	kus	16,40	574,00		19
48	210290372	REZANIE LISTY NIEDAX-PVC	16,000	kus	2,85	45,60		19
49	210290752	MONTAZ VENTILATORA NAD 1,5KW	1,000	kus	95,00	95,00		19
50	210800121	KABEL CYKY 750V 2X1,5 OMIET STROP	24,000	m	17,00	408,00		19
51	210800564	VODIC CY NN,VN 1,5 ROZVOD	82,000	m	38,00	3 116,00		19
52	210800566	VODIC CY NN,VN 4 ROZVOD	56,000	m	41,00	2 296,00		19
53	210800667	VODIC CYA NN,VN 10 ROZVOD	15,000	m	47,50	712,50		19
54	210900073	KABEL AYKY 750V 4X16 STROP	35,000	m	20,50	717,50		19
55	210950203	PRIPLATOK NA ZATAHOV KABLA 4 KG	25,000	m	37,00	925,00		19
56	213280060	PPV (POMOCNÉ A PODRUŽNÉ VÝKONY)	156,473	%	6,00	938,84		19
57	**316417150**	RURKA REBR OCEL 57X3/137 2M	13,000	kus	476,00		6 188,00	19
58	**341000M24**	Vodič CY 1,50 drôt, tm.modrý	36,000	m	6,30		226,80	19
59	**341201M02**	Kábel CYKY 2Bx1,5	24,000	m	14,80		355,20	19
60	**341410M18**	Kábel AYKY 4Bx16	35,000	m	54,50		1 907,50	19
61	**34565A031**	Držiak spínača, zásuvky 03711	2,000	kus	43,50		87,00	19
62	**34571A501**	Žľab 03002 : 40x40	26,000	m	121,00		3 146,00	19
63	**34571I161**	Lišta HMIK 40/60	2,000	m	480,00		960,00	19
64	**34571O4094**	KRYCÍ RÁMČEK OTVORENÝ 64X110	3,000	kus	805,00		2 415,00	19
65	**34571O4103**	KRYCÍ RÁMČEK UZATVORENÝ 64X135	1,000	kus	980,00		980,00	19
66	**34575O0006**	DRŽIAK NA ODBOČNICU	2,000	kus	92,50		185,00	19
67	**34575O0008**	DRŽIAK FS	7,000	kus	32,50		227,50	19
68	**3483E0274**	SVIETIDLO 531 34 01	1,000	kus	2 300,00		2 300,00	19
69	**3484L0434**	DRŽIAK NA STENU R 066	4,000	kus	161,00		644,00	19
70	**3488B0068**	Svietidlo 1x18W, 3005	5,000	kus	2 560,00		12 800,00	19
71	**354311630**	SVORKA UNIVERZAL LANO 6-70	3,000	kus	73,50		220,50	19
72	**354900Z01**	Pásovina FeZn 30 x 4	20,377	kg	56,50		1 151,30	19
73	**354900Z20**	Drôt FeZn 8	12,000	kg	39,00		468,00	19
74	**354900Z21**	Drôt FeZn 10	25,000	kg	39,00		975,00	19
75	**354904Z02**	Tyč ZT 1,5	3,000	kus	369,00		1 107,00	19
76	**354904Z03**	Tyč ZT 2	3,000	kus	482,00		1 446,00	19
77	**357037C105**	Krycí plný plech 13871	3,000	kus	795,00		2 385,00	19
78	**3585100A61**	Istič S201 B6	4,000	kus	180,00		720,00	19

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
79	**3585100A67**	Istič S201 B32	10,000	kus	187,00		1 870,00	19
80	**3585100C44**	Istič 1-pólový - C60a 20/1/B	8,000	kus	116,00		928,00	19
81	**3585100F72**	Istič PL6-63/1/B	6,000	kus	422,00		2 532,00	19
82	**3585100L33**	Istič DX-50/1/B	2,000	kus	405,00		810,00	19
83	**3585101C09**	Istič 1-pólový - C60H 63/1/B	1,000	kus	545,00		545,00	19
84	**35858A608**	Stýkač N 80 E	14,000	kus	1 040,00		14 560,00	19
85	**553022520**	Zámočnícke výrobky+náter	2,000	súbor	6 587,00		13 174,00	19
		(zámočnícky mater.+náter)						
		2 = 2,000						
86	**921AN28567**	Trubica 36W/840 biela 39106	2,000	kus	63,50		127,00	19
87	**921AN30077**	Signálka ZX-LT/S-G	3,000	kus	320,00		960,00	19
88	**921AN30758**	pomocný Kontakt Z-SC230/1S/1W	5,000	kus	955,00		4 775,00	19
89	**921AN33536**	Tabuľka W023-A4	2,000	kus	117,00		234,00	19
90	**921AN34591**	Príchytka MODUS P	35,000	kus	21,50		752,50	19
91	**921AN37805**	Krúžok tesniaci PUD	3,000	kus	127,00		381,00	19
92	213290010	ZAISTENIE VYPNUTÉHO STAVU	15,000	hod	315,00	4 725,00		19
93	213290050	ÚPRAVA ROZVODNICE	52,000	hod	315,00	16 380,00		19
94	213291000	SPRACOVANIE VÝCH. REVÍZIE A SPRÁVY	34,000	hod	315,00	10 710,00		19
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**157 411,84**	**Sk**		**74 868,54**	**82 543,30**	
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon						
95	460200153	KABEL RYHY S 35 HL 70 ZEM3	15,000	m	88,50	1 327,50		19
96	460560153	ZAHADZ RYHY S 35 CM HL 70 CM ZEM3	15,000	m	34,00	510,00		19
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	**1 837,50**	**Sk**		**1 837,50**		
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**159 249,34**	**Sk**		**76 706,04**	**82 543,30**	
		Za rozpočet celkom :	**166 904,34**	**Sk**		**84 361,04**	**82 543,30**	

Objednávateľ : **PSB Banská Bystrica** *JKSO :*

Dodávateľ : *Dátum :* . .

Projektant : *Spracoval :* **Jozef Žabka**

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba : Strelnica Mičiná-Oprava núdzového osvetlenia-II. etapa **Objekt :Mužstvo a učebňa DMT+ MONT**

Jozef Žabka

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	7 655,00	7 655,00		0,181	0,196
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	7 655,00	7 655,00		0,181	0,196
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	157 411,84	74 868,54	82 543,30	0,717	
M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri extern	1 837,50	1 837,50			
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	159 249,34	76 706,04	82 543,30	0,717	
Za rozpočet celkom :	166 904,34	84 361,04	82 543,30	0,899	0,196

Odberateľ : **PSB Banská Bystrica**
Projektant :
Dodávateľ :

Spracoval : **Jozef Žabka**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba : Strelnica Mičiná-Oprava núdzového osvetlenia-II. etapa
Objekt :Mužstvo a učebňa DMT+ MONT

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
1	953941621	Osadenie konzol v murive betónovom	40,000	kus		137,00	5 480,00	3 063,87	4 745,80	734,07	1,155
2	971042241	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 v betón. murive hr. do 30 cm	4,000	kus		274,00	1 096,00	587,79	943,18	152,81	1,162
3	971042251	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 v betón. murive hr. do 45 cm	1,000	kus		655,00	655,00	357,54	565,35	89,64	1,159
4	971042431	Vybúr. otvorov do 0,25 m2 v betón. murive hr. do 15 cm	1,000	kus		257,00	257,00	141,44	222,74	34,26	1,154
5	972054241	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 v železobet. stropoch hr. do 15 cm	1,000	kus		167,00	167,00	89,85	144,18	22,82	1,158
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**7 655,00**	**Sk**				**4 240,51**	**6 621,27**	**1 033,60**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**7 655,00**	**Sk**				**4 240,51**	**6 621,27**	**1 033,60**	
		PRÁCE A DODÁVKY M									
		M21 - 155 Elektromontáže									
6	210010046	Rúrka ohybná kovová uložená pevne 48 mm (Kopex)	25,000	m		31,50	787,50	787,50	787,50		1,000
7	210010101	Lišta el-inšt PVC do š. 20 mm	17,000	m		46,50	790,50	790,50	790,50		1,000
8	210010104	Lišta el-inšt PVC do š. 80 mm	9,000	m		56,00	504,00	504,00	504,00		1,000
9	210010522	Odviečkovanie, zaviečkovanie škatúľ s viečkom na skrutku	3,000	kus		5,00	15,00	15,00	15,00		1,000
10	210020671	Konštrukcia oceľová všeobecná + výroba - klasická	45,000	kg		34,50	1 552,50	1 552,50	1 552,50		1,000
11	210020721	Kryt ochranný z pletiva-výroba	2,000	m2		356,00	712,00	712,00	712,00		1,000
12	210020952	Tabuľka výstražná PVC, samolepiaca A2-A5	3,000	kus		49,50	148,50	148,50	148,50		1,000
13	210021011	Otvor - zhotovenie do plechu hr. 4 mm : P16-21 bez závitu	84,000	kus		52,50	4 410,00	4 410,00	4 410,00		1,000
14	210021012	Otvor - zhotovenie do plechu hr. 4 mm : P29 bez závitu	3,000	kus		79,00	237,00	237,00	237,00		1,000
15	210100001	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5	164,000	kus		14,80	2 427,20	2 427,20	2 427,20		1,000
16	210100002	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 4-6	112,000	kus		15,40	1 724,80	1 724,80	1 724,80		1,000
17	210100003	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 10-16	48,000	kus		22,50	1 080,00	1 080,00	1 080,00		1,000
18	210100252	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou 4x16-25	4,000	kus		135,00	540,00	540,00	540,00		1,000
19	210120401	Istič modulový 1-pól. do 25A	52,000	kus		51,50	2 678,00	2 678,00	2 678,00		1,000
20	210120451	Istič modulový 3-pól. do 25A	11,000	kus		94,50	1 039,50	1 039,50	1 039,50		1,000

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
21	210120461	Istič modulový 3-pól. do 25A, s prídavným modulom	11,000	kus		141,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00		1,000
22	210120501	Montáž ističa-deionový 50-100A/500V	1,000	kus		77,50	77,50	77,50	77,50		1,000
23	210130104	Stýkač modulový 3-pól, 25A/500V-AC	14,000	kus		143,00	2 002,00	2 002,00	2 002,00		1,000
24	210130402	Relé istiace nadprúdové do 70A	2,000	kus		218,00	436,00	436,00	436,00		1,000
25	210140421	Signálka s čelnou doskou, žiarovkou, bez transformátora	3,000	kus		74,50	223,50	223,50	223,50		1,000
26	210140422	Signálka s čelnou doskou, žiarovkou, s transformátorom	1,000	kus		74,50	74,50	74,50	74,50		1,000
27	210150101	Relé pomocné viackontaktové AC, typ (RP 300-1)	3,000	kus		177,00	531,00	531,00	531,00		1,000
28	210150482	Montáž časového relé (TM,TU,TC)	2,000	kus		207,00	414,00	414,00	414,00		1,000
29	210190001	Montáž rozvodnice do 20 kg	1,000	kus		138,00	138,00	138,00	138,00		1,000
30	210191004	Montáž+DMT poľa pomocného rozv - nevyzbrojeného- plech	1,000	kus		1 130,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00		1,000
31	210191009	Montáž bočného plechu	6,000	kus		144,00	864,00	864,00	864,00		1,000
32	210192101	Rozvodnice verejného osvetlenia KS2,3A,3B,6	2,000	kus		184,00	368,00	368,00	368,00		1,000
33	210192572	Svorkovnica radová pre vodič 4-6 mm2	48,000	kus		13,60	652,80	652,80	652,80		1,000
34	210192575	Svorkovnica radová pre vodič 25 mm	18,000	kus		26,00	468,00	468,00	468,00		1,000
35	210192722	Štítok označovací pre prístroje v rozvádzačoch-lepený	22,000	kus		6,90	151,80	151,80	151,80		1,000
36	210200045	Svietidlo žiarovkové nástenné núdzové, IP20	5,000	kus		149,00	745,00	745,00	745,00		1,000
37	210201039	Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 2x36W	1,000	kus		235,00	235,00	235,00	235,00		1,000
38	210201042	Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 2x36W	1,000	kus		235,00	235,00	235,00	235,00		1,000
39	210220022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8-10mm, vrátane svoriek	14,000	m		33,50	469,00	469,00	469,00		1,000
40	210220101	Vodič zvodový s podperami FeZn D10, Al D10, Cu D8 mm	6,000	m		135,00	810,00	810,00	810,00		1,000
41	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	1,000	kus		68,50	68,50	68,50	68,50		1,000
42	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	7,000	kus		96,00	672,00	672,00	672,00		1,000
43	210220361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	3,000	kus		396,00	1 188,00	1 188,00	1 188,00		1,000
44	210220372	Uholník ochranný s držiakmi do muriva	4,000	kus		237,00	948,00	948,00	948,00		1,000
45	210220401	Štítok na označenie zvodu	1,000	kus		49,00	49,00	49,00	49,00		1,000
46	210220431	Tvarovanie montážneho dielu - zberača ochr. rúrky uholníka	1,000	kus		77,00	77,00	77,00	77,00		1,000
47	210290365	Náhrada časti vedenia-prichytka závesná	35,000	kus		16,40	574,00	574,00	574,00		1,000
48	210290372	Rezanie lišty NIEDAX-PVC	16,000	kus		2,85	45,60	45,60	45,60		1,000
49	210290752	Montáž ventilátora nad 1,5kW	1,000	kus		95,00	95,00	95,00	95,00		1,000

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
50	210800121	Kábel 750V uložený pod omietkou v strope CYKY 2x1,5	24,000	m		17,00	408,00	408,00	408,00		1,000
51	210800564	Vodič Cu inštalačný uložený v rozvodnici CY 1,5	82,000	m		38,00	3 116,00	3 116,00	3 116,00		1,000
52	210800566	Vodič Cu inštalačný uložený v rozvodnici CY 4	56,000	m		41,00	2 296,00	2 296,00	2 296,00		1,000
53	210800667	Vodič Cu prepojovací uložený v rozvodnici CYA 10	15,000	m		47,50	712,50	712,50	712,50		1,000
54	210900073	Kábel 750V uložený pod omietkou v strope AYKY 4x16	35,000	m		20,50	717,50	717,50	717,50		1,000
55	210950203	Príplatok na zaťahovanie kábla do 4kg	25,000	m		37,00	925,00	925,00	925,00		1,000
56	213280060	PPV (pomocné a podružné výkony)	156,473	%		6,00	938,83	938,84	938,84		1,000
57	**316417150**	Rúrka rebrová oceľová 57x3/137 2m	13,000	kus		476,00	6 188,00	6 188,00	6 188,00		1,000
58	**341000M24**	Vodič CY (H07V-U 1,5) 1,50 drôt, tm.modrý	36,000	m		6,30	226,80	226,80	226,80		1,000
59	**341201M02**	Kábel Cu jadro 750V CYKY 2Bx1,5	24,000	m		14,80	355,20	355,20	355,20		1,000
60	**341410M18**	Kábel Al jadro 750V AYKY 4Bx16	35,000	m		54,50	1 907,50	1 907,50	1 907,50		1,000
61	**34565A031**	Držiak spínača, zásuvky 03711, pre žľab š : 100, sivý	2,000	kus		43,50	87,00	87,00	87,00		1,000
62	**34571A501**	Žľab napájací 03002, s krytom, biely : 40x40	26,000	m		121,00	3 146,00	3 146,00	3 146,00		1,000
63	**34571I161**	Lišta el-inšt hranatá sivá / biela HMIK 40/60 (2m)	2,000	m		480,00	960,00	960,00	960,00		1,000
64	**34571O4094**	Krycí rámček otvorený 64x110 obj.č.6275001	3,000	kus		805,00	2 415,00	2 415,00	2 415,00		1,000
65	**34571O4103**	Krycí rámček uzatvorený 64x135 obj.č.6275486	1,000	kus		980,00	980,00	980,00	980,00		1,000
66	**34575O0006**	Držiak na odbočnicu obj.č.6050301	2,000	kus		92,50	185,00	185,00	185,00		1,000
67	**34575O0008**	Držiak fs obj.č.6050344	7,000	kus		32,50	227,50	227,50	227,50		1,000
68	**3483E0274**	Svietidlo stropné žiarivk. 531 34 01 2xZ 36/40 W IP 65	1,000	kus		2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00		1,000
69	**3484L0434**	Hliníkový držiak na stenu, uhol naklonenia 60° R 066	4,000	kus		161,00	644,00	644,00	644,00		1,000
70	**3488B0068**	Svietidlo žiarivkové núdzové T8 IP65,1x18W,KVG: EMERGENCY 3005	5,000	kus		2 560,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00		1,000
71	**354311630**	Svorka univerzálna na lano 6-70mm2	3,000	kus		73,50	220,50	220,50	220,50		1,000
72	**354900Z01**	Pásovina FeZn 30 x 4	20,377	kg		56,50	1 151,30	1 151,30	1 151,30		1,000
73	**354900Z20**	Drôt zvodový - zemniaci FeZn D 8	12,000	kg		39,00	468,00	468,00	468,00		1,000
74	**354900Z21**	Drôt zvodový - zemniaci FeZn D 10	25,000	kg		39,00	975,00	975,00	975,00		1,000
75	**354904Z02**	Tyč zemniaca ZT 1,5 - D26, 1500mm	3,000	kus		369,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00		1,000
76	**354904Z03**	Tyč zemniaca ZT 2 - D26, 2000mm	3,000	kus		482,00	1 446,00	1 446,00	1 446,00		1,000
77	**357037C105**	Kryci plný plech 13871	3,000	kus		795,00	2 385,00	2 385,00	2 385,00		1,000
78	**3585100A61**	Istič 1-pólový - 6kA (1MD) S201 B6	4,000	kus		180,00	720,00	720,00	720,00		1,000

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
79	**3585100A67**	Istič 1-pólový - 6kA (1MD) S201 B32	10,000	kus		187,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00		1,000
80	**3585100C44**	Istič 1-pólový - 4,5kA (1MD) C60a 20/1/B	8,000	kus		116,00	928,00	928,00	928,00		1,000
81	**3585100F72**	Istič 1-pólový - 6kA (1MD) PL6-63/1/B	6,000	kus		422,00	2 532,00	2 532,00	2 532,00		1,000
82	**3585100L33**	Istič 1-pólový 06165 - 6kA (1MD) DX-50/1/B	2,000	kus		405,00	810,00	810,00	810,00		1,000
83	**3585101C09**	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) C60H 63/1/B	1,000	kus		545,00	545,00	545,00	545,00		1,000
84	**35858A608**	Stýkač pomocný mini 4A (4+4-0) AC (2,5MD) 2-posch : N 80 E	14,000	kus		1 040,00	14 560,00	14 560,00	14 560,00		1,000
85	**553022520**	Zámočnícke výrobky+náter	2,000	súbor		6 587,00	13 174,00	13 174,00	13 174,00		1,000
86	**921AN28567**	Trubica 36W/840 biela 39106	2,000	kus		63,50	127,00	127,00	127,00		1,000
87	**921AN30077**	Signálka ZX-LT/S-G	3,000	kus		320,00	960,00	960,00	960,00		1,000
88	**921AN30758**	pomocný Kontakt Z-SC230/1S/1W	5,000	kus		955,00	4 775,00	4 775,00	4 775,00		1,000
89	**921AN33536**	Tabuľka W023-A4	2,000	kus		117,00	234,00	234,00	234,00		1,000
90	**921AN34591**	Príchytka MODUS P	35,000	kus		21,50	752,50	752,50	752,50		1,000
91	**921AN37805**	Krúžok tesniaci PUD	3,000	kus		127,00	381,00	381,00	381,00		1,000
92	213290010	Zaistenie vypnutého stavu	15,000	hod		315,00	4 725,00	4 725,00	4 725,00		1,000
93	213290050	Úprava rozvodnice	52,000	hod		315,00	16 380,00	16 380,00	16 380,00		1,000
94	213291000	Spracovanie vypracovanie PD	34,000	hod		315,00	10 710,00	10 710,00	10 710,00		1,000
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**157 411,84**	**Sk**				**157 411,84**	**157 411,84**		
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon									
95	460200153	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 70, zemina tr 3	15,000	m		88,50	1 327,50	1 327,50	1 327,50		1,000
96	460560153	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 70, zemina tr 3	15,000	m		34,00	510,00	510,00	510,00		1,000
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	**1 837,50**	**Sk**				**1 837,50**	**1 837,50**		
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**159 249,34**	**Sk**				**159 249,34**	**159 249,34**		
		Za rozpočet celkom :	**166 904,34**	**Sk**				**163 489,98**	**165 870,74**	**1 033,60**	

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Materiál	**82 846,09**	**50,7**
Doprava		
Poddodávky		
Spolu :	**82 846,09**	**50,7**

		%nákladov
Mzdy :	**2 912,52**	**1,8**
Odvody :	**1 025,33**	**0,6**
Stroje :		
Spolu :	**3 937,85**	**2,4**
Ostatné :	**76 706,04**	**46,9**
Priame náklady	**163 489,98**	**100,0**

Nepriame náklady

Výrobná réžia :	**1 653,85**	**2,0** %	Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia :	**726,91**	**18,5** %	Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :	**2 380,76**		

Náklady spolu : **165 870,74**

Zisk a riziko

Zisk :	**1 033,60**	**0,6** % zisk / náklady
Cena :	**166 904,34**	**0,6** % zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)	**102,0**	

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. PSB-19-27/2007 (PSB-19-27-5/2007)



.....

Petr Volek
Odborný referent
Posádková správa budov Zvolen