269/4/64 (2.)

Zmluva o dielo č. 10 / 01 / 2002 / OÚ

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 536 a nasled. Obchodného zákonníka
(zákon č. 513/1991 Zb.) v znení neskorších predpisov.

1. ZMLUVNÉ STRANY

ZHOTOVITEĽ	:	LOBB š.p. Sládkovičova 29 974 03 Banská Bystrica
zastúpený	:	plk. Ing. Matej HAVRAN, riaditeľ LOBB š. p.
vybavuje	:	Ing. Ivan NOVOTNÝ, Ing. Pavol BOZALKA
bankové spojenie	:	Národná banka Slovenska, P.O.B.č.7 912 50 Trenčín
číslo účtu	:	803-882/0720
IČO	:	00000 531
DRČ	:	00000 531/851

(ďalej iba zhotoviteľ)

OBJEDNÁVATEĽ	:	Slovenská republika Ministerstvo obrany SR
v zastúpení	:	Veliteľstvo vzdušných síl Borovianska cesta 1 960 02 Z V O L E N
zastúpený	:	genmjr. Ing. Jozef DUNAJ veliteľ vzdušných síl
vybavuje	:	plk. Ing. Miroslav MIHÁLIK, pplk.Ing.Vladimír FLAŠKA
bankové spojenie	:	Národná banka Slovenska Banská Bystrica
číslo účtu	:	57033-882/0720
IČO	:	00803804

(ďalej iba objednávateľ)

2. PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na svoje náklady a nebezpečie vykoná pre objednávateľa strednú opravu RTZ techniky v znení prílohy č.1 (položka č. 1, 2), ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, podľa uvedených technických podmienok v členení:

Položka č.	Názov techniky	Vojenský útvar	TP
1	R-845 ML1 ev. č. 2010338	2601 Veľká Ida	TPF 1114-90
2	R-831M stac. ev. č. 9610002	2601 Veľká Ida	TP-1062-86

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s bodom 2.1 tejto zmluvy a objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí cenu podľa čl. 5 za riadne vykonané dielo.

3. ČAS PLNENIA

3.1 Zhotoviteľ vykoná predmet zmluvy podľa bodu 2.1 do 30.6.2002, s možnosťou predčasného plnenia.

4. MIESTO A SPÔSOB PLNENIA

4.1 Miestom plnenia je sídlo zhotoviteľa.

4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo sám a nepoverí vykonaním diela inú osobu.

4.3 Odovzdanie a preberanie predmetu diela sa riadi podľa predpisu Vševojsk-10-5 čl.68-100.

4.4 Dielo bude vykonané jeho riadnym ukončením funkčnou skúškou a odovzdaním oprávnenému zástupcovi objednávateľa, ktorým je pre tento účel zástupca užívateľa (preberajúci funkcionár vojenského útvaru) v mieste plnenia, čo potvrdia písomne oprávnení zástupcovia zmluvných strán v zápise o odovzdaní a prevzatí techniky po oprave.

4.5 Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa k prevzatiu diela najmenej 10 pracovných dní vopred. Objednávateľ zabezpečí dostavenie sa zástupcu užívateľa (preberajúci funkcionár vojenského útvaru), k prevzatiu a odsunu diela do 30 kalendárnych dní od dátumu stanovenom v písomnej výzve zhotoviteľa k prevzatiu diela po oprave.

5. CENY

5.1 Cena za vykonanie diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/ 1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách a vyhlášky MF SR č.88/1996 Z.z. o cenách špeciálnej techniky.

5.2 Cena za vykonanie predmetu diela je stanovená v nasledujúcej tabuľke:

Názov	KP	Jednotková cena v Sk		Počet ks	Cena spolu v Sk	
		bez DPH	s DPH 10%		bez DPH	s DPH 10 %
R- 845 M L1 ev. č. 2010338	29.60. 92	1.722.600	1.894.860	1	1.722.600	1.894.860
R-831M stac. ev. č. 9610002	29.60. 92	1.292.100	1.421.310	1	1.292.100	1.421.310
Spolu					3.014.700	3.316.170

Celková cena za predmet zmluvy bod 2.1 sa stanovuje vo výške:

3.014.700,- Sk bez DPH

3.316.170,- Sk vrátane DPH

pri sadzbe 10% prináležiacej podľa KP 29.60.92.

Táto cena môže byť zmenená v súlade s nákladmi vynaloženými zhotoviteľom v rámci alebo nad rámec zmluvy, za dodržania podmienok stanovených v bode 10.3 tejto zmluvy.

5.3 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú kalkulácie ceny uvedená v prílohe č.2 (položka č. 1, 2).

6. FAKTURÁCIA A PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1 Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, objednávateľ poskytne zhotoviteľovi preddavok vo výške 50% z ceny za predmet zmluvy podľa bodu 5.2, čo predstavuje sumu **1.658.085,-Sk.** Zhotoviteľ zašle objednávateľovi zálohovú faktúru do 10 pracovných dní po podpise zmluvy. Splatnosť zálohovej faktúry bude 21 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

6.2 Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán bude fakturácia vykonaná postupne, po ukončení opráv jednotlivých kusov techniky. Vyúčtovanie (vyfakturovanie) opráv jednotlivých kusov techniky bude znížené o pomernú čiastku poskytnutého preddavku.

6.3 Zhotoviteľovi vzniká právo fakturácie po riadnom ukončení opravy jednotlivých kusov techniky (funkčnou skúškou), ktorá musí byť doložená preberacím protokolom o vykonaní a ukončení opravy v súlade s touto zmluvou, potvrdeným za zhotoviteľa zástupcom ORK LOBB a zástupcom Vojenského úradu kvality SEMI – MO SR a zápisom o odovzdaní a prevzatí techniky po oprave, obojstranne potvrdeným oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

6.4 Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán zhotoviteľ vystaví faktúry v štyroch vyhotoveniach - originál a jednu kópiu odošle na adresu objednávateľa, dve kópie zostávajú u zhotoviteľa.

6.5 Faktúra - daňový doklad musí obsahovať náležitosti v hospodárskom styku obvyklé a to minimálne tieto náležitosti:
označenie faktúry a jej číslo
číslo zmluvy
obchodné meno a sídlo objednávateľa a zhotoviteľa ich IČO a DIČ
deň vystavenia, odoslania a splatnosti faktúry
označenie banky a číslo účtu, na ktorý má byť platené
predmet fakturácie, množstvo a dátum zdaniteľného plnenia
KP
cenu za jednotku množstva
fakturovanú čiastku bez DPH
sadzbu a výšku DPH
celkovú fakturovanú čiastku
číslo zákazky
Neoddeliteľnou súčasťou faktúry - daňového dokladu bude:

- cenová kalkulácia nákladov, rozčlenená na materiál a služby (práce),
- preberací protokol o vykonaní a ukončení opravy v súlade s touto zmluvou, potvrdený za zhotoviteľa zástupcom ORK LOBB a zástupcom Vojenského úradu kvality SEMI – MO SR,
- zápis o odovzdaní a prevzatí techniky po oprave v zmysle bodu 4.4 tejto zmluvy.

6.6 Úhrady faktúr – daňových dokladov vykoná objednávateľ do 21 dní odo dňa doručenia faktúr objednávateľovi.

6.7 Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje všetky náležitosti, alebo je inak nesprávna. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti, táto začína plynúť znovu odo dňa doručenia opravenej alebo novej faktúry objednávateľovi.

7. ZÁRUKY A REKLAMÁCIE

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady (poruchy) diela, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania zástupcovi objednávateľa.

7.2 Za vady (poruchy) predmetu diela v rámci vykonanej opravy podľa prílohy č.1 (položka č. 1 a 2), na ktoré sa vzťahuje záruka na akosť, zodpovedá zhotoviteľ po dobu 12 mesiacov.

7.3 Záručná doba začína plynúť nasledujúci deň po prevzatí diela oprávneným zástupcom objednávateľa (preberajúcim funkcionárom vojenského útvaru) obojstranným podpísaním zápisu o odovzdaní a prevzatí techniky z opravy zmluvnými stranami.

7.4 Zhotoviteľ zodpovedá za vady (poruchy) predmetu diela vzniknuté po čase jeho odovzdania, ak boli spôsobené porušením jeho povinností. Nároky objednávateľa z vád (porúch) diela sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

7.5 V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná lehota predlžuje o lehotu, po ktorú je technika v záručnej oprave.

7.6 Zmluvné strany sa dohodli, že pri uplatňovaní reklamácií a reklamačnom konaní sa budú riadiť predpisom Vševojsk-10-5 (hlava 6, časť 3. Reklamačné konanie, článok 118 - 128).

8. KONTROLA DODRŽIAVANIA SYSTÉMU KVALITY

8.1 Určeným orgánom objednávateľa pre kontrolu dodržiavania systému kvality podľa požiadaviek MO SR je Vojenský úrad kvality SEMI – MO SR.

9. SANKCIE ZA NEPLNENIE PODMIENOK ZMLUVY

9.1 V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s vykonaním diela dohodnutým v tejto zmluve, objednávateľ má právo požadovať od neho úhradu zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z ceny nesplneného predmetu diela a to za každý deň omeškania, max. však do výšky 5% z ceny predmetu diela, ak sa nedohodnú inak.

9.2 V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s uhradením faktúry vyhotovenej v súlade s článkom 6 tejto zmluvy, zhotoviteľ má právo požadovať od neho úhradu úroku z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania, max. však do výšky 5 % z dlžnej sumy, ak sa nedohodnú inak.

10. ĎALŠIE USTANOVENIA

10.1 Pri vykonávaní predmetu zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje plniť pokyny objednávateľa.

10.2 Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek porušenie zmluvy je závažným porušením zmluvy, ktoré oprávňuje každého zo zmluvných strán od zmluvy odstúpiť.

10.3 Pri zmenách zmluvných podmienok, ktoré nebolo možné predpokladať pri uzatváraní zmluvy, bude vyvolané medzi zmluvnými stranami rokovanie o dodatku zmluvy. Dodatky ku zmluve musia mať písomnú formu, musia byť podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a budú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

11. RIEŠENIE SPOROV

11.1 Všetky práva a záväzky zmluvných strán, právne vzťahy vyplývajúce zo zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva Slovenskej republiky.

11.2 Všetky spory, ktoré môžu vzniknúť z tejto zmluvy alebo v spojení s touto zmluvou, vrátane sporných otázok týkajúcich sa platnosti tejto zmluvy, bez ohľadu či vznikli v priebehu plnenia alebo po ukončení plnenia zmluvy a ktoré sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, budú riešené podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podliehajú kompetencii súdu SR.

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.2 Zmluva je vypracovaná v piatich vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží objednávateľ (Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen), jedno Vojenský úrad kvality SEMI– MO SR Trenčín, jedno VÚFZ 12 Zvolen a jedno zhotoviteľ.

12.3 Táto zmluva je uzatvorená na základe „Rámcovej zmluvy o dielo č. 10/10/2002/OÚ“, ktorá bola uzatvorená medzi objednávateľom – Veliteľom vzdušných síl (Ministerstvo obrany SR, Veliteľstvo vzdušných síl, Borovianska cesta 1, 960 02 ZVOLEN) a zhotoviteľom – riaditeľom LOBB š.p. (Sládkovičova 29, 974 03 BANSKÁ BYSTRICA) a podpísaná dňa 20. marca 2002 oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

V Banskej Bystrici
dňa:

.....

Zhotoviteľ:
plk. Ing. Matej HAVRAN
riaditeľ LOBB š.p.

Vo Zvolene
dňa : 3.4.2002

.....

Objednávateľ:
genmjr. Ing. Jozef DUNAJ
veliteľ vzdušných síl

STREDNÁ OPRAVA

Typ: **R-845ML1**

Ev.č.: 2010338

VÚ : 2601 VEĽKÁ IDA

P.č.	Rozsah prác
1	Demontáž, oprava a montáž podľa
	TchP 991/1 op. 1-12
	991/2 op. 1-7
	991/3 op. 1-6
	991/4 op. 2,4
	991/5 op. 2,4
	991/6 op. 2-4,6,9
	991/7 op. 1,3,4,5,7,8,11,16
	991/8 op. 2,4
	991/9 op. 2,4,6
	991/10 op. 2,4,6
	991/11 op. 2-4
	991/12 op. 2,3,5,7
	991/13 op. 1-3
	991/14 op. 2
	991/15 op. 1-3,5,6
	991/16 op. 1-4
	991/17 op. 1-5
	991/18 op. 2-4
	991/19 op. 2
	991/20 op. 2
	991/21 op. 2
	991/22 op. 3,4,5,7,8,11,12,13,17,18,19,27,30-32
	991/23 op. 1-6

R-845ML1 ev.č.: 2010338

	- vykonať úpravu silového rozvodu a úpravu ochrany pre NDN prúdovým chráničom
	- doplniť popis a návod k obsluhe – doplnok
	- elektrickú pec EO-1,7 nahradiť teplovzduš. ventilátorom
	- poškodenú povrchovú úpravu nedemontovaných panelov blokov opraviť lokálne štetcom
	- vyrobiť zemniace káble podľa zoznamu predmetov pre ÚSR – doplnok
2	Demontáž, oprava a montáž podľa
	TchP 991/3 op. 1-6
	991/23 op. 1-6
	991/24 op. 1,4,6,27-31
	991/26 op. 54,55
3	Ušiť vaky na kotviace laná, príslušenstvo – 5ks a povlak na teleskopický stožiar
	- ušiť sedačky na skladacie stoličky – 2ks
4	Práce podľa
	TchP 991/29 op. 10
	- vyrobiť dosku skladacieho stola podľa v.č. R-845 – 054
5	Povrchová úprava panelov blokov 11M, 12M, 20M, 40M,
	70M, rukovätí, vzduchovody, kostru skladacieho stolíka a
	stoličiek,držiaky telefónov,príslušenstvo anténneho systému
6	Sieťotlač panelov podľa
	TchP 991/33 op. 1
7	Oprava skrine vozidla podľa
	TchP 1002/1 op. 6,7,13,14,22,26,27,29
	1002/2 op. 10
	1002/3 op. 1,19
	1002/4 op. 6,10
	- vymeniť poškodené tesnenie dverí priestoru operátora a elektrocentrály
	- namontovať kostriace prepojky
8	Povrchová úprava vozidla podľa
	TchP 1002/9 op. 1-3
9	Oprava kúrenia OV-65 podľa
	TchP 994/1 op. 1-3
	994/3 op. 1-3

ZSSB š.p. BANSKÁ BYSTRICA

R-845ML1 ev.č.: 2010338

	994/4 op. 1-3
	994/5 op. 1,2,4,5,7
10	Oprava elektromotora z kúrenia OV-65 podľa
	TchP 994/2 op. 1-4
11	Povrchová úprava kúrenia OV-65 podľa
	TchP 994/9 op. 1
12	Oprava FVUA-100N-12/12E podľa
	TchP 993/1 op. 1
	993/3 op. 1,2
13	Oprava elektromotora z FVUA-100N-12/12E podľa
	TchP 993/2 op. 1-6
14	Oprava FVUA-100N-12/12E podľa
	TchP 993/4 op. 1
15	Povrchová úprava FVUA-100N-12/12E podľa
	TchP 993/5 op. 1
16	Oprava mgf. MN-61 podľa
	TchP 832/1 op. 1-8 – 2x
17	Kontrola, premazanie, preskúšanie teleskopického stožiara, odstránenie prípadných
	závad.
18	Povrchová úprava teleskopického stožiara podľa
	TchP 926/2 op. 1
19	Vyrobiť diely podľa v.č. R-845-070 – 2ks, R-845-056 – 4ks
	R-845-055 – 2ks, A 272 012 – 2ks
20	Vyrobiť diely podľa v.č. A 272 012 – 2ks, A 079 03 – 4ks,
	A 909 116 – 4ks, R-845-069 á 4ks
21	Vyrobiť diely podľa v.č. R-845-056 – 4ks, A 272 012 – 2ks,
	A 079 03 – 4ks
22	Kooperácia:
	-galvanická povrchová úprava vybraných dielov,
	- výroba štítkov: ÚSR – 1x
	OV-65 – 1x
	MN-61 – 2x

STREDNÁ OPRAVA

Typ: **Rdst. R-831M stac.**

Ev.č.: 9610002

VÚ : 2601 Veľká Ida

P.č.	Rozsah prác
1	Demontovať, opraviť, namontovať po oprave zariadenie
	podľa TchP 512/1 op. 1-6,8
	512/2 op. 1-10
	512/3 op. 2,3
	512/8 op. 1-6 / opraviť el. rozvod, príslušenstvo, vyrobiť nové zemniace vodiče,
	sieťový kábel, kábel EC, anténne napájače skontrolovať, poškodené vyrobiť
	nové, skontrolovať signálne svetlo, antény, slúchadlá a mikrofóny
	512/10 op. 1-3
	Nalepiť štítky vo vozidle!
2	Vyčistiť, opraviť,oživiť a nastaviť do parametrov zariadenie R-831M / zdroj, vysielač, blok
	komutácie, celé zariadenie
	TchP 512/1 op. 7,9
	512/4 op. 1,1a,2,3,3a,4
	512/5 op. 1,2,3,3a,4,5
	512/6 op. 1,2,3
	512/7 op. 1 (bez el. piecky), 2,3 (protiváhu, umelú záťaž a ETAVIRO), 4
	Stojany a panely dať na opravu a PÚ.
3	Opraviť motory TchP 512/11 op. 1-3
	- motor DV-40, 27V= /2ks
	- motor DR-1,5 27V= /2ks
	- motor ME 201 12V= /1ks
	Opraviť ventilátor DT-75M (AB-052-2MUZ) /3ks
4	Vyčistiť, opraviť,oživiť a nastaviť do parametrov zariadenie
	RCPU (MV, DMV) /2ks podľa
	TchP 491/1 op. 1-19,21-32
	491/2 op. 1-6

R-831M ev.č. 9610002

5	Opraviť prelaďovací mechanizmus /2ks
	TchP 491/3 op. 1-6,9-13
6	Vyčistiť, opraviť, oživiť a nastaviť do parametrov podľa
	KNP a Tchp 492 /3ks RVPU
	TchP 492/1 op. 1-21
	492/2 op. 1-3
7	Skontrolovať, opraviť, nastaviť do parametrov MGF MN-61 podľa
	TchP 832/1 op. 1-9
8	Vyčistiť, opraviť, nastaviť do parametrov rdst R-802 s blokom PÚ podľa
	TchP 498/1 op. 2,3,5,6,7
	498/2 op. 1,2,4,5
	498/3 op. 1,2,5
	498/4 op. 1-5,8-12,13-16,19-23,24-28,31-33,34-43, 46-48,49-53,56,57,58-62,65,66,67-
	71,73, 74,75-77,80,81,82-88,91,93,94
	498/5 op. 1-7
	498/6 op. 1-5
	498/7 op. 1,2
	498/8 op. 1-6,9-18
	498/9 op. 1-6,8,9,11,13-22
9	Opraviť elektromotor : EM-2-12
	a el. mag. spojku: DID-2TA, DT-75M
	TchP 498/10 op. 1-10,11-26
10	Vyčistiť, opraviť, oživiť, nastaviť do parametrov rdst.
	R- 803 s blokmi PÚ podľa
	TchP 480/1 op. 2,3,4-7
	480/2 op. 1-3
	480/3 op. 1-4
	480/4 op. 1-4
	480/5 op. 1,2
	480/6 op. 1-4
	480/7 op. 1-4
	480/8 op. 1-5
	480/9 op. 1-4
	480/10 op. 1-5

R-831M ev.č. 9610002

11	Opraviť ventilátor: DT-75M a bloku A
	TchP 480/11 op. 1,2
	480/12 op. 1,2
	Opraviť motor: EM-2-12
	TchP 480/13 op. 1,2
	Opraviť motor: DG-05-TA
	TchP 480/14 op. 1,2
	Opraviť motor: DPM-25-N1-01
	TchP 480/15 op. 1,2
	Opraviť el. mag. spojku podľa
	TchP 480/16 op. 1,2
12	Opraviť rozvod MN a NN, skontrolovať podľa v.č. 10Q Z 80212, skontrolovať kostrenie.
	Vymeniť prúdové chrániče za nové.
	Doplniť „Doplnok k obsluhe“
13	Vyčistiť, skontrolovať, oživiť a nastaviť parametre EC ČSAB. Skontrolovať ložiská, premazať.
	Odovzdať ORK
14	Demontovať, opraviť, po oprave spätná montáž
	TchP 512/12 op. 1 (bez vešiaka a rez. kolesa), (bez príchytiek kabeláže a káblových bubnov),
	demontovať držiaky:EC, rdst R-105 a samopalov, dať na PÚ
	512/14 op. 1 (bubny ant. káblov, skrinku aku, držiak EC, stojany vysielača, skladací stožiar,
	3
	512/15 op. 1,2
	512/16 stožiar telesk. (magirus) vymeniť za nový 12,7m
	512/17 op. 1,2 montáž ETAVIRA
	Vymeniť stoličky, upraviť úchyty /2x
	Opraviť sklopné stoličky, vymeniť plátno
	Vyrovnať skrinky, opraviť háčiky a sponky na:
	- skrinku bloku IN – 1x
	- skrinky RVPU – 3x
	- skrinky KSR-5 – 1x
	- vyrovnať kryty umelej záťaže
	Opraviť a vyrovnať poškodené diely EC ČSAB
15	Skontrolovať, opraviť karosériu nadstavby KUNG-1M
	Vyrovnať pokrivené miesta stien, strechy. Vyrovnať lišty na stenách hore, dole.

R-831M ev.č. 9610002

16	Demontovať, opraviť, spätná montáž
	TchP 512/18 op. 1
	2 (bez výmeny umakartu), vyrobiť a vymeniť poškodené lišty na stoloch
	3,4
	Opraviť, upevniť pánty na ľavom zadnom okienku.
	Opraviť skrinky záložných dielov R-802, R-803
17	Ušiť podľa vzoru podľa
	TchP 512/19 op. 1a,b,c,d,e,f,g,h(2x),i(3x),j, op.2 (4x)
	Ušiť povlaky na bubon koaxiál. kábla /2x
18	Opraviť brašne k rdst R-105 /4ks
19	Opraviť zariadenie KSR-5M, podľa KNP a TchP
	TchP 1096/1 op. 1-3
	1096/2 op. 1,2
	1096/3 op. 1-4, blok IMM
	1096/4 op. 1-4, blok SG
	1096/5 op. 1-3
	1096/6 op. 1,2
20	Lakovať zariadenie podľa
	TchP 512/20 op. 1,2,3
	op. 4 nábytok – oprava náteru (lokálne),
	lakovať nové lišty na stoloch a skrinkách,
	op. 5 (debničky na ND) a op. 7
21	Povrchová úprava rdst. R-802 podľa
	TchP 498/14 op. 1,2
	498/15 op. 1,2 blok PU
22	Povrchová úprava rdst. R-803 podľa
	TchP 480/21 op. 1-4
	480/22 op. 1,2
23	Povrchová úprava RCPU /2ks podľa
	TchP 491/5 op. 1,2
24	Povrchová úprava RVPU /3ks
	TchP 492/4 op. 1-5
25	Povrchová úprava EC ČSAB podľa pokynov

R-831M ev.č. 9610002

26	Skontrolovať motor EC ČSAB
27	Vyrobiť štítky v KOOP
	R-831M /1ks
	rdst R-802V + PÚ /1+1ks
	rdst R-803 + PÚ /1+1ks
	zariadenie RVPU /3ks
	zariadenie RCPU /2ks
	MGF MN-61 /1ks
	Povrchová úprava súčiastok a dielov zinkovaním
28	Povrchová úprava magnetofónu MN-61
29	Povrchová úprava skrinky zariadenia KSR-5
	TchP 1096/11 op. 3,4
30	Povrchová úprava skrine vozidla KUNG-1M
	z vonkajšej strany (bez kolies)
	TchP 1140/5 op. 1,2,3,4
	z vnútornej strany: oprava náteru – lokálne, dvere prestreknúť – obe krídla, podlaha náter 8440
31	Skontrolovať, opraviť, nastaviť R-105 /4ks
	Odovzdať ORK
32	Obstrihať, vylisovať, vyvŕtať štítky
	R-831M TchP 512
	R-802 + blok PU TchP 498
	R-803 + blok PU TchP 480
	RCPU – 2ks TchP 491
	RVPU – 3ks TchP 492
	MGF MN-61 - 1ks TchP 832
	Zoradiť LN

18.03.2002

ZOD 10/01/2002/OÚ

Príloha č.2
Položka č.1

CENOVÁ KALKULÁCIA

zbrojný tovar


Názov: R-845 ML1 ev.č 2010338 SO

KP: 29 60 92
TCHP:Z 428
Počet ks.: 1

Tvorba ceny:individuálna kalkulácia

P.č.	Kalkulačná položka			
1	Priamy materiál		60 000,00	
2	Kooperácia		4 400,00	
3	Priame mzdy		113 447,62	
4	Ostatné priame náklady		43 110,10	
5	Výrobné náklady		629 634,29	
6	Správne náklady		595 600,01	
7	Spracovacie náklady		1 381 792,01	
8	Úplné vlastné náklady		1 446 192,01	
9	Kalk.zisk		276 407,99	
10	Kalkul.cena /bez DPH/		1 722 550,41	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**1 722 600,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH 10 %/**		**1 894 860,00**	

Kalkuláciu zostavil: Hladlovská Dátum :24.01.2002 Podpis



ZOD 10/01/2002/OÚ

Príloha č.2
Položka č.2

CENOVÁ KALKULÁCIA

zbrojný tovar

Názov: R - 831 M stac. ev.č.961 0002 SO

KP: 29 60 92
TCHP:Z 465
Počet ks : 1

Tvorba ceny:individuálna kalkulácia

P.č.	Kalkulačná položka			
1	Priamy materiál		60 000,00	
2	Kooperácia		3 000,00	
3	Priame mzdy		84 090,23	
4	Ostatné priame náklady		31 954,29	
5	Výrobné náklady		466 700,78	
6	Správne náklady		441 473,71	
7	Spracovacie náklady		1 024 219,00	
8	Úplné vlastné náklady		1 087 219,00	
9	Kalk.zisk		204 881,00	
10	Kalkul.cena /bez DPH/		1 292 062,80	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**1 292 100,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH 10 %/**		**1 421 310,00**	

Kalkuláciu zostavil: Hladlovská Dátum 18.03.2002 Podpis

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

18.4.2011 ..... Ing. Vladimír FLAŠKA .....

dátum *meno* *podpis*