635 004 -2 ID 10 C92

Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB Rbk-180-145 /2008

Ružomberok : 20. októbra 2008

Výtlačok číslo : 5

Počet listov : 3
Príloha : 2/5

Obchodná zmluva o dielo č. PSB Rbk-180 – 145/2008 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava Kutuzovova 8
Zastúpený		Posádková správa budov Ružomberok Zarevúca 2 034 01 Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Tomka – riaditeľ PSB
vo veciach technických	:	p. Ivan Floch
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica číslo účtu: 7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	Elektropráce - revízie Ing. Viktor Mršťák I. Houdeka 35 034 01 Ružomberok
Zastúpený	:	Elektropráce - revízie Ing. Viktor Mršťák I. Houdeka 35 034 01 Ružomberok
IČO	:	33018936
IČ DPH	:	SK1020482199
Bankové spojenie	:	Slovenská sporiteľňa, a. s. Filiálka Ružomberok číslo účtu: 0056733940/0900
Oprávnený podnikateľskej činnosti	:	Výpis zo živnostenského registra zo dňa 20.4.2001 Živnostenský list, zo dňa 9.6.2001 Oprávnenie číslo 117 IBB 1996 EZM, O, SA, E2 Oprávnenie číslo 169 IZA 1998 EZ E A E2

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí „Odstránenie závad po odborných tech. prehliadkach elektrozariadení vo VÚ 1115 Ružomberok" v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy – príloha číslo 2.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 22. októbra 2008
Ukončenie prác : 07. novembra 2008

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu :

bez DPH :	84 031,90 Sk	(2789,40 €)
DPH :	15 966,10 Sk	(530,00 €)
Cena s DPH :	99 998,00 Sk	(3319,40 €)

Cena je určená ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent Ivan Floch .

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v štyroch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane odovzdania dokladu kúpnej ceny použitých súčiastok.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetnú službu poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.



6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární dňom prevzatia staveniska (priestorov na vykonávanie prác) .

8.5. Zhotoviteľ je povinný viesť montážny (stavebný) denník.

8.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať dohody BOZP a PO, ktoré sú prílohou tejto zmluvy, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri pohybe civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.7. Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

V Ružomberku: 20. októbra 2008.

Ing. Tomka Vladimír
objednávateľ

V Ružomberku: 21-10-2008

Ing. Viktor Mršťák
I. Houdeka 35
034 01 Ružomberok
tel.: 044 - 432 11 [illegible] 0903 830 112

Ing. Viktor Mršťák
zhotoviteľ

Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov
Ružomberok

Príloha č. 1 k č. p.: PSB Rbk-180-145/2008

DOHODA

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom: MO SR Bratislava
Kutuzovova 8
v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
Zarevúca 2
3. Zhotoviteľom : Elektropráce – revízie Ing. Viktor Mršťák -Ružomberok

1.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z., na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte VÚ 1115 Ružomberok pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.

Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB Rbk 180-145/2008 číslo objektu 09.19.001 „Odstránenie závad po odborných tech. prehliadkach elektrozariadení vo VÚ 1115 Ružomberok". Vstup do objektu je hlavnou bránou, presun na budovu, na ktorej budú vykonávané práce podľa zmluvy, je po komunikácii.

3.

Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvaru.

4.

Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.

Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Práce vo výškach nad 1,2 m , práca s elektrickými spotrebičmi a horľavinami.

6.

Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí dodávateľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ /ak nie je dohodnuté inak/. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinný vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov VÚ 1115 č. t. 472588.
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1115	pplk. Ing. Štefan Pobijak	veliteľ VÚ1115
za PSB	Ing. Vladimír Tomka	riaditeľ PSB
	p. Miroslav Matejček	technik PO a bezpečnostný technik PSB
za dodávateľa :	Ing. Viktor Mršťák	majiteľ

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch VÚ 1115 Ružomberok.
Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch VÚ.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy číslo PSB-Rbk-180-145/2008.

V Ružomberku : 20. októbra 2008

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

riaditeľ PSB
Ing. Tomka Vladimír

V Ružomberku: 21 - 10 - 2008

elektro práce revízie
Ing. Viktor Mršťák
M. Hodeka 35
034/01 Ružomberok
tel.:044 - 432 11 18, 0903 830 112

zodpovedný za BOZP
Ing. Viktor Mršťák

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

Krycí list rozpočtu

Ing. VIKTOR MRŠŤÁK, ELEK

Stavba : VÚ 1115 - Odstránenie závad po odborných tech. prehliadkach el. zariadení - rok 2008	Miesto : Ružomberok	Rozpočet :
	JKSO :	Spracoval :
	Zmluva č.	Dňa : 16.09.2008

Odberateľ : MO SR - Posádková správa budov Ružomberok	03401	Ružomberok	IČO : 30845572	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : Ing. Viktor Mršťák, Elektropráce-revízie	03401	Ružomberok	IČO : 33018936	DIČ : 1020482199	IČ DPH : SK102482199
Projektant :			IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	99 998 SKK	za M3 OP	1 M2 UP	99 998 SKK	za M2 UP
1 M2 ZP	99 998 SKK	za M2 ZP	1 M	99 998 SKK	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	27 126,40	56 905,50	84 031,90
4	iné :			
5	Súčet :	27 126,40	56 905,50	84 031,90

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum : 16.9. 2008
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :

elektro práce revízie
Ing. Viktor Mršťák
I. Houdeka 35
034 01 Ružomberok
tel.: 044 - 432 11 18, 0903 830 112

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	84 031,90
22	DPH 19 % z : 84 031,90	15 966,10
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	99 998,00

F	Odpočet - prípočet

Tlačové : ORSA10

Odberateľ : **MO SR - Posádková správa budov Ružomberok**
Projektant :
Dodávateľ : **Ing. Viktor Mršťák, Elektropráce-revízie**

Spracoval :
JKSO :
Dátum : **16.09.2008**

Stavba : VÚ 1115 - Odstránenie závad po odborných tech. prehliadkach el. zariadení - rok 2008

Cenová ponuka

Ing. VIKTOR MRŠŤÁK, ELEKTROPRÁCE-REVÍZIE

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje a tarify	Výrobná réžia	Správna réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY M												
		M21 - 155 Elektromontáže												
1	210010102	Lišta el-inšt PVC do š. 40mm	30,000	m	49,50	1 485,00		582,90	205,20		330,99	167,86	198,05	4,4
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	4,440	Nh	131,30	582,97	19,43 za m							
2	345710K070	Lišta el-inšt PVC hranatá : LHD 40x20, biela	30,000	m	31,50	945,00	945,00							
3	210010103	Lišta el-inšt PVC do š. 60mm	40,000	m	52,50	2 100,00		824,40	290,00		468,13	237,41	280,06	6,2
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	6,280	Nh	131,30	824,56	20,61 za m							
4	345710K080	Lišta el-inšt PVC hranatá : LHD 60x40, biela	40,000	m	102,00	4 080,00	4 080,00							
5	210040702	Drážka pre rúrku, kábel do D48mm	20,000	m	334,00	6 680,00		2 628,60	925,20		1 492,63	756,98	876,59	20,0
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	20,020	Nh	131,30	2 628,62	131,43 za m							
6	210100002	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 4-6	8,000	kus	16,30	130,40		51,44	18,08		29,21	14,81	16,86	0,3
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	0,392	Nh	131,30	51,46	6,43 za m							
7	210192572	Svorkovnica radová pre vodič 4-6mm2	10,000	kus	14,40	144,00		56,50	19,90		32,08	16,27	19,25	0,4
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	0,430	Nh	131,30	56,45	5,65 za m							
8	357037D020	Svorka radová : RS 6/0 - prírodná	10,000	kus	10,70	107,00	107,00							
9	210290033	Zistenie závad kasárne, školy do 6 a viac miestností	5,000	kus	187,00	935,00		368,30	129,65		209,13	106,06	121,86	2,8
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	2,805	Nh	131,30	368,29	73,66 za m							
10	210810009	Kábel 750V voľne uložený CYKY 4x1,5	40,000	m	13,30	532,00		210,00	74,00		119,25	60,48	68,27	1,6
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	1,600	Nh	131,30	210,08	5,25 za m							
11	341203M200	Kábel Cu 750V : CYKY-J 4x1,5	40,000	m	24,00	960,00	960,00							
12	210810012	Kábel 750V voľne uložený CYKY 4x6	40,000	m	15,30	612,00		241,60	85,20		137,19	69,57	78,44	1,8
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	1,840	Nh	131,30	241,59	6,04 za m							
13	341203M230	Kábel Cu 750V : CYKY-J 4x6	40,000	m	89,00	3 560,00	3 560,00							
14	213290040	Demontáž existujúceho zariadenia -nefunkčné káble	8,000	hod	333,00	2 664,00		1 050,40	369,76		596,46	302,49	344,89	8,0
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	8,000	Nh	131,30	1 050,40	131,30 za m							
15	213291000	Spracovanie revízie - po výmene privodného kábla	10,000	hod	333,00	3 330,00		1 313,00	462,20		745,58	378,11	431,11	10,0
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	10,000	Nh	131,30	1 313,00	131,30 za m							
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**28 264,40**	**SKK**			**9 652,00**	**7 327,14**	**2 579,19**		**4 160,65**	**2 110,04**	**2 435,38**	**55,8**

Tlačivo: ORIS C90

Cenová ponuka

Ing. VIKTOR MRŠŤÁK, ELEKTROPRÁCE-

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje a tarify	Výrobná réžia	Správna réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a												
16	220410522	Montáž batérie prenosnej 12V 100Ah	4,000	kus	550,00	2 200,00	1 035,64	460,60	162,12		261,55	132,64	147,45	3,5
		Ostatný materiál pre montáže - M22	1 035,640	Sk	1,00	1 035,64	258,91 za m							
		MONTÉRI A OPRAVÁRI SLABOPRÚDOVÝCH E	3,508	Nh	131,30	460,60	115,15 za m							
17	405B003555	Batéria 12SP100	4,000	kus	11 767,00	47 068,00	47 068,00							
		M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a	**49 268,00**	**SKK**			**48 103,64**	**460,60**	**162,12**		**261,55**	**132,64**	**147,45**	**3,5**
		M36 - 165 Montáž prevádz., merac. a regulač. zar.												
18	360020612	Montáž hmoždinky HM 8-12	70,000	kus	10,70	749,00		294,00	103,60		166,95	84,67	99,78	2,2
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	2,240	Nh	131,30	294,11	4,20 za m							
19	3456591013	Hmoždinka D8 samonosná PA 082226 : DSD 35, pre CL, svetlosivá	70,000	kus	2,65	185,50	185,50							
		M36 - 165 Montáž prevádz., merac. a regulač. zar.	**934,50**	**SKK**			**185,50**	**294,00**	**103,60**		**166,95**	**84,67**	**99,78**	**2,2**
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých												
20	460680023	Prerazenie murivom v tehlovom múre hrúbky 45cm	10,000	kus	540,00	5 400,00	100,20	2 073,30	729,80	30,80	1 190,24	603,62	672,04	17,6
		Ostatný materiál pre montáže - M46	100,200	Sk	1,00	100,20	10,02 za m							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI ELEKTROINŠTAL	17,690	Nh	117,20	2 073,26	207,33 za m							
		OPN	30,800	Sk	1,00	30,80	3,08 za m							
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých	**5 400,00**	**SKK**			**100,20**	**2 073,30**	**729,80**	**30,80**	**1 190,24**	**603,62**	**672,04**	**17,6**
		M48 - Periodické prevádzkové revízie												
21	480107001	Vypnutie vedenia, preskúšanie a zaistenie vypnutého stavu	3,000	kus	55,00	165,00		65,13	22,92		36,99	18,76	21,20	0,4
		STAVEBNÍ A PREVÁDZKOVÍ ELEKTRIKÁRI	0,444	Nh	146,50	65,13	21,71 za m							
		M48 - Periodické prevádzkové revízie spolu :	**165,00**	**SKK**				**65,13**	**22,92**		**36,99**	**18,76**	**21,20**	**0,4**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**84 031,90**	**SKK**			**58 041,34**	**10 220,17**	**3 597,63**	**30,80**	**5 816,38**	**2 949,73**	**3 375,85**	**79,6**
		Za rozpočet celkom :	**84 031,90**	**SKK**			**58 041,34**	**10 220,17**	**3 597,63**	**30,80**	**5 816,38**	**2 949,73**	**3 375,85**	**79,6**

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSB-RSL-180-145/2010

Ing. Jozef GUREGA