V Rožnave, 22.10.2007
Výtlačok číslo : ý
Počet listov : 31+3
Prílohy : 1/3

ZMLUVA O DIELO č. PSB-32-83/2007-RV

Podla § 536a zákona c.513/1991 Obchodného zákonníka

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Objenávatel' : Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR v zastúpení Posádková správa budov Rožnava
Zastúpený : riaditel PSB Rožnava Ing. Milan SMIDA
ICO : 00805190
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000172461/8180

1.2. Zhotovitel' : REVÍZIE spol s.r.o. Rumunská 11, 048 01 Rožnava
Zastúpený : Štefan BODNÁR
ICO : 36185361
DIC : 2021417288
Bankové spojenie : SLSP a.s. Rožnava
Číslo účtu : 0510161920/0900

Obchodný register : Okresný súd Košice L oddiel S.r.o., vložka číslo 1045 1N

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu na zhotovenie práce na základe podmienok Zákona C. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní § 102 zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami a v zmysle Obchodného zákonníka,

Článok II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotovitel sa zaväzuje zhotovit vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednost dielo:

"Odstránenie závad po odbornej kontrolé bleskozvodov"
VÚ Rožnava
***v** rozsahu podla priloženého ponukového rozpoctu*
CPV 45312310-3

Závady budú odstranované v zmysle "Správa o odbornej prehliadke a skúške bleskozvodného zariadenia podla vyhlášky c. 718/2002 Zb." vyhotovených dna 24.05.2007 na stavebných objektoch: B.c. 03 Ubytovna mužstva
B.c. 04 Ubytovna mužstva
B.c. 07 Sklad potravín
B.c. 31 Hala
B.c.34 Hala
B.c. 38 Hala

Objednávatel sa zaväzuje, že dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevezme a zaplatí zan dohodnutú cenu

Článok III.
Cas **plnenia**

Termín plnenia predmetu zmluvy podla clánku c. II. sú nasledovné:

1 Zacatie realizácie diela : 22.10.2007

2 Dokoncenie diela v termíne: 31.10.2007

Zhotovitel sa zaväzuje:

1 Zrealizovat dielo v termínoch uvedených v dobe 3.1.

2 Dodat objednávatelovi 3 výtlacky odsúhlaseného popisu prác a dodávok /rozpoctu! do termínu zacatia diela objednávatelom.

Objednávatel sa zaväzuje:

.1 Odovzdat zhotovitelovi stavenisko, zbavené faktických a právnych vád a nárokov tretích osôb do zahájenia realizácie prác podla tejto zmluvy.

.2 Urcit odberné miesta vody, elektrickej energie a pod. v prípade ak dodávatel požaduje odber za úcelom realizácie diela.

.3 Náklady za odber energií a vody bude na základe technického prepoctu vyúctované pri konecnej fakturácii diela.

.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotovitel nieje v omeškaní s termínom ukoncenia diela po dobu po ktoru nemohol svoju povinnost súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia zmluvy plnit následkom okolností vzniknutých na strane objednávatela.

Článok IV.
Cena diela

Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák.c.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpoctu, ktorý je súcastou tejto zmluvy o dielo

.1 Cena je doložená ponukovým rozpoctom, spracovanou zhotovitelom, ktorá je súcastou zmluvy.

! Cena za zhotovenie diela podla clánku II. je :

Základ ceny pre DPH	:	**225 144,00 -Sk**
DPH 19%	:	**nie je platcom**
Cena za službu celkom v rátane DPH	:	**225 144,00 -Sk**

~.l Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky.

~.2 Práce, ktoré zhotovitel nevykoná, vykoná bez príkazu objednávatela, alebo mimo zmluvných podmienok, objednávatel neuhradí.

~.3 V prípade, že sa pocas realizácie ukáže potreba zmeny objemového a konštrukcného charakteru alebo naviac prác oproti predmetu zmluvy, tieto práce budú riešené ako dodatok k zmluvnej cene.

Tieto práce budú ocenené popisom prác a dodávok minimálne podla stavebných dielov na príslušnú mernú jednotku, s uvedením množstva merných jednotiek podla objektovej skladby. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom, akým bola spracovaná cenová ponuka zhotovitela.

2.4 Odborný dozor objednávatela je oprávnený nariadit zmeny materiálov a rozsahu prác ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokial' nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotovitelom alebo osobami, za ktoré je zodpovedný ,vykoná zhotovitel nariadené práce na vlastné náklady.

Článok V.
Platobné podmienky, fakturácia

5.1 Cenu za zhotovenie diela sa objednávatel zaväzuje zaplatit na základe faktúr, ktoré zhotovitel vystaví po splnení týchto podmienok:

5.1.1 Práce budú fakturované na základe overených súpisov skutocne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenia, dodacích listov použitého materiálu s uvedením množstva a ceny.

5.1.2 Overenie vykonaných prác urobí odborný technický dozor objednávatela do 3 prac. dní od predloženia súpisu prác zhotovitelom. Ak má súpis vady, vráti ho zhotovitelovi na prepracovame.

5.2 Faktúra bude spracovaná v súlade s platnými právnymi predpismi, Zákon c. 431/2002 Z.z. o úctovníctve v platnom znení, zákon c. 222/2004 Z.z. o DPH v platnom znení, bude dorucená objednávatelovi v 3 originálnych výtlackoch.

5.2.1 Faktúra musí obsahovat náležitosti podla § 71 zákona c. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.

5.2.2 Faktúra bude predložená objednávatelovi v 3 originálnych výtlackoch a bude obsahovat minimálne tieto údaje:

- oznacenie objednávatela a zhotovitela
- penažný ústav, císlo úctu
- miesto a názov diela
- íslo zmluvy a dátum jej uzatvorenia
- íslo faktúry, resp. danového dokladu, ICO, DIC, císlo Živnostenského registra, císlo zápisu v Obchodnom registri
- zdanitelné obdobie
- den odoslania a den splatnosti faktúry
- fakturovanú základnú ciastku bez DPH, ciastku DPH a celkovú fakturovanú sumu
- prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok

5.2.3 Splatnost faktúry je 30 dní odo dna jej dorucenia objednávatelovi.

5.2.4 Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutocnost, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky. V takom prípade nová lehota splatnosti zacne plynút odo dna dorucenia opravenej faktúry objednávatelovi.

Článok VI.
Zárucná doba, zodpovednost za vady

6.1 Zhotovitel zodpovedá za vady, ktoré má predmet v case 'Odovzdania objednávatelovi, a za vady vzniknuté po odovzdaní predmetu zmluvy zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

6.2 Zárucná doba je 24 mesiacov a zacína plynút odo dna odovzdania predmetu zmluvy objednávatelom.

6.3 Pre prípad vady predmetu zmluvy dojednajú zmluvné strany právo objednávatela požadovat povinnost zhotovitela na bezplatné odstránenie vady bez zbytocného odkladu, najneskôr *do* 7 dní od dorucenia uplatnenej oprávnenej reklamácie objednávatela a to písomnou formou.

Pozemkové správa budov ROŽŇAVA

Článok VII.
Vykonanie diela a jeho odovzdanie

7.1 Zhotovitel zodpovedá za to, že odovzdané dielo je zhotovené podla tejto zmluvy a, že po dobu stanovenú bude mat vlastnosti dojednané v tejto zmluve.

7.2 O výsledku preberacieho konania bude spísaný zápis, ktorý podpíšu obidve strany. Dielo bude prevzaté, len ak objednávatel v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevziat dielo alebo jeho casti môže objednávatel odmietnut pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.

7.3 Zhotovitel diela zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v case jeho použitia máme, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v Zákone NR SR č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch.

7.4 Vlastníkom stavby je SR — MO SR. Nebezpecenstvo škody na diele, veciach a materiáloch potrebných na jeho zhotovenie, máša zhotovitel až do protokolárneho prevzatia objednávatelom.

7.5 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú norme a požadovaným skúškam, musí zhotovitel odstránit a nahradit bezchybnými.

7.6 Objednávatel bude vykonávat stavebný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom odborného dozoru poveruje *zam.* Igor GACEK

7.7 Zhotovitel' poveruje výkonom stavbyvedúceho: Štefan BODNÁR

7.8 Dielo sa bude preberat naraz ako celok

7.9 Zhotovitel' zodpovedá za oblast požiarnej ochrany v zmysle vyhlášky MV SR c. 121/2002 Z.z. a vyhlášky MV SR c. 314/200l Z.z. vrátane zodpovednosti a spôsobu likvidácie následnej škody pri prípadnom vmiku požiaru vo vojenskom objekte, zaprícineného zhotovitel'om.

Článok VIII.
Stavebný denník

8.1 Priebeh, kvalita a rozsah dodaných prác, fakturácia a vykonané platby budú sledované cestou stavebného denníka , v prípade potreby cestou kontrolného dna, zvolanom objednávatel'om, a prijaté úlohy ostanú záväzné pre zmluvné strany.

8.2 Zhotovitel bude viest stavebný denník. Právo podpisovat stavebný denník má:
Za objednávatel'a : Ing. Milan SMIDA, zam. Igor GACEK
Za zhotovitela : Štefan BODNÁR

8.3 Poverený zástupca objednávatela je PQvinný denne RQdpisovat a v prípade nutnosti písomne sa vyjadrovat k zápisom v stavebnom denníku vykonaných zhotovitel'om. V prípade, že tak nevykoná, považuje sa zápis v stavebnom denníku za odsúhlasený. Toto ustanovenie platí aj v prípade zápisov zhotovitela, týkajúcich sa prác, ktoré budú pri dalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými.

8.4 Zhotovitel priebeh stavebných prác a pocet odpracovaných hodín bude zaznamenávat v stavebnom denníku denne. Pri prácach, ktoré sa stanú neprístupnými vyzve zhotovitel objednávatel'a zápisom v stavebnom denníku na ich kontrolu.

8.5 Pokial nesúhlasí stavbyvedúci so zápisom, ktorý vykonal objednávatel alebo ním poverený zástupca, musí k tomuto zápisu pripojit svoje stanovisko a to najneskôr do 2 pracovných dní. V prípade, že tak nevykoná, so zá'pisom zo strany objednávatela súhlasí.

Článok IX.
Zmluvné pokuty a ostatné dojednania

9.1 Zhotovitel zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných vztahov zmluvnú pokutu:
- vo výške 0,05% z fakturovanej ciastky za každý den omeškania
- za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov uvedených v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela, vád reklamovaných v zárucnej dobe a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe 500,-Sk denne až do ich odstránenia.

9.2 Objednávatel zaplatí za omeškanie s úhradou faktúry zmluvnú pokutu :
- vo výške 0,05% z fakturovanej ciastky za každý den omeškania.

9.3 Platobné podmienky.
Podkladom pre úhradu ceny vyhotovenia diela budú faktúry vystavené zhotovitelom na základe odsúhlasených prác v stavebnom denníku.

Článok x.
Záverecné ustanovenia

10.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom ajej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2 Zmluva môže byt zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.3 Pokial v zmluve nie je dohodnuté nieco iné, platia pre zmluvný vztah nou založené ustanovenia Obchodného zákonníka c.5 13/1991 Z.z. v znení neskorších doplnkov

10.1. Nedelitelnou súcastou zmluvy je:
- ponukový rozpocet
- prílohy : c.1 — Dohoda na zaistenie BOZP (k výtlacku c. 1 a 3)

10.5 Úcastníci si zmluvu precítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovolne a vlastnorucne podpísali.

Rozdelovník:
1. výtlacok - pre objednávatela, PSB Rožnava
2. výtlacok - pre PSB — Úrad financného zabezpecenia
3. výtlacok - pre zhotovitela, REVÍZIE, s.r.o, Rožnava

V Rožnave dna 22.10.2007 V RóŽnave dna 22.10.2007

Za objednávatela: Za zhotovitela:

REVÍZIE s.r.o. Rumunská 048 01 Rožňava mobil: 0905 367 784

riaditel PSlYRožnava
Ing.. Mi/an §MIDA

ŠtefadModnáľ

Kontrole:

Krycí list rozpoctu v sk

f&ta - Odsl1ánenie závad po odxImej prehliadke	Miesto:	
	JKSO:	
t: Zmluvac.:	Spracoval:	Dna: -

Od>erate!:	Posádková správa !1udov Rožnava	tCO:	805190
	04801 Rožnava	DIC:	
Dodávatel:	REVIZIE spol. s r o.	ICO:	36185361
	04801 Rožnava	DIC:	
Projektant:		ICO:	
		DIC:	

1 M30P	35 217 Sk	1 M	35217S
1 *M2ZP*	35217 Sk		
1 M2UP	35 217 Sk		

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:			
2	PSV:			
3	MCE:	'0672,00	7545,00	35217,00
4	iné:			
5	Súcet:	27672,00	7545,00	35217,00

B	IN-Individuál ne náJdaó,r	
6	práce nadcas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súcet riadkov 6 až 9	

C	NUS - náklady umiestnellia sta\lby		
11	Zariadenie!		
12	Prevádzkové vr*fvy		
13	Sfažené podmienky		
14			
15		Sucet riadkov 11 *až* 14:	

D	ON - os1atné nákladj	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpocte	
17	Inžinierska cinnosf	
18	Projektové práce	
19	Komplelizacná cinnosf	
20	Sucel riadkov 16 až 19	

projektant, l02POClár cenár	peciatka:	B	Celkové náklady	
		21	Súcet riadkov 5,10,15 a 20:	35217,00
podpis:		22	DPH 0%z: *XI/£ J?ŽŤ PLQ/X*	
dátum:		23	DPH 0%z:	
		24	Súčet naaVov 21 až 23:	35217,00
		F	Odpočet -prípočet	

cxtJerale!, obstarávatel	dodávate!, zholovile!
podpis:	podpis
dátum:	dátum
peciatka:	peciatka:

REVIzIEs.r.o.
Rumunak6s.r.o. 11

1/

tlacivo: ODIS A2.0

správa **budov** Rožňava

spol. s r.o.

- Odstnnenle závad po odbornej prehliadke

Rekapitulácia rozpoctu y sk

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a PláCe	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnost v tonách spolu	SU!v tonäch Spolu
M21 -155 Elektrornonláže spolu	14 372,00	7545,00	21 917,00	0,05460	0,000
M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	13300,00	0,00	13 300,00	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu	27672,00	7545,00	35217,00	0,05460	0,000
Rozpoce! celkom:	27672,00	7545,00	35217,00	0,05460	0,000

/ ríva budov Rožňava

epol. s r.o.

va - **Odstránenie závad po odbornej prehliadke**

Prehfad **rozpoctových nákladov v sk**

Por. číslo	Kód	Kódpoložky	Pq>is položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednofka	JednoIkOll cena	Spolu	DPHI %
			pRACE A DODAVKY M					
			M21 -155 Eleklromontáže					
1	921	45.31.1*21022-0102	Vodic ZVOCCINÝ s poq,erami FeZn lano do O 70mm	38,000	m	148,00	5 624,00	0
2	MAT	28.73.11354900Z41	lano zvodové FeZn 35m m 2	30,000	kg	146,50	4 395,00	0
3	921	45.31.1*21022-0361	Tyčzemniaca ZT dolm, lalClZerliedozeme, pripojenievia	3,000	kus	396,00	1188,00	0
4	MAT	31.20.10354901Z53	- poct>era vedenia na ploché strechy PV 21 plast	12,000	kus	96,50	1 158,00	0
5	MAT	31.20.10 354 904Z03	Tyc zemniaca ZT 2 - 026,2000mm	3,000	kus	664,00	1 992 DO	0
6	921	45.31.1*21329-0160	úprava bleskozvodného vedenia - vyrovnanie	24,000	hod	315,00	7560,00	0
			M21 -155 Eleklromontáže spolu :	21 917,00			21 917,00	
			M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri extemých mon					
7	946	45.11.21 46023-0214	V}tkcp a zäsyp jamy pupin. skrine, zastav. priestor, zemina tr **4**	1,000	kus	13300,00	13300,00	O
			M46 - 202 Zemné pcice vykonávané pri externých mon	13300,00			13 300,00	
			pRACE A DODAVKY *M* spolu :	35 217,00			35217,00	
			Rozpocet celkom:	**35217,00**			**35217,00**	

REVIZIE s.r.o.
Rumunská 14
048 01 Rožňava
mobil: 0905 387 764

Krycí list rozpočtu v Sk

j ř j j a v a - Odstránenie závad po od:xJmej prehliadke		Miesto:	
		JKSO:	
Rozpočet:	Zmluva *b.*	Spracoval:	Dna: . .
Qd:>eratel:	Posádková správa bucivJv Rožnava	ICO:	805100
	04801 Rožnava	DIC	
Dodávatel:	REVIZIE spol. s r.o.	ICO:	36185361
	04801 Rožnava	DIC:	
Projektant:		ICO:	
		DIC:	

1	M30P	43 220 Sk	1	M	43 220 Sk
1	M2ZP	43 220 Sk			
1	M2UP	43 220 Sk			

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:			
2	PSV:			
3	MCE:	36588,00	6632,00	**43220,00**
4	iné:			
5	Súcet:	36588,00	6632,00	43220,00

E	IN - IndiviOOálne nákladf	
6	Práce nadčas	
7	Murárs'Ke výpomoce	
e	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súcet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - nákladý umiestnenia stavby		
11	Zariadenie!		
12	Prevádzkové vp		
13	Sražené podmienky		
14			
15		Sucet riad<ov 11 až 14	

D	ON -os\a\né náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpocte	
17	Inžinierska cinnosr	
18	Projektové práce	
19	Kompleli2acná cinnost	
20	Sucet riadkov 16 až 19:	

projektant, rozpoctár cenár

pocjpis:

dátum:

peciatka:

E	Celkové náklady	
21	Súcet riadkov 5,10,15a20:	43220,00
22	DPH0%z ^£7 " I ^ VĹTTO	DPH
23	DPH *m z*	
24	Sucet riadkov 21 až 23:	43220,00
F	q>Ocet - prípocet	

odJeratef, obstarávatel

podpis:

dátum:

peciatka:

dodávatef. zhotovitel

podpis

dátum:

peciatka:

REVrZIE s.r.o.
Rumune k6 11
MS·L'l R o 1 ň • vo
- j ™ f«iS *I6Z.JSA*

lačivo CCIS A20

správa budov Rožňava

spol. S f.0.

iň3V3 - Odstránenie závad po odbornej prehliadke

t:0T

Rekapitulácia rozpoctu v sk

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konš!rukcie a práce	Špecifi kovaný materiál	Spolu	Hmotnost v tonách Spolu	Su\' v tonách Spolu
M21 -155 Eleklromonláže spolu :	20588,00	6632,00	27220,00	0,03420	0,000
M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	16 000,00	0,00	16000,00	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu	36588,00	6632,00	43220,00	0,03420	0,000
R02pOCet celkom:	36 588,00	6632,00	43220,00	0,03420	0,000

/,ráva **budov** Rožň-iva

spol. s r.o.

- Odstránenie závad po odbornej prehliadke

Prehlad rozpoctových nákladov v Sk

Poř. číslo	Kód cennika	Kód položky	Popis položky, slavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PAACE A OODAVKY M					
			M21 . 155 EleIttrOmOntífe					
1	**921**	45 .31.1*21022102	Vodic ZJlodový s rami FeZn lano do D 70mm	80,000	m	148,00	11840,00	19
2	**MAT**	31.20.10354900013	Kruhový vodic 8 mm. pazinkovaný obj.c. 5021081	80,000	*m*	58,00	4640,00	19
3	921	45.311*21022-0361	Tyc zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	3,000	kus	396,00	1188,00	**19**
A	**MAT**	31.20.10 354 904203	Tyc zemniaca ZT 2 - 026,2000mm	3,000	kus	664,00	1992,00	**19**
5	921	45.31.1*213160	Úprava bleskoZJlodného vedenia - vyrovnanie	24,000	hod	315,00	7560,00	19
			M11 - 155 Elektromonttde spolu :	'll220,00			21220,00	
			M46 . 202 Zemné präce **vykonávané pri externých mon**					
6	946	45.11 21 46023-0215	Výkop a zásyp j a m y n . skrine, zaslav. priestor, zemina **tr** 5	1,000	kus	16000,00	16000,00	19
			M46 - **202 Zemné präce** vykonávané **pri externých mon**	16 000,00			16000,00	
			PAACE A OODAVKY M spolu :	43220,00			43220,00	
			Rozpocet celkom :	**43 220,00**			**43220,00**	

REVfZÍEM.0.
048 RumunaM. J e V. v
mobil. 0905 367 764

Krycí list rozpoctu v Sk

"oŽnava - Odsltánenie závad po odbornej prehliadke		Miesto:	
ekt .b.č. 34-38		JKSO:	
Rozpočet	Zmluva č:	Spracoval	Dna:

Odberatef:	Posádková správa budov Rožnava	IČO	805190
	04801 Rožnava	OIC:	
Dodávatef:	REVIZIE spol. s r.o.	ICO:	36185361
	04801 Rožnava	OIC:	
Projektant:		ICO:	
		OIC:	

1 M30P	58438Skj	1 M	58 438 S
1 M2ZP	58 438 Sk		
1 M2UP	58 438 Sk		

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	27 364,00		27364,00
2	PSV:			
3	MCE:	14690,00	16384,00	31 074,00
4	iné:			
5	Súcet:	42 054,00	16384,00	38 4 , 0 0

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadcas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
00	Súcet riadkov 6 až 9	

C	NUS - ná\dadt umiestnenia stavby		
11	Zariadenie:		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sfažené podmienky		
14			
15		Sucet riadkov 11 až 14:	

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpocte	
17	Inžinierska cinnost	
18	Projektové práce	
14	Kompletizacná cinnost	
20	Sucet riadkov 16 až 19	

projektant, rozpoctár cenár	peciatka:	
podpis:		
dátum:		

E	Celkové náklady	
21	Súcet riadkov5, 10, 15a20:	58 438,00
22	DPH 0% z: //ŕ£í *•? ý ^ ^ - -- fpŕ SŠfy	
23	DPH 0%z: 58 43800	
24	Sucet riadkov 21 až 23:	58 438,00
F	Odpočet • pripočef	

oOOeratel, obstarávatel	dodávatel, zhotovitel
podpis:	podpis
dátum: f 1	dátum: //
peciatka	peciatka

REVÍZIEs.r.o.
Rumunaltá 11
046 L". Rožňava
mphll. Í005 367 7M

tlacivo: OOIS A20

správa budov Rožňava

REVÍZIE spal. s t« .

Rožňava - Odstránenie závad po odbornej prehliadke

Objekt :b.č. 34-38

Rekapitulácia **rozpoctu y sk**

1 Popis položky, stavebného cfielu, remesla	Konštrukcie apráce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnost v tonách Spolu	Sutv tonách 1 Spolu j
2-ZÁKLADY spolu	15 264,00	0,00	15 264,00	11,61269	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A. PRÁCE spolu	*12*100,00	0,00	12 100,00	0,00000	2,004
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	zl364,00	0,00	27364,00	11,61269	2,004
M21 -155 Elektromontáže spolu	14690,00	16384,00	31 074,00	0,12994	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu	14690,00	16384,00	31 074,00	0,12994	0,000
Rozpocet celkom :	42054,00	16384,00	58 438,00	11,74263	2,004

správa budov Rožňava

REVIZIE spol. s r.o.

-Rožňava - Odstránenie závad po odbornej prehliadke

:b.c. 34-38

Prehlad **rozpoctových nákladov v sk**

Por číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diel U, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH! %
			pRACE A DODÁVKY tlSV					
			2-ZÁKLADY					
1	011	45.25.3227231-3611	Zák/adové klenby z betónu prostého tr. B 20 (C1612O)	í 800	m3	3180,00	15264,00	0
			2-ZÁKLADY spolu:	15264,00			15 264,00	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A pRACE					
2	013	**45.111197404-2577**	Vysekanie rýh v betón. dlažbe hl. do 20 cm š. do 30 cm	22,000	m	550,00	!?1G0CO	**0**
			9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A pRACE spolu :	12 100,00			12100,00	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	21 364,00			27364,00	
			PRACE A DODÁVKY M					
			M21 - **155** Eleklromontáže					
3	921	45.31 **r 21022-0102**	Vodic zvodový s po<tJerami FeZn lano do D 10mm	70,000	m	148,00	10360,00	**0**
4	**MAT**	28.73.11 354 9OOZ41	Lano zvodt:Né Feln 35m m2	62,000	kg	146,50	9083,00	0
5	MAT	31.20.10 354 901Z61	- P<J<t>era vedenia na plechové strechy PJ 24	26,000	kus	58,50	1 521,00	**0**
6	921	45.31.1*21022-0301	Svorka bfeskozvodna do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	16,000	kus	**68,50**	1096,00	0
7	**MAT**	31.20.10354903Z20	Svorka SS, spojovacia	10,000	kus	**48,00**	480,00	0
8	MAT	31.20.10354903Z43	Svorka SR 03, pre spojenie kruhových vodicov a pásoviny do 35x3	4,000	kus	**60,50**	242,00	0
9	921	45 .31.1 21022-0302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	4,000	kus	**96,00**	384,00	0
10	MAT	31.20.10 354 903223	Svorka SO, žfabová pre pripojenie odkvapových rúr	2,000	kus	**68,00**	136,00	0
11	MAT	31.2O.10354903Z27	Svorka SZ, skúšobná	2,000	kus	**61,00**	122,00	0
12	921	45.31.1*21022-0361	Tyc zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	6,000	kus	396,00	2 376,00	G
13	**MAT**	31.20.10 354 904Z03	Tyc zemniaca ZT 2 - D26,2000mm	6,000	kus	664,00	3984,00	G
14	921	45 .31.1*21022-0372	Uholnik ochranný s držiakmi do muriva	2,000	kus	m,oo	474,00	0
15	**MAT**	31.2O.10 354 905Z01	Uholnik ochranný OU 1,7m, M700mm	2,000	kus	280,00	560,00	0
16	MAT	31.2O.10 354 905Z03	- držiak ochranného uholnika D U z, clo muriva	4,000	kus	64,00	256,00	G
			M21 .155 Elektromontáže **spolu :**	31 074,00			31 074,00	
			PRACE A DODÁVKY M spolu :	31 074,00			31 074,00	
			Rozpocet celkom:	58 438,00			58438,00	

REV! S.r.o.

Rumuri./í

mobIL/tWS.

Krycí list rozpočtu v Sk

/gjíava - Odstránenie závad po odbornej prehliadke		Miesto:	
Expkt .31		JKSO:	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dna:
Od>eratel:	Posádková správa budov Rožnava	IČO:	805190
	04801 Rožnava	DIC:	
Dodávate!:	REVIZIE spol. s r.o,	ICO:	36185361
	04801 Rožnava	DIC:	
Projektant:		ICO	
		DIC:	

1 M30P	46 572 Sk	1 M	46 572 Sl
1M2ZP	46 572 Sk		
t M2 UP	46 572 Sk		

A	ZRN	konštrukcie a pJäce	material	spolu ZRN
1	HSV:			
2	PSV:			
3	MCE:	42 481,50	4090,50	46572,00
4	iné'.			
5	Súcet:	42 481,50	4 090,50	46572,00

B	IN-IndlVidui:llnenaklady	
6	PJäce nadcas	
7	MuJärske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súcet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie!	
12	Prevádzkové vptyvy	
13	Stažené podmienky	
14		
15	Sucet riadkov 11 až 14:	

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náldad! uvedené v rozpocte	
17	Inžinierska CÍ!IIIOS(	
18	Projektové pJäce	
19	Kompletizacná cinnosť	
20	Sucet riadkov 16 až 19:	

proiektant. rozpoétár cenár	peciatka:	
podpis:		
dátum:		

E	Celkové náklady	
21	Súcet riadkov 5,10,15 a 20:	46572,00
22	DPH **M** z: \&XJ&5 V\^-VOCIʻO	DPH
23	DPH 0%z: 46572,00	
24	Suéet riadkov 21 až 23:	46 572,00
F	Ft - pr lpoéet	

odberate!, obstarávate!	dodávate!, zhotovitel
podpis: Jj*^~	podpis
dátum:	dátum
peciatka: V	peciatka: AEVJZles.r.o.. 641 R otn aw mobil: 0905 307 764

tlacivo: ODIS A20

správa budov Rožňava

spol. s r.o.

Rožňava - Odstránenie závad po odbornej prehliadke

:31

Rekapitulácia rozpoctu v Sk

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnost v tonách Spolu	Su!' v tonách Spolu
M21 -155 Elektromontáže spolu	2 581,50	4090,50	6 672,00	0,04968	0,000
M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	39900,00	0,00	39!m,OO	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	42481,50	4090,50	46572,00	0,04968	0,000
Rozpocet celkom:	42 481,50	4090,50	46 572,00	0,04968	0,000

Špláva **budov** Rožnava

VIZJE spol. **s** r.o.

Rožňava - **Odstránenie** závad **po** odbornej **prehliadke**

:31

Prehlad rozpoctových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kódpoložky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPHj
			pRACE A DODÁVKY M					
			SS21 -165 Betstroraoníáže					
1	921	45.31.1˙ 21022-0301	Svorka bleskozvoďá do 2 skrutiek (SS,SP1 ,SR 03)	3,000	kus	68,50	205,50	C
7	MAT	31.20.10354 903222	Svorka SP 1, pripájacia pre spojenie kovových súciastok	3,000	kus	35,50	106,50	0
3	921	45.31 1* 21022-0361	Tyc zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	6,000	kus	396,00	2 376,00	(i
•1	MAT	31.2O.10 354 904Z03	Tyc zemniaca ZT 2 - 026, 2000mm	6,000	kus	664,00	3984,00	0
			M21 . **155** aektromontáže **spolu:**	6672,00			6672,00	
			M48 . 202 Zemné práce vykonávanb pri externých mon					
5	946	45.11.21 46023-0214	Výkop a zásyp jamy pupín. skrine, zastav. priestor, zemina tr 4	3,000	kus	13300,00	39900,00	0
			M48 . **202 Zemnb** práce **vykonávané pri externých** mon	39900,00			39900,00	
			PRÁCE A DODAVKY M spolu :	46572,00			46572,00	
			Rozpocet celkom :	**46572,00**			**46572,00**	

REVÍZIE s.r.o.
Rumunská 11
048 01 Rožňava
mobil: 0905 287 764

KIYCi list rozpoctu V sk

Stavba :Rožňava - Odstránenie závad po odbornej prehliadke		Mieslo:	
Objekt :04		JKSO:	
Ro2pocet:	Zmluva c.:	Spracoval:	Dna:
0ciJeratel': PostdOYá spdiva budov Rožnava		ICo: 805190	
04801 Rožnava		DIC:	
Doclávatel': REVIZIE spol. s r.o.		ICO: 36185361	
04801 Rožnava		DIC:	
Projektant:		ICO:	
		DIC:	

1 M30P	41 007 Sk	1 M	41007SI
1 M2ZP	41 007 Sk		
1 M2UP	41 007 Sk		

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu 2RN
1	HSV:			
2	PSV:			
3	MCE:	34152,00	7545,00	41 fS7,OO
4	íné:			
5	Súcet:	34152,00	7545,00	41 007,00

B	IN - InciviciJálne náklady	
6	práce nadcas	
7	Murárske oce	
8	Bez pevnej podahy	
9		
10	S6cel ridOY 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia s\a'bý		
11	Zariadenie i		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sfažené poänienky		
14			
15		Sucet riadkov 11 až 14:	

D	ON-os\a\n6 náIdadj	
16	0Sfalné náklady wedené v I02POCte	
17	Inžinierska cinnos!	
18	Projektové práce	
19	Kom ptelizačná cinnosf	
20	S\JCet riadrov 16 až 19:	

projektant, rozpoctár cená r	peciatka:	E	**Celkové náklady**
		21	Súcet riadkov 5, 10, 15a20: 41007,00
podpis:		22	DPH 0%z: *P I é J€ $10? COH DPH*
dátum:		23	DPH 0%z:
		24	Sucet riadkov 21 až 23: 41 007,00
		F	oqx,éet - prfpocet

ocberatel', obslarávatel'	dodávaieE. 2hotovitel
poq,is:	poq,is:
dátum:	dátum:
peciatka:	peciatka: REVIzTEs.r.o. 048 c: Rožňava mobil. 0908 367 784

tlacivo:ooISA20

správa **budov** Rožňava

VIZIE spol. sr.o.

Rožňava - **Odstránenie závad po odbornej prehliadke**

:04

Rekapitulácia rozpoctu *v* Sk

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie apráce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmoínosť v tonách Spolu	Sul' **v** tonách j Spolu
M21 -155 Elektromontáže spolu :	18 152,00	7545,00	25697,00	0,05460	0,000
M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	16 000,00	Q.QQ	16000,00	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	34152,00	7545,00	41 697,00	0,05460	0,000
Rozpocet celkom:	34152,00	7 545,00	41697,00	0,05460	0,000

p(am **budov Rožňava**

spoí. sr.o.

Odstránenie závad po odbornej prehliadke

Prehlad **rozpoctových nákladov v Sk**

f číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dlelu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková mera	Spolu	DPI-II
			PRÁCE A DODAVKY M					
			M21 **-155 Elektromontáže**					
1	921	45.31. 1* 21022-0102	Vodic zvoOOvý s podperami FeZn lano do D 70mm	38,000	m	148,00	5 624,00	**C**
2	MAT	28.73 11 354 900Z41	LanozvodovéFeZn35mm2	30,000	kg	146,50	4 395,00	**D**
3	921	45.31.1* 21022-0361	Tyc zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	3,000	to	396,00	118B,00	**0**
4	MAT	31.20.10354901253	- podpera vedenia na ploché strechy PV 21 plast	12,000	kus	96,50	1158,00	**0**
5	MAT	31.20.10 354 904Z03	Tyc zemniaca ZT 2 - D26,2000mm	3,000	kus	664,00	1 992,00	**0**
6	921	45.31.1*21329-0160	Úprava bleskozvodného vedená • vyrovnanie	36,000	hod	315,00	11340,00	**G**
			M21 -155 Elektromontáže **spolu :**	25 697,00			25697,00	
			M46 . 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon					
7	946	45.11.21 46023-0215	Vykop a zásyp jamy pupín. skrine, zastav. priestor, zemina tr 5	1,000	kus	16000,00	16000,00	**0**
			M46 . 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	16 000,00			16 000,00	
			PRÁCE A OODAVKY M spolu :	41697,00			41 697,00	
			Rozpocet celkom	**41 697,00**			**41 697,00**	

REVÍZIE s.
Rumunská 11
048 01 Rožňava
mobil: 0905 307 764

Zoskenovaná ,,zmluva o poskytovaní služby c.PSB-32-83/2007-Rv "Od
odbornej kontrole bleskozvodov VÚ Rožnava"

„ Súhlasí s originálom "

Ing. Katarína Fecková

