Zmluva o dielo č.ÚŠZV-81-60/2008

Uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 Zákona č. 513/1991 Z.z.
v znení neskorších doplnkov a predpisov

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:	**Ministerstvo obrany SR**
Zastúpené	**Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku Lešť**
	962 63 Pliešovce
Zodpov. zástupca:	**brig. gen. MUDr. Pavol MASLÍK, PhD.**
	riaditeľ
Vybavuje:	Macko Ján tel.: 0960 465797
	technik- energetik fax: 0960 465779
IČO:	00804932
DIČ:	2021773644
Bankové spojenie:	Banka – Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000 167777/8180

Objednávateľ nie je platca DPH.

1.2. Dodávateľ :	**MAROŠ FRAŇA – M.F. ELEKTRO**
	I. Krasku 21
	960 01 Zvolen
Zastúpený :	Maroš FRAŇA
IČO:	35190957
DIČ:	1035008007
IČ DPH:	SK 1035008007
Bankové spojenie :	UniCredit Bank-Zvolen
Číslo účtu :	6790865005/1111
Telefón, fax:	0905 911 800, 045/5326397

Podnikateľ je zapísaný v Živnostenskom registri Ž.o. – 98/153, reg. číslo 147/98

Čl. II
Termín plnenia

2.1. Dodávateľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy zrealizuje:

Termín zahájenia: 10.11.2008

Termín ukončenia: 31.12.2008

Čl. III.
Predmet diela a miesto plnenia

3.1. Predmet diela je: Oprava klimatizácie v budove ÚŠZV Lešť.

Miesto: VP VO Lešť

Dodávateľ sa zaväzuje vykonať opravu v zmysle ponukového rozpočtu.

3.2. Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať dodávku prác vo vopred dohodnutom termíne podľa potrieb objednávateľa v požadovanom rozsahu.

3.3. Objednávateľ sa zaväzuje, že vykonané práce prevezme, ak budú vykonané v požadovanej kvalite a v súlade s technickými normami a zaplatí za ich vykonanie dohodnutú cenu.

3.4. Dodávateľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať práce objednávateľovi v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

3.5. Všetky atesty, skúšky, osvedčenia, odborné prehliadky a skúšky materiálov a dodávok, ktoré realizoval dodávateľ si zabezpečuje na vlastné náklady.

3.6. Na práce, ktoré vykonáva dodávateľ nesmie byť použitý iný materiál, technológia alebo zámena, oproti schválenému ponukovému rozpočtu.

Čl. IV.
Projektová dokumentácia

4.1. Dodávateľovi diela sa poskytuje možnosť nahliadnutia do projektovej dokumentácie stavebných objektov, uloženej v archíve na OddPaÚNM Lešť.

Čl. V.
Cena za diela

5.1. Cena za vykonané práce podľa cenovej ponuky je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení ako maximálna, okrem prípadov uvedených v bode 5.3 a nie je možné ju prekročiť :

Základ DPH :	**Sk**	**252100,80**
DPH :	**Sk**	**47 899,20**

Cena s DPH celkom zaokrúhlene : 300 000,00 Sk
(9 958,18 €)

Predmet a cena je definovaná podrobným ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

5.2. Dodávateľ diela doloží náklady na materiál dokladom o nákupe materiálu (faktúrami, resp. ústrižkami z reg. pokladne, alebo iným dokladom potvrdzujúcim výšku ceny rozhodujúcich dodaných materiálov)

5.3. K zmene ceny môže dôjsť :

5.3.1. V prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu zmluvy zo strany objednávateľa

5.3.2. V prípade nevykonania niektorých prác, resp. činností uvedených v schválenom ponukovom rozpočte zo strany dodávateľa, ak sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné.

Čl. VI.
Platobné podmienky.

6.1. Zmluvné strany dohodli 30-dennú lehotu splatnosti faktúr od jej doručenia na adresu objednávateľa, podľa čl.1.1 tejto zmluvy, pokiaľ bola faktúra oprávnená. Dňom úhrady sa pre účely tejto zmluvy rozumie dátum odpísania fakturovanej sumy z účtu objednávateľa.

6.2. Faktúra bude vyhotovená v troch výtlačkoch, musí obsahovať náležitosti § 71 zákona č.222/2004 Z.z. Dodávateľ k faktúre priloží súpis vykonaných prác podpísaný technikom OddPaÚNM Lešť, resp. iné doklady preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

6.3 Cena diela bude účtovaná faktúrou, ktorá bude zostavená podľa skutočne vykonaných prác a vopred odsúhlasená objednávateľom.

6.4. Pre úhradu faktúry bude dodávateľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu. /výnimkou môže byť fotokópia, ktorou zhotoviteľ preukazuje súhlasnosť ceny dodávaného materiálu s ponukovým rozpočtom /.- podľa bodu 5.2.

6.5. Objednávateľ neposkytuje preddavok alebo zálohu na plnenie zmluvy.

6.6. V prípade, že faktúra (daňový doklad) nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode 6.2 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený vrátiť faktúru (daňový doklad) na prepracovanie a to do dátumu splatnosti faktúry (daňového dokladu). Nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia oprávnenej faktúry (daňového dokladu) objednávateľovi.

6.7. Zodpovednou osobou zo strany dodávateľa pre styk s objednávateľom prác bude p. Maroš FRAŇA.

6.8. Zodpovednou osobou za dozorovanie plnenia predmetu zmluvy zo strany objednávateľa bude p. Ján MACKO.

Čl. VII.
Realizácia diela

7.1 Objednávateľ má právo vykonávať kontroly a overovať v každom momente realizáciu výkonov dodávateľa.

7.2 Dodávateľ vykonáva činnosti spojené s predmetom plnenia na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, vyhlášky platné v SR, najmä zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášku č.718/2002 Z.z., zákon o životnom prostredí, zákon o odpadoch a o nakladaní s odpadmi, zákon o ovzduší, zákon o vodách, zákon o požiarnej ochrane, Slovenské technické normy, zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a vyhlášku č.718/2002 Z.z..

7.3. Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci dodávateľa majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov, – atesty, skúšky, osvedčenia, odborné prehliadky a odborné skúšky materiálov a dodávok je dodávateľ na požiadanie povinný predložiť.

7.4 Dodávateľ zabezpečí odvoz a likvidáciu vzniknutého odpadu a druhotných surovín. Užívateľ po demontáži elektrických prvkov určí pracovníkov, ktorí posúdia možnosť ich ďalšieho využitia. Materiál, ktorý sa môže využiť pre potreby vojenskej správy zoberie materiálový orgán užívateľa do príjmu, s ostatným materiálom naloží dodávateľ ako s odpadom.

7.5. Dodávateľ svojou činnosťou nesmie narušiť bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v objekte opráv ani iných osôb pohybujúcich sa mimo objektu.

7.6. Poverenou osobou zo strany dodávateľa pre styk s objednávateľom pri realizácii diela je p. Maroš FRAŇA.

7.7. Zodpovednou osobou zo strany objednávateľa pre styk s dodávateľom a prevzatie prác je p. Ján MACKO a p. Renáta MUŽÍKOVÁ.

Čl. VIII.
Stavebný denník

8.1. Vzhľadom na nenáročnosť vykonávaných prác dodávateľ nie je povinný viesť stavebný denník (SD).

Čl. IX
Odovzdanie diela

9.1. Dodávateľ je povinný oznámiť objednávateľovi najneskôr 4 dni vopred, kedy budú práce pripravené k odovzdaniu. Objednávateľ je povinný najneskôr do 3 dní od termínu stanoveného dodávateľom prevziať vykonané práce, pokiaľ nebude mať výhrady.

9.2 Pri odovzdávaní diela bude spísaný protokol o odovzdaní a prevzatí diela podpísaný obomi zmluvnými stranami. Predmet plnenia zmluvy bude odovzdaný, len ak objednávateľ v protokole o odovzdaní a prevzatí prác vyhlási, že vykonané práce preberá.

9.3 Po ukončení odsúhlasených prác musí byť do 10 dní dodávateľom zariadenie

staveniska demontované a zrušené tak, aby bol zabezpečený pôvodný stav, ak sa zmluvné strany nedohodnú ináč.

9.4 Ak dodávateľ pripraví predmet diela na odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávateľ po overení ukončenia prác prevezme predmet plnenia aj v skoršom ponúkanom termíne.

Čl. X.
Záruka – zodpovednosť za vady

10.1 Dodávateľ poskytuje za vykonané práce záruku 36 mesiacov, na technológie podľa jednotlivých záručných lehôt výrobcu a minimálne však na dobu 24 mesiacov. Počas tejto doby zodpovedá za vady, ktoré objednávateľ zistil a včas reklamoval. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia prác objednávateľom.

10.2 Dodávateľ ručí za každú škodu spôsobenú jeho pracovníkmi, ktorá vznikne nerešpektovaním platných predpisov a nariadení, aj na susediacich objektoch a vonkajšom vybavení. Tieto škody budú v plnej výške odpočítané dodávateľovi z konečnej faktúry. Zistenie škôd bude dodávateľovi písomne oznámené do 5 dní.

10.3 Dodávateľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia do 10 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase.

10.4 Dodávateľ zodpovedá za škody na majetku objednávateľa a za škodu na zdraví príslušníkov a zamestnancov rezortu MO SR, ako aj tretích osôb, spôsobené zanedbaním svojich povinností alebo v dôsledku okolností, o ktorých dodávateľ vedel alebo mal vedieť z titulu svojej činnosti v čase plnenia zmluvy, alebo ich mohol predvídať.

Čl. XI.
Sankcie

11.1 Objednávateľ je oprávnený v prípade omeškania termínu dokončenia prác dodávateľom požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania a dodávateľ je povinný túto zmluvnú pokutu zaplatiť.

11.2. Ak je objednávateľ v omeškaní so splnením peňažného záväzku, alebo jeho časti, je povinný dodávateľovi zaplatiť z nezaplatenej sumy úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania (§ 369 Obchodného zákonníka v platnom znení).

11.3. V prípade omeškania zaplatenia faktúry dodávateľovi, si tento nebude uplatňovať nárok na úroky z omeškania, ak omeškanie bude spôsobené peňažným ústavom objednávateľa.

11.4. Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa uplatnenia.

Čl. XII.
Zmena zmluvy

12.1. Túto zmluvu možno meniť len písomným obojstranne potvrdeným dojednaním výslovne nazvaným „Dodatok k zmluve". Iné zápisy protokoly a podobné sa za zmenu nepovažujú.

12.2. Ak nastanú u niektorej zo strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy je povinná to ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať jednanie oprávnených zástupcov.

12.3. Ak chce niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy odstúpiť na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením termínu ku ktorému mieni od zmluvy odstúpiť. V odstúpení musí byť uvedený právny dôvod pre ktorý strana od zmluvy odstupuje a presná citácia toho bodu zmluvy, resp. zákonnej normy, ktorá ju k takémuto kroku oprávňuje.
Odstúpiť od zmluvy je možné v prípadoch podľa ustanovení Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka v platnom znení. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho doručenia druhej strane (§ 349 doba je 1 mesiac a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená)

12.5. Keď odstúpi niektorá zo zmluvných strán na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, tak povinnosti oboch strán sú nasledujúce:
- dodávateľ vykoná súpis všetkých už vykonaných prác a ocení ho spôsobom akým je stanovená cena prác
- dodávateľ spracuje konečnú faktúru
- dodávateľ vyzve objednávateľa k prevzatiu už vykonaných prác

Čl. XIII.
Ostatné ustanovenia

13.1. Dodávateľ je zodpovedný za dodržiavanie bezpečnostných a protipožiarnych opatrení na odovzdanom objekte a v súvisiacich lokalitách a zabezpečí všetky opatrenia k ochrane objektu a jeho okolia.

13.2. Dodávateľ musí udržiavať v mieste plnenia predmetu zmluvy čistotu a poriadok a neznečisťovať okolie. V prípade nedodržiavania týchto zásad môže objednávateľ na náklady dodávateľa zabezpečiť poriadok a čistotu.

13.3. Dodávateľ výhradne zodpovedá za BOZP a PO pri práci, taktiež za úrazy a škody vzniknuté zavinením jeho zamestnancov.

13.4. Dodávateľ sa zaväzuje, že splnenie predmetu zmluvy zabezpečí len prostredníctvom na uvedenú prácu preškolených a odborne spôsobilých pracovníkov.

13.5. Pracovníci dodávateľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie.

13.6. Dodávateľ sa zaväzuje, že poskytne pre svojich pracovníkov všetky zdravotné, hygienické a pracovné pomôcky, ktoré sú potrebné pri výkone ich činnosti.

13.7. Dodávateľ je povinný nahlásiť vzniknutý požiar priamo u dozorného kontroly vchodu kasárne Zábava- č. tel.: 0960/ 465815, 0960/ 465816

13.8. Objednávateľ nezodpovedá za škody na majetku dodávateľa, spôsobené pracovníkmi dodávateľa, ibaže by škoda vznikla v dôsledku zanedbania povinností objednávateľa.

13.9. Dodávateľ zodpovedá za škody na majetku objednávateľa a za škodu na zdraví príslušníkov Ozbrojených síl SR, spôsobené zanedbaním svojich povinností alebo v dôsledku okolností, o ktorých dodávateľ vedel, alebo mal vedieť z titulu svojej činnosti v čase plnenia zmluvy, alebo ich mohol predvídať.

13.10. Dodávateľ v plnej miere ručí za to, že nedôjde k zneužitiu, resp. že neposkytne materiály týkajúce sa predmetu zákazky tretím osobám a zachová mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri realizácii tejto zmluvy.

Čl. XIV.
Spôsob uplatňovania reklamácie

14.1. Objednávateľ si uplatňuje nároky zo zodpovednosti dodávateľa za vady predmetu plnenia tejto zmluvy alebo vzniknutých prípadných škôd na majetku objednávateľa (ďalej len reklamácia) faxom alebo písomne. V prípade reklamácie faxom je objednávateľ povinný do 3 dní odo dňa faxového uplatnenia reklamácie reklamovať vadu i písomne, preukázateľným spôsobom. Reklamáciu podpisuje štatutárny zástupca objednávateľa alebo osoba poverená podľa tejto zmluvy.

Článok XV.
Záverečné ustanovenia

15.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.

15.2. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa v plnom rozsahu riadia ustanovenia obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z. v platnom znení a všetkými platnými predpismi.

15.3. Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých 1 obdrží dodávateľ a 3 objednávateľ.

15.4. Na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci bude vypracovaná zmluva o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zmluva o požiarnej ochrane

15.5. Dodávateľ je zodpovedný za dodržiavanie bezpečnostných a protipožiarnych opatrení na mieste vykonávania služby a v súvisiacich lokalitách a zabezpečí všetky opatrenia k ochrane miesta vykonávania služby a jej okolia.

15.6. Dodávateľ musí udržiavať na mieste vykonávania služby čistotu a poriadok a neznečisťovať okolie.

15.7. Dodávateľ výhradne zodpovedá za BOZP a PO na mieste vykonávania služby, taktiež za úrazy a škody vzniknuté zavinením jeho zamestnancov.

15.8. Dodávateľ sa zaväzuje, že splnenie predmetu zmluvy zabezpečí len prostredníctvom preškolených a odborne spôsobilých pracovníkov.

15.9. Dodávateľ je povinný nahlásiť vzniknutý požiar priamo u dozorného kontroly vchodu v kasárňach Zábava, č. tel.: 0960 465 815, 0960 465816.

15.10. Objednávateľ nezodpovedá za škody na majetku dodávateľa, spôsobené pracovníkmi dodávateľa, ibaže by škoda vznikla v dôsledku zanedbania povinností objednávateľa.

15.11. Zodpovednou osobou zo strany objednávateľa pre styk s dodávateľom a prevzatie služieb je Ján Macko.

15.12. Zodpovednou osobou poverenou pre styk s objednávateľom pri realizácii služby je p. Maroš Fraňa.

15.13. Dodávateľ sa v priebehu prác nebude zoznamovať s utajovanými skutočnosťami a je povinný zachovať mlčanlivosť v súlade so z. č. 215/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Vo Zvolene dňa:

V Lešti dňa:

Za dodávateľa:

p. Maroš FRAŇA
majiteľ firmy

Za objednávateľa:

brig. gen. MUDr. Pavol Maslík, PhD.
riaditeľ

Predbežná finančná kontrola pred uzavretím zmluvy č. : ÚŠZV–81-60/2008

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je:

– v súlade so schváleným plánom obstarávania a nákupov na rok 2008

– z hľadiska potrieb hospodárna, efektívna a účinná.

Nedostatky neboli zistené.

V Lešti dňa .....

.....
Ján MACKO
technik energetik

Proces verejného obstarávania bol v súlade so Zákonom NR SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Návrh zmluvy je v súlade s výsledkom verejného obstarávania (výberového konania, prieskumu trhu).“

V Lešti dňa .....

.....
Renáta MUŽÍKOVÁ
technik energetik

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Nedostatky neboli zistené.

V Lešti dňa .....

.....
JUDr. Milan SLÁVIČEK, PhD.
právny poradca – V-Odd

ÚSTAV ŠPECIÁLNEHO ZDRAVOTNÍCTVA
A VÝCVIKU MO SR LEŠŤ – OddPaÚNM

Dátum spracovania : 13.10. 2008
č.p.: ÚŠZV- 1121/2008

Stupeň utajenia: neutajované
Výtlačok číslo :
Počet listov :
Prílohy : bez príloh

S c h v a ľ u j e m :
Ing. Vladimír Minár
riaditeľ odboru správy majetku štátu a technicko-hospodárskych činností
Dátum schválenia: .....

ZISŤOVACÍ PROTOKOL

pre stavebnú akciu
zabezpečovanú v rámci RŠÚ
RPP 635 004 - 83

Stupeň utajenia objektu	: Neutajované
Názov akcie	: Oprava klimatizácie na budove ÚŠZV Lešť
Číslo CE vojenského objektu	: 09-08-004
Inventárne číslo a názov staveb.objektu	: 001
Posádka	: 08 - Lešť
Okres	: Zvolen
Objekt je v starostlivosti OddPaÚNM	: Lešť
Užívateľ objektu	: ÚŠZV MO SR Lešť
Rok výstavby objektov	: 1985
Obstarávacia hodnota objektov	: 58 386 207,00 Sk

Zisťovací zápis spracovala komisia v zložení :

predseda komisie - ZV-OddPaÚNM	Ing. Daria MUŽÍKOVÁ	.....
podpredseda komisie – cenár OddPaÚNM	Ing. Ján RAUSA	.....
tajomník komisie – zástupca OddPaÚNM[1)]	Ján MACKO	.....
ostatný zástupcovia užívateľa	Renáta MUŽÍKOVÁ	.....

Potvrdzujem úplnosť a nemeniteľnosť zisťovacieho zápisu

Ing. Daria MUŽÍKOVÁ
.....
predseda komisie

Ing. Ján RAUSA
.....
podpredseda komisie

Vyššie uvedenú stavebnú akciu v rozsahu zisťovacieho protokolu požadujem realizovať.

Ing. Alexander BELLÁK
.....
vedúci OddPaÚNM

I. Súčasný stavebno-technický stav objektu

1. Názov objektu : Administratívna budova ÚŠZV Lešť

2. Rozsah, termín a náklady poslednej opravy : Oprava klimatizácie nebola realizovaná.

2. Vzhľadom dlhodobého využívania klimatizačného systému (od r.1985) došlo k nefunkčnosti klimatizačných jednotiek. Vzhľadom na zastaralý typ týchto jednotiek je ich oprava nákladná a nerentabilná. S tohto dôvodu je potrebné vykonať opravu výmenou za nové klimatizačné zariadenie.

Konštrukcia, prvok, miestnosť, poschodie	**Slovné zhodnotenie súčasného stavu a požadovaný rozsah opráv, rozmery a iná špecifikácia opráv**	**Množstvo v merných jednotkách**
Klimatizačné zariadenie v administratívnej budove ÚŠZV Lešť.	Vzhľadom k nefunkčnosti klimatizácie je potrebná oprava výmenou: - vnútorných klimatizačných jednotiek - vonkajších klimatizačných jednotiek - výmena starých, poškodených ističov v rozvodnej skrini - výmena kábla CYKY 3x2,5 pre napájanie klimatizačných jednotiek - je potrebné vykonať montáž inštalačných líšt s krytom - úprava omietok po montáži klimatizačných jednotiek - je potrebné vykonať vzduchtechnické prepojenie vnútorných a vonkajších klimatizačných jednotiek - montáž	 4 ks 4 ks 4 ks 100 m 100 m 25 m^2 4 ks

II. Zdôvodnenie navrhovaných prác

Opravou klimatizácie sa v letných mesiacoch zabezpečí bezpečná a nepretržitá prevádzka v miestnostiach administratívnej budovy.

III. Popis cieľov plánovanej opravy

Vykonaním navrhovaných prác bude zabezpečená bezpečná prevádzka v administratívnej budove počas mimoriadne teplých dní v letných mesiacoch podľa NV SR č.247/2006 o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci.

IV. Predpokladané finančné náklady na plánované práce (oprávy)

Predpokladané finančné náklady na plánované práce v rámci RŠÚ sú cca. 300 00,00-Sk (9 958,18 €).

V. Existujúce energetické zdroje a ich kapacity

1. Elektrická energia - nevyžaduje sa
2. Vodovod - nevyžaduje sa
3. Kanalizácia - nevyžaduje sa
4. Vykurovanie - nevyžaduje sa
5. Pripojenie na energie - formou náhradného zdroja

VI. Plánovaný termín opravy

- termín spracovania PD: nevyžaduje sa
- realizácia : november – december 2008

VII. Stanovisko OddPaÚNM k vplyvu na životné prostredie

- navrhované práce nebudú mať negatívny vplyv na životné prostredie.

VIII. Pripomienky a prílohy

1. OddPaÚNM s požadovanými prácami súhlasí v plnom rozsahu . Podpis:
2. Projektová - výkresová dokumentácia je k dispozícii na OddPaÚNM Lešť
3. Pripojené prílohy (prvotný záznam, výkresy, náčrty, situácia a pod.) : 0
4. Ostatné oznámenia : 0

IX. Vyjadrenie Odboru správy majetku štátu a technicko – hospodárskych činností

Akcia: Oprava klimatizácie v budove ÚŠZV Lešť.

Ing. Vladimír MINÁR
R- OdSMŠaTHČ

....
Dátum Podpis a pečiatka

1)Tajomníkom komisie je určený zástupca OddPaÚNM, ktorý zodpovedá za spracovanie protokolu

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 27.8.2010

Miroslav Palovič