ID 1958

Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB- Rbk- 92 - 4 / 2007

Ružomberok: 23. apríla 2007

Výtlačok číslo: 5
Počet listov : 3
Prílohy : 2/4

Obchodná zmluva o dielo č. PSB- Rbk- 92 - 4 / 2007 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
v zastúpení	:	Posádková správa budov Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír TOMKA – riaditeľ PSB
vo veciach technických	:	p. Miroslav RIŠKO - SOR
IČO	:	00805173
Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa číslo účtu: 7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	BSS, s. r. o. Senohrad 105 962 43 Senohrad
Zastúpený	:	p. Vladimír BABIC
IČO	:	36 04 16 45
IČ DPH	:	SK 2020071493
Bankové spojenie	:	Slovenská sporiteľňa a s. , pobočka Krupina
číslo účtu	:	0401089392 / 0900
Oprávnený		
k podnikateľskej činnosti	:	Obchodný register vedený pri okresnom súde Banská Bystrica Oddiel: Sro, vložka číslo 6448/S

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí pre objednávateľa realizáciu prác „Oprava podláh, vchodových dverí a oceľových vrát formou výmeny b. č. 78 – VÚ 1305 Mokraď „ v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha číslo 2.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 18. júna. 2007
Ukončenie prác : 31. októbra. 2007

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu vo výške:

bez DPH	:	499.999,33 Sk.
DPH	:	94.999,90 Sk.
Cena s DPH		594.999,23 Sk.

Cena je určená ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

V.
Platobné podmienky

5.1. Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent Miroslav RIŠKO. Fakturácia prác bude vykonaná do výšky prideleného limitu finančných prostriedkov.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác a kópiami dokladov o nadobudnutí použitého materiálu.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od prevzatia vykonaných prác.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.
7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.
7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.
8.3.V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
8.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri civilných osôb vo vojenskom objekte.
8.5 Dodávku elektrickej energie zhotoviteľ nepožaduje poskytnúť zo zdrojov objednávateľa. Zhotoviteľ bude využívať vlastný zdroj - prenosná elektrocentrála.
8.6 Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.
8.7 Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární minimálne tri pracovné dni pred dátumom začatia prác veliteľovi objektu Mokraď. Zhotoviteľ predloží pred začatím prác preškolenie zo zásad BOZP a PO s týmto obsahom : / prezentačnú listinu školených pracovníkov zo zásad BOZP, prezentačnú listinu školených pracovníkov zo zásad PO, Téma školenia BOZP, téma školenia PO, odbornú spôsobilosť lektora BOZP, odbornú spôsobilosť lektora PO
8.8 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

V Ružomberku: 23 apríla 2007

Ing. Vladimír TOMKA
objednávateľ

V Senohrade: 11.júna 2007

p. Vladimír BABIC
zhotoviteľ

Posádková správa budov
Ružomberok

Príloha č. 1 k č. p.: PSB- Rbk-92 - 4 / 2007

D O H O D A

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 124/20066 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom : MO SR Bratislava
v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
2. Zhotoviteľom : BSS, s. r. o., Vladimír BABIC, Senohrad 105, 926 43 Senohrad

1.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z., na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte VÚ 1305 Mokraď pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.
Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB–Rbk-92- 4 /2007 v priestoroch b. č. 78 – Oprava podláh, vchodových dverí a oceľových vrát b. č. 78 v objekte VÚ 1305 Mokraď.

3.
Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia VÚ Mokraď.

4.
Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.
Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Práce vo výškach nad 1,2 m, práca s elektrickými spotrebičmi ,elektrickým náradím a horľavinami. Práce s nadrozmerným materiálom.

6.
Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác ako aj potrebné prezenčné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí dodávateľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ /ak nie je dohodnuté inak/. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinný vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov .
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1305	:	pplk. Ing. Jaroslav FIGNÁR	veliteľ VÚ 1305
za PSB Ružomberok	:	Ing. Vladimír TOMKA	riaditeľ PSB Ružomberok
		p. Miroslav MATEJČEK	technik PO a BOZP PSB
za dodávateľa	:	p. Vladimír BABIC	konateľ

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch VÚ Mokraď 1305.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy číslo PSB- Rbk-92 - 4 / 2007.

V Ružomberku: 23.4.2007

---

za objednávateľa
riaditeľ PSB
Ing. Vladimír TOMKA

V Senohrade: 11.júna 2007

---

za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP a PO
p. Vladimír BABIC

Krycí list rozpočtu

BSS s.r.o. Senohrad

ba :Oprava podláh,vchod. dvier,oc. vrát formou výmeny b.č.78 Mokraď	JKSO :
Posádková správa budov Ružomberok	Rozpočet :
Príloha č. 2 k č. p. : PSB – Rbk – 92 – 4 / 2007	Spracoval : V.Babic

Miesto : Mokraď	*Zmluva č.*	Dňa : 20.02.2007
Odberateľ : PSB Ružomberok	IČO : Ružomberok	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : BSS s.r.o. Senohrad 105	IČO : 36041645	DIČ : 2020071493 IČ DPH : SK2020071493
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	594 999 Sk	za M3 OP	1 M	594 999 Sk	za M
1 M2 ZP	594 999 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	594 999 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	43 872,15		43 872,15
2	PSV :	52 340,62	403 786,56	456 127,18
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	96 212,77	403 786,56	499 999,33

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		499 999,33
22	DPH 19 % z :	499 999,33	94 999,90
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		594 999,23
F	Odpočet - prípočet		

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :




Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :



Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

ɔrateľ : **PSB Ružomberok**
ıktant :
ivateľ : **BSS s.r.o. Sonohrad 105**

Spracoval : **V.Babic**
JKSO :
Dátum : **20.02.2007**

vba :**Oprava podláh,vchod. dvier,oc. vrát formou výmeny b.č.78 Mokraď**

Rozpočet - náklady

r. lo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
1	612425921	Omietka vnút. ostenia okenného, dver. váp. hladkých	25,760	m2		296,00	7 624,96	5 156,58	6 895,45	729,45	1,06
2	612425931	Omietka vnút. ostenia oken., dver. váp. štukovou	25,760	m2		339,00	8 732,64	5 788,70	7 860,68	871,87	1,11
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**16 357,60**	**Sk**				**10 945,29**	**14 756,14**	**1 601,32**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
3	941955004	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m	61,000	m2		127,00	7 747,00	5 832,67	7 170,98	575,87	1,080
4	952901114	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlaž. nad 4 m	110,000	m2		65,00	7 150,00	3 927,35	6 206,72	943,63	1,152
5	952902110	Zametenie v miestnostiach a chodbách	110,000	m2		2,40	264,00	142,77	229,08	34,69	1,152
6	968072456	Vybúranie kov. dverných zárubní nad 2 m2	40,000	m2		164,00	6 560,00	3 914,70	5 778,74	781,18	1,135
7	968072641	Vybúranie kov. stien akýchkoľvek okrem výkladových	21,000	m2		75,00	1 575,00	933,63	1 386,12	188,88	1,136
8	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	3,045	t		271,00	825,19	443,01	710,85	114,34	1,161
9	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	3,045	t		8,90	27,10	14,52	23,30	3,79	1,163
10	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	3,045	t		221,00	672,94	361,08	579,40	93,55	1,161
11	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	3,045	t		24,50	74,60	40,38	64,79	9,81	1,151
12	979131412	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	3,045	t		860,00	2 618,70	761,25	1 221,51	1 397,19	2,144
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**27 514,55**	**Sk**				**16 371,39**	**23 371,52**	**4 142,89**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**43 872,15**	**Sk**				**27 316,69**	**38 127,67**	**5 744,22**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		76 - KONŠTRUKCIE									
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné									
13	767633230	Montáž plast. stien. pre beztm. zaskl. so zasklením výš. 3000 mm	31,000	m		472,00	14 632,00	6 476,70	12 695,77	1 936,10	1,153
14	999767005	Okno plastové Fix 1710x1710	2,000	ks		6 884,58	13 769,16	13 769,16	13 769,16		1,000
15	999767011	Dvere plastové dvojkrídlové 1800x2100	2,000	ks		32 450,00	64 900,00	64 900,00	64 900,00		
16	999767013	Plastová stena 2/3 zasklená 800x2970	8,928	m2		8 300,00	74 102,40	74 102,40	74 102,40		

Posádka Oprava budov Ružomberok

Príloha č. 2 k č.j. PSB – Rbk – 92 – 4 / 2007

Rozpočet - náklady

or. slo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
17	999767014	Plastová stena 2/3 zasklená 7150x2700 s dverami 3500x2100	1,000	ks		98 294,00	98 294,00	98 294,00	98 294,00		1,000
18	999767030	Priemyselná brána 41500x4000	1,000	ks		85 850,00	85 850,00	85 850,00	85 850,00		1,000
19	767641232	Montáž dverí plastových dvojkridlových 1900 x 2000 mm	3,000	kus		1 450,00	4 350,00	2 621,45	3 930,76	419,23	1,107
20	998767101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,004	t		780,00	3,12	1,31	2,69	0,42	1,157
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**355 900,68**	**Sk**				**346 015,03**	**353 544,79**	**2 355,75**	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**355 900,68**	**Sk**				**346 015,03**	**353 544,79**	**2 355,75**	
		77 - PODLAHY									
		776 - Podlahy povlakové									
21	776401800	Demontáž soklíkov alebo líšt gumených alebo plastových	24,000	m		8,10	194,40	81,44	166,70	27,78	1,166
22	776411000	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt gumených	24,000	m		15,50	372,00	189,59	328,51	43,48	1,132
23	999776001	Podkladová guma čierna hr.80 mm	32,000	m		1 600,00	51 200,00	51 200,00	51 200,00		1,000
24	776511820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	96,000	m2		58,50	5 616,00	2 370,00	4 850,92	764,84	1,158
25	776521230	Lepenie povlakových podláh gumených elektrostat. štvorcov	32,000	m2		329,00	10 528,00	5 559,29	9 339,08	1 188,85	1,127
26	284102490	Podlahovina TRAFIK hr. 2,0 mm	64,000	m2		230,00	14 720,00	14 720,00	14 720,00		1,000
27	776591100	Lepenie povl. podláh z plastových pásov TRAFIK	64,000	m2		151,00	9 664,00	6 991,84	9 034,37	629,47	1,070
28	776994111	Ostatné práce pri povl. podlahách, zvarovanie podlahovín	40,000	m		16,30	652,00	351,42	580,68	71,14	1,123
29	2841A9001	Sokel 3/3	24,000	m		32,00	768,00	768,00	768,00		1,000
30	2841A9003	Šnúra zvarovacia 4 mm	1,000	kg		183,00	183,00	183,00	183,00		1,000
		776 - Podlahy povlakové spolu :	**93 897,40**	**Sk**				**82 414,60**	**91 171,28**	**2 725,56**	
		77 - PODLAHY spolu :	**93 897,40**	**Sk**				**82 414,60**	**91 171,28**	**2 725,56**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									
		784 - Maľby									
31	784401801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m obrúsením	219,000	m2		2,40	525,60	234,31	454,37	71,21	1,157
32	784452271	Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	219,000	m2		26,50	5 803,50	3 095,69	5 125,83	676,70	1,132
		784 - Maľby spolu :	**6 329,10**	**Sk**				**3 330,00**	**5 580,20**	**747,91**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**6 329,10**	**Sk**				**3 330,00**	**5 580,20**	**747,91**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**456 127,18**	**Sk**				**431 759,64**	**450 296,28**	**5 829,22**	
		Za rozpočet celkom :	**499 999,33**	**Sk**				**459 078,26**	**488 425,88**	**11 573,44**	

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Materiál	423 487,17	92,2
Doprava	1 045,53	0,2
Poddodávky		
Spolu :	424 532,70	92,5

		%nákladov
Mzdy :	25 529,76	5,6
Odvody :	8 988,40	2,0
Stroje :	27,39	
Spolu :	34 545,55	7,5

Ostatné :		
Priame náklady	459 078,26	100,0

Nepriame náklady

Výrobná réžia	:	20 259,80	4,8 % Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia	:	9 087,82	26,3 % Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :		29 347,62	

Náklady spolu : 488 425,88

Zisk a riziko

Zisk :	11 573,44	2,4 % zisk / náklady
Cena :	499 999,33	2,3 % zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)	108,2	

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSB-Rbk-92-4/2007

Mgr. Magdaléna Haličková