Ústav špeciálneho zdravotníctva
a výcviku MO SR Lešť
K č.: ÚŠZV-2-80/2010
K č.: ÚŠZV-701-4/2010

Výtlačok č.:
Počet listov: 5
Prílohy 2 / 5

ZMLUVA O DIELO č. 76/2010

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Článok I.
Zmluvné strany.

1.1. Objednávateľ:	Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku Ministerstva obrany Slovenskej republiky Lešť, 962 63 Pliešovce (ďalej len „objednávateľ")
Zastúpený:	riaditeľ, brig. gen. MUDr. Pavol MASLÍK, PhD.
IČO:	00804932
Telefón /fax:	0960/465550 / fax 045/5562796
Číslo účtu:	7000167777/8180
Oprávnený rokovať vo veciach:	
- technických:	Ing. Alexander Bellák, E-mail alexander.bellak@mil.sk
- právnych:	JUDr. Milan Sláviček, PhD. E-mail milan.slavicek@mil.sk

1.2. Zhotoviteľ:	Jozef MASLÍK - STAVMAL
Korešpondenčná adresa:	962 41 Jalšovík 70 (ďalej len „zhotoviteľ")
Oprávnený rokovať:	Jozef Maslík
IČO:	14 202 646
IČ DPH:	SK1030140749
Telefón /fax:	0948008779
Bankové spojenie:	SLSP Zvolen
Číslo účtu:	401273704/0900
Zapísaný:	V živnostenskom registri Obvodného úradu vo Zvolene pod č.: 605-318

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok obstarávania v zmysle § 3 zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní"). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup obstarávania pre zákazku s nízkou hodnotou podľa §-u 102 ods.1 uvedeného zákona.

Článok II.
Predmet zmluvy a miesto plnenia

2.1. Predmetom zmluvy je obnovenie nevyhovujúcich malieb ubytovní 100 č.1, č.2 a č.3 - **hygienické maľby ubytovacích priestorov** v objekte táboriska Brožkov Prameň a realizácia udržiavacích prác na uvedenom objekte v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je prílohou č. 2 tejto zmluvy.

2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok stanovených v tejto zmluve a všeobecne záväzných právnych predpisov zrealizuje udržiavacie práce – hygienické maľby.

2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať udržiavacie práce – hygienické maľby vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

2.4. Objednávateľ sa zaväzuje udržiavacie práce - maľby prevziať a zaplatiť za ne dohodnutú cenu .

Článok III.
Čas plnenia

3.1. Zmluvné strany dohodli nasledovné termíny:
3.1.1. Začatie prác 16. septembra 2010
3.1.2. Ukončenie a odovzdanie prác do 30. novembra.2010

Článok IV.
Zmluvná cena

4.1. Zmluvná cena je stanovená na základe dohody zmluvných strán v zmysle § 2 zákona č. 18/1996 Z .z. o cenách v znení neskorších predpisov, ako maximálna a nie je možné ju prekročiť počas trvania zmluvy.
Cena je uvedená v členení:
4.1.1. Cena bez DPH : 14.168,36.-€
4.1.2. DPH 19 % : 2.691,99.- €
4.1.3. **Cena celkom s DPH : 16.860,35.- €, po zaokrúhlení 16.860,00.-€**

Článok V.
Platobné podmienky a fakturácia

5.1. Udržiavacie práce – hygienické maľby sa uhradia na základe predloženej faktúry podľa skutočne vykonaných prác odsúhlasených poverenými osobami objednávateľa.
5.2. Lehota splatnosti faktúry bude 30 dní od doručenia.
5.3. Nedeliteľnou prílohou faktúry bude poverenými osobami objednávateľa odsúhlasený a podpísaný súpis vykonaných prác v takom rozsahu, ako je ponukový rozpočet.
5.4. Faktúra bude predložená v dvoch originálnych vyhotoveniach. Ak faktúra nebude úplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje vrátane príloh k faktúre, bude takáto faktúra zhotoviteľovi vrátená. Zhotoviteľ je povinný predložiť novú faktúru, v takom prípade sa bude lehota splatnosti faktúry odvíjať od termínu predloženia novej faktúry.
5.5. Zhotoviteľom predložená faktúra na úhradu musí ďalej obsahovať náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov.
5.6. Náklady na materiál zhotoviteľ diela doloží kópiami dokladov o nákupe materiálu (faktúrami, resp. ústrižkami z registračnej pokladne, výdajkami zo skladu – dokladom potvrdzujúcim výšku ceny rozhodujúcich použitých druhov maliarskych zmesí), ktorou zhotoviteľ preukazuje súhlasnosť ceny s ponukovým rozpočtom. Uvedené doklady zhotoviteľ predloží objednávateľovi na preberacom konaní predmetu zmluvy, ktoré budú založené v zbernom hárku.
5.7. Zhotoviteľ uhradí objednávateľovi za odobratú vodu paušálne náklady vo výške 15,-€ , na základe faktúry vystavenej objednávateľom po odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy. Povinnosťou zhotoviteľa je uhradiť vystavenú faktúru do 14 dní od jej doručenia.

Článok VI.
Dodacie podmienky

6.1. Odovzdanie staveniska (pracoviska):
6.1.1. Zhotoviteľ pri zriadení, usporiadaní a vybavení staveniska (pracoviska) bude dodržiavať

ustanovenia zákona č. 50/1976 Zb. – Stavebný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon") a vyhlášku č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri udržiavacích prácach.

6.1.2. Predmet zmluvy bude realizovaný vo Vojenskom obvode Lešť. Podľa zákona č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch v znení neskorších predpisov, pred vstupom do uvedeného priestoru, zhotoviteľ si zabezpečí pre svojich zamestnancov a motorové vozidla na svoje náklady povolenie k vstupu (pobytu) do VO Lešť na OÚVO v Pliešovciach.

6.1.3. Pred začatím prác plnenia predmetu zmluvy bude spracovaný zápis z odovzdania a prevzatia staveniska (pracoviska), podpísaný poverenými osobami.

6.2. Realizácia:

6.2.1. Zhotoviteľ svojou činnosťou nesmie narušiť bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v objekte ani iných osôb pohybujúcich sa mimo staveniska (pracoviska).

6.2.2. Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku (pracovisku), v jeho okolí udržiavať poriadok a čistotu, je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti a to na vlastné náklady.

6.2.3. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku objednávateľa a za škodu na zdraví zamestnancov ÚŠZV, zamestnancov rezortu MO SR, Ozbrojených síl SR, ako aj tretích osôb, spôsobené zanedbaním svojich povinností alebo v dôsledku okolností, o ktorých zhotoviteľ vedel alebo mal vedieť z titulu svojej činnosti v čase plnenia zmluvy, alebo ich mohol predvídať.

6.2.4. Objednávateľ, alebo nim poverené osoby pri realizácii predmetu diela podľa zmluvy vykonávajú kontrolu plnenia tejto zmluvy. Za tým účelom majú prístup na stavenisko (pracovisko), kde sa zmluvné výkony a ich súčastí realizujú.

6.2.5. Rozhodujúce materiály – zmesi použité pri vykonaných maľbách zabezpečované zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých predpisov; tieto výrobky a materiály, ktoré tieto doklady nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť certifikovanými.

6.2.6. Zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu plnenia.

6.2.7. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva poverená osoba objednávateľa a robiť okamžité opatrenia na odstránenie vytknutých závad a odchýlok od rozsahu ponukového rozpočtu.

6.2.8. Zodpovednou osobou zo strany zhotoviteľa pre styk s objednávateľom pri realizácii prác je pán Jozef Maslík. Zodpovednými osobami za dozorovanie plnenia predmetu zmluvy a preberanie udržiavacích prác zo strany objednávateľa sú páni J. Gímeš a P. Tischler.

6.3. Odovzdanie:

6.3.1. Udržiavacie práce – hygienické maľby sa považujú za dodané ak je urobené protokolárne odovzdanie a prevzatie udržiavacích prác.

6.3.2. Prevzatie predmetu diela alebo jeho časti môže byť odmietnuté pre nedostatky a to až do ich odstránenia.

6.3.3. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 3 pracovné dni vopred oznámiť objednávateľovi, kedy bude predmet zmluvy pripravená na odovzdanie.

6.3.4. Protokol o prevzatí udržiavacích prác – hygienických malieb v rámci RŠÚ spisuje objednávateľ.

6.3.5. Ak objednávateľ odmieta predmet zmluvy prevziať, je povinný uviesť dôvody pre, ktoré predmet zmluvy neprevzal; po odstránení nedostatkov sa opakuje konanie v nevyhnutnom rozsahu a spíše sa dodatok k pôvodnému protokolu.

6.4. Bezpečnostné opatrenia:

6.4.1. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov pracujúcich na stavenisku (pracovisku) o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zásadách ochrany pred požiarmi.

6.4.2. Zhotoviteľ je povinný plniť opatrenia k zaisteniu BOZP najmä pri vykonávaní maliarskych prác vo výškach nad 1,5 m na základe vyhlášky SÚBP a SBÚ o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach č.374/1990 Zb. v znení neskorších predpisov §51, §52 a §54.

6.4.3. Zhotoviteľ je povinný vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu na **ohlasovni požiarov tel.: 045 5562242, 0960 465 215, 0960 465 815, 0960 465 816.**

6.4.4. V objektoch Ústavu špeciálneho zdravotníctva a výcviku Ministerstva obrany Slovenskej republiky (v skratke len „ÚŠZV MO SR Lešť") **je zakázané**:

- požívanie alkoholických nápojov alebo omamných a psychotropných látok,
- fajčenie mimo vyhradený priestor,
- bez povolenia používanie otvoreného ohňa,
- osobám zhotoviteľa pohybovať sa mimo dohodnuté stavenisko (pracovisko) a prístupovú komunikáciu, ktoré sú určené v zápise z odovzdania a prevzatia staveniska (pracoviska),
- fotografovať a filmovať.

Článok VII.
Zodpovednosť za vady

7.1. Zhotoviteľ ručí za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa tejto zmluvy, má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom a že nemá nedostatky, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom.

7.2. Ak objednávateľ prevezme dodávku so skrytov vadou, má právo na dodatočné bezplatné odstránenie vady.

7.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia bezodkladne, najneskôr do 7 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase najneskôr do 30 dní.

Článok VIII.
Zmluvné pokuty

8.1. Pri nedodržaní termínu zo strany zhotoviteľa uvedeného v bodu 3.1. tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny predmetnej časti za každý začatý deň omeškania.

8.2. Pri nedodržaní termínu zo strany objednávateľa podľa bodu 5.2. zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z ceny z predmetnej časti za každý deň omeškania.

8.3. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje povinnosť zhotoviteľa uhradiť objednávateľovi škodu, ktorá vznikla nesplnením záväzkov, ktoré pre neho zo zmluvného vzťahu vyplývajú.

8.4. Zmluvné pokuty a úroky z omeškania, dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej zmluvnej strane v tejto súvislosti škoda, ktorú možno vymáhať samostatne.

Článok IX.
Ostatné práva a povinnosti

9.1. Zhotoviteľ v plnej miere ručí za to, že nedôjde k zneužitiu, resp. že neposkytne materiály týkajúce sa predmetu zákazky tretím osobám a zachová mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri realizácii tejto zmluvy.

9.2. Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa previesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.

Článok X.
Odstúpenie od zmluvy

10.1. Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a násl. Obchodného zákonníka. Zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne vykonané udržiavacie práce.
10.2. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
10.3. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, že zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu, a ak márne uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie.
10.4. Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi poslať kalkuláciu vzniknutých naviac nákladov a svoje ďalšie nároky súvisiace s odstúpením od zmluvy najneskôr 14 dní po vyúčtovaní s náhradným zhotoviteľom.
10.5. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak objednávateľ neplní svoje zmluvné povinnosti a tým zhotoviteľovi znemožní vykonávanie prác. Musí však vyzvať objednávateľa a určiť mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a písomne vyhlási, že v prípade neplnenia aj po stanovenom termíne od zmluvy odstúpi.
10.6. Udržiavacie stavebné práce – hygienické maľby realizované ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu.

Článok XI.
Záverečné ustanovenia

11.1. Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka prípadne inými súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi.
11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú očíslované podľa poradia.
11.3. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 10 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane.
11.4. Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne vlastnoručne podpísali.
11.5. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.
11.6. Táto zmluva nadobúda platnosť podpisom zmluvných strán a účinnosť dňom začatia udržiavacích prác t. j. od 16. 9. 2010.
11.7. Táto zmluva je vypracovaná v piatich vyhotoveniach, z ktorých štyri obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ.

V Lešti, dňa 31. augusta 2010

Objednávateľ

brig. gen. MUDr. Pavol MASLÍK, PhD.
riaditeľ ÚŠZV MO SR

V Jalšovíku, dňa 31. augusta 2010

Zhotoviteľ

Jozef MASLÍK

STAVMAL
Jozef MASLÍK
962 41 JALŠOVÍK 70
0908 901 979, IČO: 34 202

Prílohy 2
1. Predbežná finančná kontrola (len u objednávateľa), počet listov - 1
2. Podrobný ponukový rozpočet, počet listov 4

Predbežná finančná kontrola pred uzavretím zmluvy č. : 76 /2010

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je:

- **v súlade so schváleným plánom obstarávania a nákupov na rok 2010**
- **z hľadiska potrieb hospodárna, efektívna a účelná.**

Nedostatky neboli zistené.

Július GÍMEŠ

V Lešti dňa : 31. augusta 2010 .....

OR - stavebný,
hodnosť, meno, priezvisko,
podpis povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2010

Nedostatky neboli zistené.

por. Ing. Ján LUKÁČ

V Lešti dňa : 31. augusta 2010 .....

OR – finančná služba
hodnosť, meno, priezvisko,
podpis povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Proces verejného obstarávania bol v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

Nedostatky neboli zistené.

Patrik TISCHLER

V Lešti dňa : 31. augusta 2010 .....

OR - stavebný
hodnosť, meno, priezvisko,
podpis povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými normatívnymi aktmi.

Nedostatky neboli zistené.

Mgr. Alena MORAVČÍKOVÁ

V Lešti dňa : 31. augusta 2010 .....

OR - právnik
hodnosť, meno, priezvisko,
podpis povereného zamestnanca

Krycí list rozpočtu v EUR

STAVMAL-Jozef Maslík

Stavba : Hygienické maľby ubytovacích priestorov-Broškov prameň

JKSO :

Rozpočet :

Spracoval :

Miesto : VVP-Lešt

Zmluva č.

Dňa : . .

Odberateľ : Ústav špecialneho zdravotníctva a výcviku MO SR ,962 63 IČO : 00804932 DIČ :

IČ DPH :

Dodávateľ : STAVMAL-Jozef MASLÍK IČO : 14202646 DIČ : 1030140749

96241 Bzovík Jalšovík 70 IČ DPH : SK1030140749

Projektant : IČO : DIČ :

IČ DPH :

1 M3 OP	16 860 EUR	za M3 OP	1 M	16 860 EUR	za M
1 M2 ZP	16 860 EUR	za M2 ZP			
1 M2 UP	16 860 EUR	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	858,55		858,55
2	PSV :	13 309,81		13 309,81
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	14 168,36		14 168,36

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		14 168,36
22	DPH 19 % z :	14 168,36	2 691,99
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		16 860,00

F Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

STAVMAL
Jozef MASLÍK
96241 JALŠOVÍK 70
0908 901 979, IČO: 14 202 646

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **Ústav špecialneho zdravotníctva a výcviku MO SR ,962 63**
Dodávateľ : **STAVMAL-Jozef MASLÍK**
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval :

Stavba : Hygienické maľby ubytovacích priestorov-Broškov prameň

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

STAVMAL-Jozef Maslík

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV						
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	281,24	281,24		0,747		1,98
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	577,31	577,31		0,040		4,07
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	858,55	858,55		0,787		
PRÁCE A DODÁVKY PSV						
784 - Maľby	13 309,81	13 309,81		1,542		93,94
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	13 309,81	13 309,81		1,542		93,94
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	13 309,81	13 309,81		1,542		
Za rozpočet celkom :	14 168,36	14 168,36		2,329		

STAVMAL
Jozef MASLÍK
962 [illegible] JALŠOVÍK 70
[illegible] 001 979, IČO: 14 202 646

Stavba : Hygienické maľby ubytovacích priestorov-Broškov prameň

Odberateľ : **Ústav špecialneho zdravotníctva a výcviku MO SR ,962 63**
Dodávateľ : **STAVMAL-Jozef MASLÍK**
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval :

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

STAVMAL-Jozef Maslík

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	Hmotnosť v tonách Jednotková	Spolu	Suť v tonách Jednotková	Spolu	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV										
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE										
1	011-612474130	Omietka vnút. stien hladká zo zmesí Cemix	31,600 m2		8,90	281,24		0,02363	0,747			19
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**281,240 EUR**			**281,24**			**0,747**			
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
2	003-941955001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	31,600 m2		2,13	67,31		0,00127	0,040			19
3	011-952901411	Vyčistenie ostatných objektov	500,000 m2		0,93	465,00						19
4	014-952902110	Zametenie v miestnostiach a chodbách	500,000 m2		0,09	45,00						19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**577,310 EUR**			**577,31**			**0,040**			
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**858,550 EUR**			**858,55**			**0,787**			
		PRÁCE A DODÁVKY PSV										
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE										
		784 - Maľby										
5	784-784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	380,000 m2		0,98	372,40						19
6	784-784403801	Odstr. malieb po oškrabaní na omietke v miest. v. do 3,8m umytím	380,000 m2		0,43	163,40						19
7	784-784452571	Maľba zo zmesí tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	3 990,960 m2		1,59	6 345,63		0,00030	1,197			19
8	784-784464221	Linkrustácia izol. latexovou farbou steny miest. do 3,8m	350,000 m2		5,05	1 767,50		0,00042	0,147			19
9	784-784495901	Opr. izolovanie 1nás. celulóz. syntet. farbami miest. do3,8m	350,000 m2		2,55	892,50		0,00022	0,077			19
10	784-784496500	Ostatné maliarske práce,penetrácia disperziou Sokrat 2802	3 990,960 m2		0,81	3 232,68		0,00003	0,120			19
11	784-784496600	Ostatné maliarske práce, napustenie roztokom Lastanox 0,2%	485,000 m2		0,25	121,25						19
12	784-784498911	Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou 1nás. mies. do3,8m	35,000 m2		2,04	71,40		0,00003	0,001			19
13	784-784499906	Pripl. za maľbu na omietkach sádr. s hlad. rímsami pri opr.	1 695,000 m2		0,19	322,05						19
14	784-784999905	Maľby, HZS T5	2,000 hod		10,50	21,00						19
		784 - Maľby spolu :	**13 309,810 EUR**			**13 309,81**			**1,542**			

Stavba : Hygienické maľby ubytovacich priestorov-Broškov prameň

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

STAVMAL-Jozef Maslik

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**13 309,810**	**EUR**		**13 309,81**			**1,542**			
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**13 309,810**	**EUR**		**13 309,81**			**1,542**			
		Za rozpočet celkom :	**14 168,360**	**EUR**		**14 168,36**			**2,329**			

STAVMAL
Ing. Jozef MASLÍK
962 41 JALSOVÍK 70
0908 901 979, IČO: 14 202 647

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 08.02.2011

Meno pracovníka: Katarína Sýkorová

Podpis pracovníka: 