PSB MB 4/3 - 126/2005

ZMLUVA O DIELO
uzavretá podľa §-ov 409-470 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb
a nasledných zmien a doplnkov

Článok I.
Zmluvné strany

1) OBSTARÁVATEĽ: **Ministerstvo obrany SR**, v zastúpení
POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV
Obrancov mieru 28
045 01 **Moldava nad Bodvou**

Štatutárny orgán: Ing.Tomáš **Tóth**
---------- ved.PSB
Kontaktná osoba : Melánia **Hadvabová**
IČO:**00805262**
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
---------- Č.ú.:7000172330/8180
Telef.+ fax :0960554406, 0960554402

2) ZHOTOVITEĽ : **SBK s.r.o.**
B.Němcovej 1
091 01 **Vranov nad Topľou**
zastúpená p. Ľubomírom **Borošom**
konateľom s.r.o.
Zástupca pre veci technické:Pavol **Mičej**
IČO:**36470694**
DIČ pre DPH:**SK2020001313**
Bankové spojenie:VÚB a.s. Vranov nad Topľou
---------- Č.ú.:1450691958/0200
Telef.+ fax :057/4883120, 4462440

Zástupca pre veci technické:Pavol **Mičej**

Článok II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zrealizuje pre obstarávateľa stavebné práce na stavbe **"Oprava vnútorných stien + vymaľovanie, oprava umyvárky a oprava vonkajších okien formou výmeny na budove č.3"** vo VÚ 1200 Veľká Ida v zmysle ponukového rozpočtu, ktorý je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre obstarávateľa vykoná iba práce vopred odsúhlasené zodpovenými zástupcami zmluvných strán podľa dohodnutého postupu realizácie predmetných prác.

Článok III.
Čas plnenia

3.1. Termín zahájenia prác:**032005**
3.2. Termín ukončenia prác:**042005**

3.3. *Plnenie bodu 3.1. a 3.2. je podmienené včasným plnením zo strany obstarávateľa, t.j. rovnomerným zabezpečovaním financovania stavby.*

3.4. *Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo vykoná vlastným menom a na vlastné náklady.*

3.5. *Obstarávateľ sa zaväzuje, že zrealizované práce prevezne a zaplatí zaň dohodnutú cenu.*

Článok IV.
Cena za zhotovenie diela

4.1. *Cena za realizáciu stavebných prác podľa článku II.tejto zmluvy sa vzájomne dojednáva na sumu:* **1,382.932,- Sk, vrátane DPH v sadzbe 19 %, slovom:Jedenmilióntristoosemdesiatdvatisícdeväťstotridsaťdva Sk,** *v členení:*

cena bez DPH	**: 1,162.127,89**
DPH 19 %	**: 220.804,30**
S p o l u	**: 1,382.932,19**
(Zaokruhlene)	**: 1,382.932,- Sk**

4.2.*Predmetná cena za zhotovenie diela dohodnutá v bode 4.1.je cena* **maximálna.**

Článok V.
Platobné podmienky

5.1. *Obstarávateľ sa zaväzuje, že na realizáciu predmetu diela má zabezpečený potrebný objem finančných prostriedkov.*

5.2. *Obstarávateľ sa zaväzuje uhradiť realizovaný objem stavebných prác na predmete diela na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví a odošle (odovzdá) obstarávateľovi. Prílohou faktúry bude odsúhlasený súpis vykonaných prác a preberací zápis o odovzdaní a prevzatí diela, podpísaný zodpovednými zástupcami zmluvných strán*

5.3. *Obstarávateľ sa zaväzuje, že umožní zhotoviteľovi fakturovať samostatne zrealizované objemy stavebných prác podľa stavebných objektov.*

5.4. *Obstarávateľ sa zaväzuje, že prevzatú faktúru uhradí v termíne do* **30** *dní od jej prevzatia. V prípade omeškania úhrady zaplatí zmluvnú pokutu 0,05 % za každý deň omeškania.*

Článok VI.
Osobitné ustanovenia

6. 1. Zhotoviteľ zabezpečí preškolenie a poučenie svojich pracovníkov o dodržiavaní predpisov o ochrane a bezpečnosti pri práci ako aj o dodržiavaní predpisov požiarnej ochrany.

6.2. V prípade omeškania so splnením predmetu diela má obstarávateľ právo účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu 0,05% z hodnoty diela za každý deň omeškania.

6.3. Zhotoviteľ diela poskytne obstarávateľovi na zhotovené dielo záručnú lehotu **36 mesiacov.**

6.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje viesť počas realizácie diela stavebný denník.

Článok VII.
Záverečné ustanovenia

7.1. Meniť a dopĺňať text tejto zmluvy je možné iba formou písomných dodatkov potvrdených zmluvnými stranami.

7.2. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ňou ju podpisujú.

7.3. Ostatné, v zmluve nedohodnuté náležitosti, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

7.4. Zmluva je vyhotovená v 4 - och rovnopisoch, z ktorých si po dvoch ponechá každá zmluvná strana.

7.5. Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa §-9, Z.č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole. Pripravovaná operácia je krytá rozpočtom. Proces verejného obstarávania bol v súlade so zákonom .
Zistené nedostatky: žiadne

Vo Vranove nad Topľou,
dňa 2.3.2005

Moldava n/B 11. 03. 2005

Poštárova správa budov
MOLDAVA NAD BODVOU

Obstarávateľ

SBK s.r.o.
Boženy Němcovej 1
093 01 Vranov n.T.

Zhotoviteľ

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa §9 zákona č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole. Proces verejného obstarávania bol v súlade so zákonom 502/2001 Z.z.
Dátum: 11. 3. 2005
Milina Hudáková
hodnosť,meno,priezvisko a podpis povereného zamestnanca:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole.
Pripravovaná finančná operácia je v súlade s rozpočtom.
Dátum : 11. 3. 2005
z. Agáta Paudičová
.....
hodnosť,meno,priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Krycí list ~~rozpočtu v Sk~~ súpisu vykonaných prác

Stavba : oprava umyvárky		Miesto: VÚ 1200 Veľká Ida	
Objekt : budova mužstva č. 3		JKSO : 9281/45	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa: . .

Odberateľ:	Posádková správa budov Moldava n/B	IČO:	
	04501 MOLDAVA NAD BODVOU	DIČ:	
Dodávateľ:		IČO:	
		DIČ:	
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	

1 M3 OP	428 131 Sk	1 M	428 131 Sk
1 M2 ZP	428 131 Sk		
1 M2 UP	428 131 Sk		

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	86 857,78		86 857,78
2	PSV:	213 378,58	44 580,66	257 959,24
3	MCE:	5 360,00	9 597,00	14 957,00
4	iné:			
5	Súčet:	305 596,36	54 177,66	359 774,02

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15		Súčet riadkov 11 až 14:	

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

projektant, rozpočtár cenár	pečiatka:	
podpis:		
dátum:		

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		359 774,02
22	DPH 19% z:	359 774,02	68 357,10
23	DPH 0% z:		
24	Súčet riadkov 21 až 23:		428 131,12
F	Odpočet - prípočet		

odberateľ, obstarávateľ	dodávateľ, zhotoviteľ
podpis:	podpis:
dátum:	dátum:
pečiatka:	pečiatka:
Posádková správa budov MOLDAVA NAD BODVOU	SBK s.r.o. Boženy Němcovej 1 093 01 Vranov n.T.

správa budov

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Oprava vonk.okien na budove mužstva č.3	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	VÚ 1200 Veľká Ida
		IČO	DIČ
Objednávateľ	PSB Moldava nad Bodvou		
Projektant			
Zhotoviteľ	SBK s.r.o Vranov nad Topľou	36470694	SK2020001313
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	Položiek
			19

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	0
2		Montáž	23 980
3	PSV	Dodávky	209 610
4		Montáž	28 022
5	"M"	Dodávky	0
6		Montáž	0
7	**ZRN (r. 1-6)**		261 612
20	HZS		0

B Doplnkové náklady

8	Práce nadčas	0
9	Bez pevnej podl.	0
10	Kultúrna pamiatka	0
11		0
12	**DN (r. 8-11)**	0
21	Kompl. činnosť	0

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	Zariad. staveniska	0,00%	0
14	Mimostav. doprava	0,00%	0
15	Územné vplyvy	0,00%	0
16	Prevádzk. vplyvy	0,00%	0
17	Ostatné	0,00%	0
18	VRN z rozpočtu		0
19	**VRN (r. 13-18)**		0
22	Ostatné náklady		0

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Posádková správa budov
MOLDAVA NAD BODVOU

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

SBK s.r.o.
Božany Němcovej 1
093 01 Vranov n.T.

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22			261 612,-
24	19%	261 611,54	DPH	49 706,20
25	00%	0,00	DPH	0,00
26	**Cena s DPH (r.23-25)**			311 318,74

E Prijaté a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0
28	Kĺzavá doložka	0
29	Zvýhodnenie + -	0

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba : oprava vnútorných stien a vymaľovanie		Miesto: VÚ 1200 Veľká Ida	
Objekt : budova mužstva č. 3		JKSO : 9281/45	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa: . .
Odberateľ: Posádková správa budov Moldava n/B		IČO:	
04501 MOLDAVA NAD BODVOU		DIČ:	
Dodávateľ:		IČO:	
		DIČ:	
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	

1 M3 OP	643 483 Sk	1 M	643 483 Sk
1 M2 ZP	643 483 Sk		
1 M2 UP	643 483 Sk		

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	282 170,13		282 170,13
2	PSV:	165 949,17	59 441,97	225 391,14
3	MCE:	9 564,00	23 616,60	33 180,60
4	iné:			
5	Súčet:	457 683,30	83 058,57	540 741,87

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15		Súčet riadkov 11 až 14:	

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

projektant, rozpočtár cenár	pečiatka:
podpis:	
dátum:	

E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	540 741,87
22	DPH 19% z: 540 741,87	102 741,00
23	DPH 0% z:	
24	Súčet riadkov 21 až 23:	643 482,87
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ	dodávateľ, zhotoviteľ
podpis:	podpis:
dátum:	dátum:
pečiatka:	pečiatka:
Posádková správa budov MOLDAVA NAD BODVOU	SBK s.r.o. Boženy Němcovej 1 093 01 Vranov n.T.

Zdigitalizovaná podoba stavebné správy s podpisovým originálom.

Dátum **23.11.2010**

Meno pracovníka a podpis:

Ing. Dušan Novák

POŽIARNOVÝ SPRÁVA BUDOV
PREŠOV