156-MB-63-63/2007

ZMLUVA O DIELO č. 01052007

uzatvorená v zmysle § 536 a násl. Obchodného zákonníka

ZMLUVNÉ STRANY

OBJEDNÁVATEĽ: Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR v zastúpení
Posádková správa budov Moldava nad Bodvou
Obrancov mieru 28
045 01 Moldava nad Bodvou
V zastúpení: Ing. Tomáš Tóth-riaditeľ PSB
Oprávnený jednať vo veciach technických: Ing. Ján Lukáč
IČO: 00 805 262
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000172461/8180

ZHOTOVITEĽ: SHAREX – IN spol. s r. o.
Strojárska 9
040 01 Košice
Štatutárny zástupca: Ing. Ľudmila Múdra
IČO: 31 700 926
DIČ: 2020488162
IČ DPH: SK 2020488162
Bankové spojenie: ČSOB a. s.
Číslo účtu: 284380083/7500

uzatvárajú zmluvu o dielo za podmienok

I.
PREDMET ZMLUVY

Predmetom diela je vykonanie hygienických malieb v budove č. 1 - SAMaV Košice v rozsahu podľa ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

II.
TERMÍN PLNENIA

Termín začatia: do 14 dní od podpisu tejto zmluvy
Termín ukončenia: do 30 dní od zahájenia prác

III.
CENA

Cena diela bez DPH: 127 352,94 Sk
DPH19%: 21 197,06 Sk
Cena diela s DPH 151 550,- Sk

Predmetná cena je maximálna, ktorú nie je možné prekročiť.

IV.
PLATOBNÉ PODMIENKY

Po ukončení prác na budove č. 1 zhotoviteľ vystaví faktúru, ktorú je objednávateľ povinný uhradiť do 30 dní od doručenia. Faktúra obsahuje náležitosti v zmysle obchodného zákonníka. Súčasťou faktúry je aj súpis vykonaných prác, v ktorom bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich cena.
Faktúra bude obsahovať tieto údaje :

- označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa, sídlo, IČO,DIČ
- označenie zmluvy
- číslo faktúry
- deň odoslania, deň splatností a deň zdaniteľného plnenia

označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť

- fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby

V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitostí uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatností a nová lehota začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi .

V.
SPLNENIE DODÁVKY

Povinnosť plniť dodávku diela sa vyková preberacím konaním. O preberaní dodávky sa vyhotoví preberací protokol.

VI.
DÔSLEDKY PORUŠENIA POVINNOSTI A ZÁRUČNÁ DOBA

Zhotoviteľ na vykonané práce poskytuje objednávateľovi záruku 24 mesiacov odo dňa splnenia diela.

V prípade omeškania so splnením dodávky má objednávateľ právo účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu 0,1% za každý deň omeškania z neprestavanej čiastky.

V prípade písomného ohlásenia vád po odovzdaní diela je zhotoviteľ povinný do 10 dní závady odstrániť.

VII.
OSTATNÉ UJEDNANIA

Objednávateľ sa zaväzuje vykonať také opatrenia, aby vlastnou prevádzkou nerušil priebeh prác.
Objednávateľ písomne odovzdá zhotoviteľovi 2 dni pred nástupom na stavenisko napojovacie body energií a médií (voda, elektrina), šatní a skládky v priestore objektu.

Ak sa v priebehu prác zistia nové skutočnosti, o ktorých zhotoviteľ pri uzavretí zmluvy nevedel a ktoré podstatne sťažia alebo znemožnia dodávku diela v dohodnutom rozsahu a čase, bude dojednaná zmena zmluvného záväzku písomne .

Na práce ktoré rozpočtová dokumentácia neobsahuje, ale ich v priebehu prác bude nutné vykonať, spracuje zhotoviteľ dodatok rozpočtu a predloží ho k odsúhlaseniu objednávateľovi, alebo si tieto práce zabezpečí sám objednávateľ bez narušenia postupu prác.

Zhotoviteľ zabezpečí vyškolenie a poučenie svojich pracovníkov o ochrane a bezpečnosti pri práci ako aj o požiarnej ochrane . Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie týchto predpisov.

Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.
Funkciu stavbyvedúceho bude vykonávať Jozef Kaňuščák
Funkciu stavebného dozoru bude vykonávať Ing. Ján Lukáč

Všetky zmeny a dodatky k tejto zmluve musia byť vykonané písomne, inak sú neplatné. Táto zmluva je vypracovaná v 3 vyhotoveniach, z ktorých 2 si ponechá objednávateľ a 1 zhotoviteľ. Obe strany prehlasujú, že zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ňou ju podpisujú.

Ostatné nedojednané veci v zmluve sa riadia príslušnými paragrafmi Obchodného zákonníka.

V Košiciach, dňa - 2. júla 2007

Sharex-in
spol. s r.o.
040 11 KOŠICE, Stropkovská 46

.....
Zhotoviteľ

Posádková správa budov
MOLDAVA NAD BODVOU

.....
Objednávateľ

Krycí list - cenová ponuka

Stavba : vykonanie hyg. malieb v budove č. 1 - SAMaV KE		Miesto: SAMaV Košice	
		JKSO : 9281-45	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa: . .
Odberateľ:	Posádková správa budov Moldava n/B	IČO:	805262
	04501 MOLDAVA NAD BODVOU	DIČ:	
Dodávateľ:	SHAREX - IN s.r.o.	IČO:	31700926
	04001 KOŠICE	DIČ:	
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	

1 M3 OP	151 550 Sk	1 M	151 550 Sk
1 M2 ZP	151 550 Sk		
1 M2 UP	151 550 Sk		

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	80 413,30	2 128,00	82 541,30
2	PSV:	41 601,93	3 210,00	44 811,93
3	MCE:			
4	iné:			
5	Súčet:	122 015,23	5 338,00	127 353,23

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15		Súčet riadkov 11 až 14:	

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

projektant, rozpočtár cenár

podpis:

dátum:

pečiatka:

E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	127 353,23
22	DPH 19% z: 127 353,23	24 197,20
23	DPH 0% z:	
24	Súčet riadkov 21 až 23:	151 550,00
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ

podpis:

dátum:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

podpis:

dátum:

pečiatka:

Sharex-in spol. s r.o.
040 11 KOŠICE, Stropkovská 46

Odberateľ: Posádková správa budov Moldava n/B
Projektant:
Dodávateľ: SHAREX - IN s.r.o.

Spracoval:
JKSO : 9281-45
Dátum: . .

Stavba : vykonanie hyg. malieb v budove č. 1 - SAMaV KE

Rekapitulácia rozpočtu - cenová ponuka

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	2 031,20	468,00	2 499,20	0,60595	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	51 748,30	1 660,00	53 408,30	7,93576	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	26 633,80	0,00	26 633,80	0,55511	1,490
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	80 413,30	2 128,00	82 541,30	9,09682	1,490
766 - Konštrukcie stolárske spolu :	515,10	3 210,00	3 725,10	0,02000	0,000
76 - KONŠTRUKCIE spolu :	515,10	3 210,00	3 725,10	0,02000	0,000
784 - Maľby spolu :	41 086,83	0,00	41 086,83	0,18266	0,000
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	41 086,83	0,00	41 086,83	0,18266	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	41 601,93	3 210,00	44 811,93	0,20266	0,000
Rozpočet celkom :	122 015,23	5 338,00	127 353,23	9,29948	1,490

Odberateľ: Posádková správa budov Moldava n/B
Projektant:
Dodávateľ: SHAREX - IN s.r.o.

Spracoval:
JKSO : 9281-45
Dátum: . .

Stavba : vykonanie hyg. malieb v budove č. 1 - SAMaV KE

Prehľad rozpočtových nákladov - cenová ponuka

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV					
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					
1	014	45.21.72 31712-1251	Montáž prefa prekladu sv. do 180 cm do pripravených rýh - m.č. 307B+308B	1,000	kus	236,00	236,00	19
2	MAT	26.61.12 593 215810	Preklad železobetónový RZP 9/824 120x19x19	1,000	kus	468,00	468,00	19
3	014	45.25.50 34923-1821	Primur. ostenia s ozubom z tehál vo vybúr. otvoroch s vysek. kapi (2,1+2,1+0,9)*0,2 " m.č. 307B+308B = 1,020	1,020	m2	1 760,00	1 795,20	19
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	2 499,200			2 499,20	
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
4	014	45.41.10 61242-1331	Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 10-30% - výmera viď pol. 784452941,v ktorej sú už zohľadnené aj odpočítané otvory	431,810	m2	110,00	47 499,10	19
5	014	45.41.10 61242-5931	Omietka vnút. ostenia oken., dver. váp. štukovou (2,3+2,3+1,2)*0,4*2 "m.č.307B+308B = 4,640 1,50 "m.č. 105 B = 1,500 1,50 "m.č. 202 B = 1,500 1,00 "m.č. 307 B = 1,000 1,20 "m.č. 308 B = 1,200	9,840	m2	380,00	3 739,20	19
6	014	45.42.11 64294-4121	Osadenie dver. zárubní oceľ. dodatočne do 2,5 m2 "m.č. 307B+308B	1,000	kus	510,00	510,00	19
7	MAT	28.12.10 553 3B0119	Zárubňa jednokrídlová š.800	1,000	kus	1 660,00	1 660,00	19
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	53 408,300			53 408,30	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
8	003	45.25.10 94195-5003	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m 23,12 "m.č. 105B = 23,120 15,70 "m.č. 202B = 15,700 27,64 "m.č. 307B = 27,640 27,36 "m.č. 308B = 27,360	93,820	m2	134,00	12 571,88	19
9	011	45.45.13 95290-1111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do	95,000	m2	61,50	5 842,50	19
10	013	45.11.11 97103-3641	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 30 cm 2,3*1,2*0,3 = 0,828	0,828	m3	965,00	799,02	19
11	013	45.11.11 97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	1,490	t	248,00	369,52	19
12	013	45.11.11 97901-1121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	1,490	t	150,00	223,50	19
13	013	45.11.11 97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	1,490	t	269,00	400,81	19
14	013	45.11.11 97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km 1,490*9 = 13,410	13,410	t	8,90	119,35	19
15	013	45.11.11 97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	1,490	t	217,00	323,33	19
16	013	45.11.11 97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m 1,490*4 = 5,960	5,960	t	24,00	143,04	19
17	013	45. . 97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach	1,490	t	465,00	692,85	19
18	014	45.41.10 99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	8,800	t	585,00	5 148,00	19
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	26 633,800			26 633,80	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	82 541,300			82 541,30	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV					
			76 - KONŠTRUKCIE					
			766 - Konštrukcie stolárske					
19	766	45.42.11 76666-2112	Montáž dver kompl. otvár. do zamur. zár. 1-kridl. do 0,8m "m.č. 307B+308B	1,000	kus	497,00	497,00	19

Prehľad rozpočtových nákladov - cenová ponuka

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
20	MAT	20.30.11 611 640340	Dvere vnútorné plné 80x197 profilované s náterom "m.č. 307B+308B - v dodávke dverí sa nachádza aj zámok a kľučky	1,000	kus	3 210,00	3 210,00	19
21	766	45.42.13 99876-6103	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m	0,020	t	905,00	18,10	19
			766 - Konštrukcie stolárske spolu :	3 725,100			3 725,10	
			76 - KONŠTRUKCIE spolu :	3 725,100			3 725,10	
			78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
			784 - Maľby					
22	784	45.44.21 78445-2942	Opr. maľba zmes tek. 1 f. dvoj. b. strop oškr. mies. do 5m (8,5*4,5*2)+(2,65*4,5)*1"m.č.105B-steny = 88,425 23,12"m.č.105B-strop = 23,120 15,70"m.č.202B-strop = 15,700 (6,0*4,0*2)+(2,617*4,5)*1"m.č.202B-steny = 59,777 (9,05*4,5*2)+(3,0*4,5)*1"m.č.307B-steny = 94,950 27,64"m.č.307B-strop = 27,640 27,36"m.č.308B-strop = 27,360 (9,05*4,5*2)+(2,975*4,5)*1"m.č.308-steny = 94,838	431,810	m2	63,50	27 419,94	19
23	784	45.44.21 78448-1020	Stierka na stenách a stropoch v miestnosti v. do 5m 431,810*0,15 = 64,772	64,772	m2	211,00	13 666,89	19
			784 - Maľby spolu :	41 086,830			41 086,83	
			78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	41 086,830			41 086,83	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	44 811,930			44 811,93	
			Rozpočet celkom :	127 353,230			127 353,23	

Zoskenovaná

„Zmluva o dielo č. 01052007 č.p.PSB-MB-63-63/2007 Vykonanie hygienických malieb v budove č.1 – SAMAV Košice.

„ Súhlasí s originálom „

Ing Dušan Novák

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV
PREŠOV