139/06-Z

ZMLUVA O DIELO

číslo : PSB - 139 /2006 - Z

uzatvorená v zmysle paragrafu 536 a násl. Obchodného zákonníka (Zákona č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov)

I.ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ:

SR zastupená MO SR
Posádková správa budov MICHALOVCE

Adresa : **Moyzesova 1, 071 01 Michalovce**

zastúpený: **PhDr. Juraj ROSOCHÁČ**

IČO: **00805246**

Bankové spoj.: **štátna pokladnica**
Číslo účtu: **7000172461/8180**

1.2. Zhotoviteľ:

Názov a sídlo: **Peter SNIŽIK**

Adresa : **JANA HUSA 1732, 075 01 TREBIŠOV**

Zastúpený: **Peter SNIŽIK**

IČO: **17271193**
DIČ: **SK1020696413**

Bankové spoj.: **VUB - TREBIŠOV**
Číslo účtu: **112044 – 622/0200**
Číslo telefónu: **0905/270140**
Živnostenský list: **Žo 550/1992, Oú Trebišov-živnostenské oddelenie**

Uvedení zástupcovia oboch strán prehlasujú, že podľa stanov spoločenskej zmluvy alebo iného organizačného predpisu sú oprávnení túto zmluvu podpísať a k platnosti zmluvy nie je potrebný podpis inej osoby.

II.PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmet diela je: **Oprava a údržba transformátorov:**

a.) transformátor 400 kVA Mestské kasárne – vonkajšia TNS
b.) transformátor 50 kVA Mestské kasárne - Autopark
c.) transformátor 63 kVA PS Poruba pod Vihorlatom
d.) transformátor 50 kVA PC Biela Hora
e.) transformátor 250 kVA – Kóta 620, 50 kVA – CRBV, 50 kVA Tanková strelnica VVP Kamenica nad Cirochou

Miesto: **transformátory v objekte Mestské kasárne, Poruba p/V, Biela Hora, Kamenica nad Cirochou**
Podľa odsúhlaseného ponukového rozpočtu

2.2. Bez písomného súhlasu objednávateľa nesmie byť použitý iný materiál, technológia alebo zmeny, ako je v projektovej dokumentácii alebo v rozpočte. Súčasne sa zhotoviteľ zaväzuje a ručí za to, že pri realizácii diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v dobe jeho použitia známe, že je škodlivý. Pokiaľ tak zhotoviteľ urobí, je povinný previesť okamžite nápravu a všetky náklady s tým spojené nesie zhotoviteľ.

2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať objednávateľovi zmluvné dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme, zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú zmluvnú cenu a poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.6. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom diela, že sú mu známe všetky technické , kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a, že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu diela potrebné.

III. MIESTO ZHOTOVENIA DIELA

3.1. Miestom zhotovenia diela bude: **elektro-transformátor Mestské kasárne, PS Poruba p/V, PC Biela Hora, VVP Kamenica nad Cirochou**

IV. TERMÍN PLNENIA

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termínoch:

Začiatok : **30.10.2006**
Ukončenie : **16.11.2006**

4.2. Objednávateľ zabezpečí prístup do objektu **Mestské kasárne, Poruba p/V, Biela Hora, VVP Kamenica nad Cirochou** na stavenisko po dobu nutnú na vykonanie prác pre zamestnancov zhotoviteľa.
Objednávateľ odovzdá písomne stavenisko.

4.3. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi pri podpisaní zmluvy žiadosť o vstup do objektu **Mestské kasárne, PS Poruba p/V, PC Biela Hora, VVP Kamenica nad Cirochou** (pracovnici, technika) v troch výtlačkoch.

V.CENA DIELA

5.1 .Cena diela je dohodnutá podľa zákona č. 18/1996 Z.z. – Zákona o cenách a rozsahu ponukového rozpočtu ako cena maximálna vo výške :

Cena bez DPH : **167.863,20 Sk**
Sadzba DPH **19 %**, výška DPH : **31.894,00 Sk**
Cena vrátane DPH : ***199.757,20 Sk***
slovom : **Jednostodeväťdesiatdeväťtisícsedemstopäťdesiatsedemslovenskýchkorún 20/100**

Ponukový rozpočet je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1. Všetky práce budú fakturované po prevzatí prác objednávateľom jednou faktúrou. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi súpis vykonaných prác ocenený podľa odsúhlaseného ponukového rozpočtu a po odsúhlasení objednávateľom vystaví faktúru, ktorej neoddeliteľnou súčasťou musí byť súpis vykonaných prác, resp. iné doklady preukazujúce oprávnenosť fakturácie. Na požiadanie objednávateľa, zhotoviteľ poskytne faktúru dodávok materiálu, resp. subdodávok.

6.2. Faktúra musí obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektoré náležitosti, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.
Faktúru zasielať na adresu : **Posádková správa budov Michalovce**
Užhorodská 1
071 01 MICHALOVCE

6.3. Lehota splatnosti faktúry je 35 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

6.4. Nesplnenie termínov realizácie zhotoviteľom podľa časového dojednania sa považuje za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti zhotoviteľa podľa § 345 Obchodného zákonníka pokiaľ k zastaveniu prác, alebo k ich obmedzeniu nedôjde z príčin na strane objednávateľa. Ak bude zhotoviteľ v omeškaní so splnením dodávky podľa článku IV, bodu 4.1., zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z dohodnutej ceny diela, za každý deň omeškania.

VII. REALIZÁCIA DIELA

7.1. Zhotoviteľ je povinný vyzvať ku kontrole a prevzatiu prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú nepristupnými. Ak tak nevykoná, je povinný na žiadosť objednávateľa odkryť práce, ktoré boli zakryté na svoj náklad.

7.2. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky STN a bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa tykajú jeho činnosti. Zaväzuje sa dodržiavať Zákon č.126/2006 a Zákon 314/2001 o ochrane pred požiarmi, Vyhl.č.374/90 Zb.z. o bezpečnosti práce a technických zariadeniach pri vykonaní diela, za nedodržanie horeuvedených skutočností nesie zhotoviteľ plnú zodpovednosť.

7.3. Všetky odborné práce musia vykonávať pracovnici zhotoviteľa alebo jeho subdodávatelia majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov je zhotoviteľ na požiadanie povinný predložiť.

7.4 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, elektromontážny denník, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy.

VIII. ODOVZDANIE DIELA

8.1. Objednávateľ nemusí prevziať dielo, ktoré vykazuje vady a nedorobky brániace užívaniu.

8.2. O odovzdaní a prevzatí diela sa spíše preberací protokol. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu a vykonaním príslušných skúšok. Protokol podpíšu osoby oprávnené konať za zmluvné strany.

IX. ZODPOVEDNOSŤ ZAVADY - ZÁRUKA

9.1 .Zhotoviteľ poskytuje za dielo záruku následovne : podľa záručných lehôt výrobcov a dodávateľov, minimálne však 36 mesiacov od odovzdania diela. Po túto dobu zodpovedá za vady, ktoré objednávateľ zistil a včas reklamoval.

9.2. Zhotoviteľ zodpovedá, že predmet zmluvy je zhotovený podľa uzatvorenej zmluvy.

9.3. Reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy objednávateľ uplatní bezodkladne po zistení závady písomnou formou u zhotoviteľa.

9.4. Zhotoviteľ odstráni zistené havárie okamžite a závady do 3 dní od písomného upozornenia na svoje náklady.

9.5 Počas záručnej doby, doba od písomného nahlásenia opravy závady po dobu odstránenia závady nebude započítaná do záručnej doby o o tento čas bude záručná doba predĺžená.

X. ZMENA ZMLUVY

10.1 Túto zmluvu možno meniť len písomným obojstranne potvrdeným dojednaním, výslovne nazývaným „Dodatkom k zmluve". Iné zápisy, protokoly a pod. sa za zmenu zmluvy nepovažujú. Všetky dodatky k zmluve tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

10.2. Ak nastanú u niektorej zo strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy, je povinná to ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať jednanie oprávnených zástupcov.

10.3. Ak chce niektorá zo strán tejto zmluvy odstúpiť na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením termínu, ku ktorému mieni od zmluvy odstúpiť. V odstúpení musí byť uvedený právny dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje a presná citácia toho bodu zmluvy, ktorý ju k takému kroku oprávňuje.

10.4. Ak odstúpi niektorá zo strán od tejto zmluvy na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, tak povinnosti oboch strán sú nasledujúce:

- zhotoviteľ vykoná súpis všetkých prác a ocení ho spôsobom akým je stanovená cena diela
- zhotoviteľ vyzve objednávateľa k dielčiemu prevzatiu diela a objednávateľ je povinný do 3 dní zahájiť dielčie preberacie konanie
- po dielčom preberaní vykonaných prác, zjednajú obe strany písomné zrušenie zmluvy

XI .INE USTANOVENIA

11.1. Dodávateľ elektromontážnych prác zodpovedá za BOZP a ochranu pred požiarmi na pracoviskách PSB Michalovce.

11.2. Zakázané činnosti.
Dodávateľ elektromontážnych prác má zakázané vykonávať práce na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie/ napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motor. vozidla/ .V celom objekte kasárni je zakázané fajčiť mimo miest na to vyhradených, požívať alkoholické nápoje alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

11.3 Preukázateľné preškolenie o BOZP a ochrany pred požiarmi dodávateľskej firmy Dodávateľ predkladá osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia pracovníkov, osvedčenie lektora ,ktorý školenie vykonal a zdravotnú spôsobilosť pracovníkov na prácu.

11.4. Zodpovednosť pri vykonávaní prác.
Dodávateľ elektromontážnych prác zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi na majetku obstarávateľa a je povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu .

11.5. Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a ochrany pred požiarmi.
Kontrolu stavu dodržiavania BOZP a ochrany pred požiarmi , vykoná technik PSB resp. technik BOZP a PO PSB Michalovce so zápisom do elektromontážneho denníka .

11.6. Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona 314/2001 Z.z. a platných predpisov .

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Obe strany prehlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy: Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania.

12.2. Zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých zmluvné strany obdržia po 2 vyhotovení.

12.3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha – rozpočet.

12.4. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené, budú riešené podľa ustanovení Obchodného zákonníka a predpisov súvisiacich.

V Michalovciach, dňa: 17.10.2006

PhDr. Juraj ROSOCHÁČ
riaditeľ PSB
****
objednávateľ

V Michalovciach, dňa: 17.10.2006

SNIŽIK ELEKTRO
PREDAJ MONTÁŽ REVÍZIE
J. HUSA 1723 TREBIŠOV
DIČ DPH: SK 1020696413

Peter SNIŽIK
súkromný podnikateľ
****
zhotoviteľ

Krycí list rozpočtu

Ing. Melcerová Mária

Strana 2

Stavba :Oprava a údržba trafostanice	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval : Ing.Melcerová Mária
Miesto :	Zmluva č.
	Dňa : 31.05.2006

Odberateľ : Posádková správa budov Michalovce	IČO : 00805246	DIČ :	
07101 Michalovce	Užhorodská 1		
Dodávateľ : f.SNIŽIK - Peter Snižik	IČO :	DIČ :	
07501 Trebišov	Jána Husa 1723		
Projektant :	IČO :	DIČ :	

1 M3 OP	199 757 Sk	za M3 OP	1 M	199 757 Sk	za M
1 M2 ZP	199 757 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	199 757 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	48 503,60	107 879,60	156 383,20
4	iné :			
5	Súčet :	48 503,60	107 879,60	156 383,20

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	11 480,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	11 480,00

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		167 863,20
22	DPH 19 % z :	167 863,20	31 894,00
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		199 757,20

F	Odpočet - prípočet

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : SNIŽIK ELEKTRO PREDAJ MONTÁŽ REVÍZIE [illegible]

Podpis :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : Posádková správa budov MICHALOVCE

Podpis : Ing. Vladimír TLAČIL

Tlačivo : ODIS A50

OVERIL Ing. MARIÁN BEDNÁR odbor ODPSO/ÚSMV

Krycí list kalkulácie

Stavba : Oprava a údržba trafostanice

Objekt : VVP Kamenica nad Cirochou — 36: TNS - 250 kVA -kóta 620, 50kVA - Tankovú strelnica

50kVA - CRBV

Odberateľ : Posádková správa budov Michalovce — 07101 Michalovce

Dodávateľ : f.SNIŽIK - Peter Snižik — 07501 Trebišov

Projektant :

Miesto :

JKSO :

Zmluva č.

Spracoval : Ing.Melcerová Mária

Dňa : . .

IČO : 00805246 DIČ : IČ DPH :

IČO : DIČ : IČ DPH :

IČO : DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP 54 389 Sk za M3 OP — 1 M2 UP 54 389 Sk za M2 UP

1 M2 ZP 54 389 Sk za M2 ZP — 1 M 54 389 Sk za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			44 844,05
3	MCE :	13 769,60	31 074,45	
4	iné :			
5	Súčet :	13 769,60	31 074,45	44 844,05

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	861,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	861,00

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	45 705,05
22	DPH 19 %z : 45 705,05	8 684,00
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	54 389,05

F	Odpočet - pripočet

projektant, rozpočtár, cenár :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Podpis : Vladimír TLACIL

Dátum :

Pečiatka : Posádková správa budov MICHALOVCE

overil Ing. Tlačila podpis

dodávateľ, zhotoviteľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka : SNIŽIK ELEKTRO PREDAJ MONTÁŽ REVÍZIE

Tlačivo : ODIS A10

Strana 2

Krycí list ponukového rozpočtu

Ing. Melcerová Mária

Stavba :Oprava a údržba trafostanice	Miesto :	Rozpočet :
Objekt :VVP Kamenica nad Cirochou. - 34 TNS	JKSO :	Spracoval : Ing.Melcerová Mária
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Michalovce	07101	Michalovce	IČO : 00805246	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : f.SNIŽIK - Peter Snižik	07501	Trebišov	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Projektant :			IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	54 389 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	54 389 Sk	za M2 UP		
1 M2 ZP	54 389 Sk	za M2 ZP	1 M	54 389 Sk	za M		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	13 769,60	31 074,45	44 844,05
4	iné :			
5	Súčet :	13 769,60	31 074,45	44 844,05

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	861,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	861,00

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	45 705,05
22	DPH 19 % z : 45 705,05	8 684,00
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	54 389,05

F	Odpočet - prípočet	

projektant, rozpočtár, cenár :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Podpis : , Vladimír TLAČIK

Dátum :

Pečiatka :

Posádková správa budov
MICHALOVCE

dodávateľ, zhotoviteľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

S N I Ž I K ELEKTRO
PREDAJ MONTÁŽ REVÍZIE
[illegible]

Tlačivo : ODIS A10

Krycí list kalkulácie

Ing. Melcerová Mária

Stavba :Oprava a údržba trafostanice	Miesto :	Rozpočet :
Objekt :MK Michalovce Autopark	JKSO :	Spracoval : Ing.Melcerová Mária
	Zmluva č.	Dňa :

Odberateľ : Posádková správa budov Michalovce	07101	Michalovce	IČO : 00805246	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : f.SNIŽIK - Peter Snižik	07501	Trebišov	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Projektant :			IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	27 933 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	27 933 Sk	za M2 UP	
1 M2 ZP	27 933 Sk	za M2 ZP	1 M	27 933 Sk	za M	

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	5 896,50	15 854,75	21 751,25
4	Iné :			
5	Súčet :	5 896,50	15 854,75	21 751,25

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis : z. Vedúci TEAM	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka : Posádková správa budov MICHALOVCE	Pečiatka : SNIŽIK ELEKTRO PREDAJ MONTÁŽ REVÍZIE . TEL. 0[illegible]
	overil Ing. MARTIN [illegible]	odber/ [illegible]

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	1 722,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	1 722,00

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	23 473,25
22	DPH 19 % z : 23 473,25	4 459,90
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	27 933,15

F	Odpočet - prípočet	

Tlačivo : ODIS A10

Krycí list ponukového rozpočtu

Ing. Melcerová Mária

Stavba :Oprava a údržba trafostanice	Miesto :	Rozpočet :
Objekt :MK Michalovce Autopark	JKSO :	Spracoval : Ing.Melcerová Mária
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Michalovce	07101	Michalovce	IČO : 00805246	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : f.SNIŽIK - Peter Snižik	07501	Trebišov	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Projektant :			IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	27 933 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	27 933 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	27 933 Sk	za M2 ZP	1 M	27 933 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	5 896,50	15 854,75	21 751,25
4	iné :			
5	Súčet :	5 896,50	15 854,75	21 751,25

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis : Vladimír TLACH	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka : Posádková správa budov MICHALOVCE	Pečiatka : SNIŽIK ELEKTRO PREDAJ MONTÁŽ REVÍZIE

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	1 722,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	1 722,00

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	23 473,25
22	DPH 19 % z : 23 473,25	4 459,90
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	27 933,15

F	Odpočet - prípočet	

Tlačivo : ODIS A10

Krycí list kalkulácie

Ing. Melcerová Mária

Stavba :Oprava a údržba trafostanice			Miesto :	Rozpočet :
Objekt :Poruba pod Vihorlatom			JKSO :	Spracoval : Ing.Melcerová Mária
			Zmluva č.	Dňa : . .
Odberateľ : Posádková správa budov Michalovce	07101	Michalovce	IČO : 00805246	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : f.SNIŽIK - Peter Snižik	07501	Trebišov	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Projektant :			IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	39 454 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	39 454 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	39 454 Sk	za M2 ZP	1 M	39 454 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	8 690,00	23 029,90	31 719,90
4	iné :			
5	Súčet :	8 690,00	23 029,90	31 719,90

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	1 435,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	1 435,00

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	33 154,90
22	DPH 19 % z : 33 154,90	6 299,40
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	39 454,30
F	Odpočet - prípočet	

projektant, rozpočtár, cenár :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Podpis : Vladimír TLACIK

Dátum :

Pečiatka :

Posádková správa budov
MICHALOVCE

overil Ing. MARIÁŠ

dodávateľ, zhotoviteľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

SNIŽIK ELEKTRO
PREDAJ MONTÁŽ REVÍZIE
[illegible]

PREDSEDA

Tlačivo : ODIS A10

Krycí list ponukového rozpočtu

Ing. Melcerová M...

Stavba :Oprava a údržba trafostanice	Miesto :	Rozpočet :
Objekt :Poruba pod Vihorlatom	JKSO :	Spracoval : Ing.Melcerová Mária
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Michalovce	07101	Michalovce	IČO : 00805246	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : f.SNIŽIK - Peter Snižik	07501	Trebišov	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Projektant :			IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	39 454 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	39 454 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	39 454 Sk	za M2 ZP	1 M	39 454 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	8 690,00	23 029,90	31 719,90
4	iné :			
5	Súčet :	8 690,00	23 029,90	31 719,90

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis : L. Vladimír TKAČIK	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka : Posádková správa budov MICHALOVCE	Pečiatka : SNIŽIK ELEKTRO PREDAJ MONTÁŽ REVÍZIÍ ...

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	1 435,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	1 435,00

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	33 154,90
22	DPH 19 % z : 33 154,90	6 299,40
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	39 454,30

F	Odpočet - prípočet	

Tlačivo : ODIS A10

Krycí list kalkulácie

Ing. Melcer

Stavba :Oprava a údržba trafostanice	Miesto :	Rozpočet :
Objekt :PSB Michalovce-Užhorodská 1 – PC. Biela Hora	JKSO :	Spracoval : Ing.Melcerová Mária
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Michalovce	07101	Michalovce	IČO : 00805246	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : f.SNIŽIK - Peter Snižik	07501	Trebišov	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Projektant :			IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	55 042 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	55 042 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	55 042 Sk	za M2 ZP	1 M	55 042 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	12 657,00	27 569,60	40 226,60
4	iné :			
5	Súčet :	12 657,00	27 569,60	40 226,60

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis : Vladimír TKÁČIK	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka : Posádková správa budov MICHALOVCE	Pečiatka : SNIŽIK ELEKTRO PREDAJ MONTÁŽ REVÍZIE

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	6 027,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	6 027,00

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	46 253,60
22	DPH 19 % z : 46 253,60	8 788,20
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	55 041,80

F	Odpočet - prípočet	

overil Ing. VLADIMÍR REDNÁČ
cenár OHPa.U/USSN

Tlačivo : ODIS A10

Krycí list ponukového rozpočtu

Ing. Melcerová

Stavba :Oprava a údržba trafostanice	Miesto :	Rozpočet :
Objekt :PSB Michalovce-Užhorodská 1 – PC Biela Hora	JKSO :	Spracoval : Ing.Melcerová Mária
	Zmluva č.	Dňa :

Odberateľ : Posádková správa budov Michalovce	07101	Michalovce	IČO : 00805246	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : f.SNIŽIK - Peter Snižik	07501	Trebišov	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Projektant :			IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	55 042 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	55 042 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	55 042 Sk	za M2 ZP	1 M	55 042 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	12 657,00	27 569,60	40 226,60
4	iné :			
5	Súčet :	12 657,00	27 569,60	40 226,60

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis : Vladimír TKÁČIL	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka : Posádková správa budov MICHALOVCE	Pečiatka : SNIŽIK ELEKTRO PREDAJ MONTÁŽ REVÍZIE

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	6 027,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	6 027,00

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	46 253,60
22	DPH 19 % z : 46 253,60	8 788,20
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	55 041,80
F	Odpočet - prípočet	

Tlačivo : ODIS A10

Krycí list kalkulácie

Stavba :Oprava a údržba trafostanice				ing. Melc
Objekt :MK Michalovce vonkajšia TS		Miesto :		Rozpočet :
		JKSO :		Spracoval : Ing.Melcerová Mária
		Zmluva č.		Dňa : . .
Odberateľ : Posádková správa budov Michalovce	07101	Michalovce	IČO : 00805246	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : f.SNIŽIK - Peter Snižik	07501	Trebišov	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Projektant :			IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	22 939 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	22 939 Sk	za M2 UP	
1 M2 ZP	22 939 Sk	za M2 ZP	1 M	22 939 Sk	za M	

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	7 490,50	10 350,90	17 841,40
4	iné :			
5	Súčet :	7 490,50	10 350,90	17 841,40

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	1 435,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	1 435,00

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	19 276,40
22	DPH 19 % z : 19 276,40	3 662,50
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	22 938,90
F	Odpočet - prípočet	

projektant, rozpočtár, cenár :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Podpis : Modlimír TEAČIK

Dátum :

Pečiatka :

Posádková správa budov
MICHALOVCE

dodávateľ, zhotoviteľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

SNIŽIK ELEKTRO
PEŇAŽNÝ MONTÁŽ REVÍZIE
[illegible]

Overil Ing. MARIAN BEDNÁR
odd. ú. ORSÚ/ÚSMV

Tlačivo : ODIS A10

Krycí list ponukového rozpočtu

Ing. Melc

Stavba :Oprava a údržba trafostanice		Miesto :	Rozpočet :
Objekt :MK Michalovce vonkajšia TS		JKSO :	Spracoval : Ing.Melcerová Mária
		Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Michalovce	07101	Michalovce	IČO : 00805246	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : f.SNIŽIK - Peter Snižik	07501	Trebišov	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Projektant :			IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	22 939 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	22 939 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	22 939 Sk	za M2 ZP	1 M	22 939 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	7 490,50	10 350,90	17 841,40
4	iné :			
5	Súčet :	7 490,50	10 350,90	17 841,40

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis : Vladimír TLACIL	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :

Posádková správa budov
MICHALOVCE

SNIŽIK ELEKTRO
PRODAJ MONTÁŽ REVÍZIE

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	1 435,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	1 435,00

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	19 276,40
22	DPH 19 % z : 19 276,40	3 662,50
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	22 938,90
F	Odpočet - prípočet	

Tlačivo : ODIS A10

Tlačivo : ODIS B10

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu číslo: PSBMI-139/2006-Z

Poštárková správa budov MICHALOVCE

.....

z. Martina IVANČÍKOVÁ

samostatný referent