(104)

V Rožňave, 15.11.2008
Výtlačok číslo : 1
Počet listov : 18
Prílohy : –

ZMLUVA NA POSKYTNUTIE SLUŽBY č. PSB-9-104 /2008 RV

Podľa § 269 Zákona č.513/1991 Obchodného zákonníka

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Objenávateľ : Slovenská republika- Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov Rožňava,
Šafárikova 109
048 01 Rožňava

Zastúpený : riaditeľ PSB Rožňava
Ing. Milan SMIDA

IČO : 30845572

Bankové spojenie : Štátna pokladnica

Číslo účtu : 7000172461/8180

1.2. Poskytovateľ : Jaroslav Piroš - JPS

Sídlo : 013 62 Veľké Rovné 12

Právna forma : fyzická osoba

Zastúpený : Jaroslav PIROŠ

IČO : 33357366

IČ DPH : SK 1020522393

DIČ : 1020522393

Bankové spojenie : VÚB Bytča

Číslo účtu : 1246843- 432/0200

Živnostenský register : č. 501-673, Obvodný úrad v Žiline

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu na poskytnutie služby na základe podmienok Zákona č. 25 / 2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, zákazka s nízkou hodnotou a v súlade s Obchodným zákonníkom 513/1991.

Článok II.
Predmet plnenia

2.1. Poskytovateľ sa zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť poskytnúť službu

„Upratovanie vonkajších priestorov- zimná údržba"
v objektoch v pôsobnosti PSB Rožňava

podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v rozsahu podľa priloženého ponukového rozpočtu.

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že službu poskytnutú v súlade so zmluvou prevezme a zaplatí za ňu dohodnutú cenu.

Posádková správa budov ROŽŇAVA

3.1. Termín plnenia predmetu zmluvy podľa článku č. II:

3.1.1 Začatie realizácie služby : *15.11.2008*
3.1.2 Ukončenie služby: *15.12.2008*

3.2. Poskytovateľ sa zaväzuje:
3.2.1. Poskytnúť službu v termínoch uvedených v dobe 3.1.
3.2.2. Dodať objednávateľovi 3 výtlačky ponukového rozpočtu
3.3. Odberné miesta vody, elektrickej energie – zhotoviteľ nepožaduje
3.4. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia služby po dobu , po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia zmluvy plniť, následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa.

Článok IV.
Cena služby

4.1. Cena za poskytnutú službu je stanovená v zmysle § 6 zák.č.18/1966 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy na poskytnutie služby
4.1.1.Cena je doložená rozpočtom, spracovaným poskytovateľom, ktorý je súčasťou zmluvy.

4.2. Cena za poskytnutú službu	:	**394 412,00 Sk**
DPH 19%	:	74 938,30 Sk
Cena za službu celkom vrátane DPH	:	**469 350, - Sk**
(dual.hodnota kon.kurz 30,1260 Sk)	:	15 579,57 EUR

4.2.1.Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky.
4.2.2.Služby, ktoré poskytovateľ nevykoná, alebo vykoná bez príkazu objednávateľa mimo zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

Článok V.
Platobné podmienky, fakturácia

5.1. Cenu za poskytnutú službu sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúr, ktoré poskytovateľ vystaví po splnení týchto podmienok:
5.1.1. Služby budú fakturované na základe overených súpisov - dodacích listov skutočne prevedených služieb v ktorých bude uvedené množstvo v merných jednotkách a ich ocenenie.

Súčasťou faktúry bude:
- súpis prác a dodávok
- výkaz odpracovaných hodín – denný záznam, ktorý obsahuje počet pracovníkov, deň -dátum a počet odpracovaných hodín .

5.1.2.Overenie prevedených služieb urobí dozor objednávateľa do 3 prac. dní od predloženia súpisu poskytovateľom. Ak má súpis vady, vráti ho poskytovateľovi na prepracovanie.

Pozemková správa budov ROŽŇAVA

5.2 Faktúra bude spracovaná v súlade s platnými právnymi predpismi, Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení, zákon č. 222/2004 Z.z. o DPH v platnom znení, bude doručená objednávateľovi v 3 originálnych výtlačkoch.

5.2.1 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.

5.3. Faktúry budú predložené objednávateľovi v 4 výtlačkoch z ktorých jeden bude originálny a bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- označenie objednávateľa a poskytovateľa
- peňažný ústav, číslo účtu
- miesto a názov poskytnutej služby
- číslo zmluvy a dátum jej uzatvorenia
- číslo faktúry, resp. daňového dokladu, IČO, DIČ, číslo Živnostenského registra, alebo číslo zápisu v Obchodnom registri
- zdaniteľné obdobie
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- celkovú fakturovanú sumu
- fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu
- prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok

5.4 Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

5.5 Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky. V takom prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

Článok VI.
Zodpovednosť za vady

6.1. Poskytovateľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet v čase odovzdania objednávateľovi, a za vady vzniknuté po odovzdaní predmetu zmluvy zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

6.2. Pre prípad vady predmetu zmluvy dojednajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať povinnosť poskytovateľa na bezplatné odstránenie vady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní od doručenia uplatnenej oprávnenej reklamácie objednávateľa a to písomnou formou.

Článok VII.
Poskytnutie služby a jeho odovzdanie

7.1. Poskytovateľ zodpovedá za to, že služby sú zrealizované podľa tejto zmluvy.

7.2. Po ukončení služby bude spísaný preberací zápis pri každej vystavenej faktúre ktorý podpíšu obidve strany.

7.3. Objednávateľ bude vykonávať dozor nad realizáciou predmetu zmluvy a nad dodržiavaním zmluvných podmienok.
Výkonom odborného dozoru objednávateľ poveruje : Viktor KLIMENT

7.4. Zodpovednosťou za realizáciu predmetu zmluvy poveruje poskytovateľ :
Jaroslav PIROŠ

7.5. Poskytovateľ zodpovedá za oblasť požiarnej ochrany v zmysle vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. a vyhlášky MV SR č. 314/2001 Z.z. vrátane zodpovednosti a spôsobu likvidácie následnej škody pri prípadnom vzniku požiaru vo vojenskom objekte, zapríčineného poskytovateľom.



7.6. Poskytovateľ sa zaväzuje dodržiavať zásady BOZP pri plnení predmetu zmluvy v zmysle zákona NR SR č.124/2006 Z.z. § 18, v priestoroch vojenského objektu Rožňava.
Ďalej sa zaväzuje: zabezpečiť preškolenie svojich zamestnancov z predpisov BOZP osobou odborne spôsobilou a zabezpečiť používanie osobných ochranných prostriedkov.
Pri vzniku okolností, ktoré by mali vplyv na zaistenie BOZP bude poskytovateľ ihneď informovať objednávateľa.
Oprávnená osoba na kontrolu oblasti BOZP, za poskytovateľa : Jaroslav PIROŠ
za objednávateľa: Štefan Czeranko

7.7. Vlastníkom objektu, kde sa služby budú poskytovať je MO SR. Nebezpečenstvo škody na objektoch, veciach a materiáloch potrebných na jej poskytnutie, znáša poskytovateľ až do protokolárneho prevzatia objednávateľom.

Článok VIII.
Zmluvné pokuty a ostatné dojednania

8.1. Poskytovateľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných vzťahov zmluvnú pokutu:
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania

8.2. Objednávateľ zaplatí za omeškanie s úhradou faktúry zmluvnú pokutu :
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.

8.3. Platobné podmienky.
Podkladom pre úhradu ceny za poskytnutú službu budú faktúry vystavené poskytovateľom na základe odsúhlasených súpisov a výkazov ktoré tvoria prílohu faktúry.

Článok IX.
Záverečné ustanovenia

9.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

9.2 . Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

9.3. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založené ustanovenia Obchodného zákonníka č.513/1991 v znení neskorších doplnkov.

9.4. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je:
- rozpočet

9.5. Účastníci si zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne a vlastnoručne podpísali.

Rozdeľovník:
1. výtlačok – pre objednávateľa, PSB Rožňava
2. výtlačok – Úrad finančného zabezpečenia
3. výtlačok - pre poskytovateľa, Jaroslav Piroš

V Rožňave dňa 15.11.2008

Za objednávateľa:

riaditeľ PSB Rožňava
Ing. Milan SMIDA

V Rožňave dňa 15.11.2008

Za poskytovateľa :

JPS *Jaroslav PIROŠ*
Jaroslav PIROŠ - STAVBY
013 62 VEĽKÉ ROVNÉ 12
IČO: 33357366 IČ DPH: SK1020522393

Krycí list rozpočtu

PARS Žilina

Stavba : MO SR VÚ Rožňava r.2008	JKSO :
Objekt : Zimná údržba komunikácií	Rozpočet :
Časť : November 2008	Spracoval : PARS Za
Miesto :	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ :	PSB Rožňava 04801 Rožňava	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ :	JPS - Piroš Jaroslav 01362 Veľké Rovné okr.Bytča	IČO : 33357366 Veľké Rovné 12	DIČ : 1020522393 IČ DPH : SK1020522393
Projektant :		IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	128 139 SKK	za M3 OP	1 M 128 139 SKK za M
1 M2 ZP	128 139 SKK	za M2 ZP	
1 M2 UP	128 139 SKK	za M2 UP	

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :			

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	107 680,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	107 680,00

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka : Poľadková správa budov

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka : JPS Jaroslav PIROŠ - STAVBY 013 62 VEĽKÉ ROVNÉ 12 IČO: 33357366 IČ DPH: SK1020522393

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	107 680,00
22	DPH 19 % z : 107 680,00	20 459,20
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	128 139,00

F	Odpočet - prípočet	

Celkové náklady v EUR	
Celkom bez DPH	3 574,32
Cena s DPH	4 253,44
Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

Tlačivo : ODIS A10

Objednávateľ : FSB Rožňava
Dodávateľ : JPS - Piroš Jaroslav
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : PARS Za

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Stavba : MO SR VÚ Rožňava r.2008
Objekt : Zimná údržba komunikácii
Časť : November 2008

PARS Žilina

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu EUR	Hmotnosť spolu (t)
OSTATNÉ					
OSTATNÉ spolu :	107 680,00	98 080,00	9 600,00	3 574,32	12,000
Za rozpočet celkom :	107 680,00	98 080,00	9 600,00	3 574,32	12,000



ateľ : **PSB Rožňava**
ávateľ : **JPS - Piroš Jaroslav**
avba : **MO SR VÚ Rožňava r.2008**
Objekt : Zimná údržba komunikácii
Časť : November 2008

Projektant :
Spracoval : **PARS Za**
JKSO : *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR
PARS Žilina

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu SKK	Cena spolu EUR	DP
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		OSTATNÉ						
1	OST-999999905	Ostatné konštrukcie a práce, HZS T5	192,000	hod	255,00	**48 960,00**	*1 625,174*	1
		zimná údržba November						
		*+8 "dní" *8 "prac. hodín" *3 "počet pracovníkov" = 192,000*						
2	OST-S-1041020	Rozmetač posypu na cestu, chodník	24,000	Sh	660,00	**15 840,00**	*525,792*	1
		zimná údržba November						
		*+8 "dní" *3 "hod" = 24,000*						
3	MAT-583413660	Kamenivo drtené drobné 2-4 C	12,000	t	800,00	**9 600,00**	*318,662*	1
		zimná údržba November						
		+12 = 12,000						
4	OST-S-1401060	Nakladač kolesový 1,60m3 3.2t UNK 320	32,000	Sh	1 040,00	**33 280,00**	*1 104,694*	1
		zimná údržba November						
		*+8 "dní" *4 "hod" = 32,000*						
		OSTATNÉ spolu :	**107 680,00**	**SKK**		**107 680,00**	*3 574,32*	
		Za rozpočet celkom :	**107 680,00**	**SKK**		**107 680,00**	*3 574,32*	

Odberateľ : **PSB Rožňava**
Projektant :
Dodávateľ : **JPS - Piroš Jaroslav**

Spracoval : **PARS Za**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba : MO SR VÚ Rožňava r.2008
Objekt : Zimná údržba komunikácií
Časť : November 2008

Výrobná kalkulácia - náklady

PARS Žilina

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje a tarify	Výrobná réžia	Správna réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		OSTATNÉ												
1	999999905	Ostatné konštrukcie a práce, HZS T5	192,000	hod	255,00	48 960,00		19 449,60	6 846,72		11 044,26	4 854,22	6 765,20	192,0
2	S-1041020	Rozmetač posypu na cestu, chodník	24,000	Sh	660,00	15 840,00								
3	583413660	Kamenivo drtené drobné 2-4 C	12,000	t	800,00	9 600,00	9 600,00							
4	S-1401060	Nakladač kolesový 1,60m3 3.2t UNK 320	32,000	Sh	1 040,00	33 280,00								
		OSTATNÉ spolu :	**107 680,00**	**SKK**			**9 600,00**	**19 449,60**	**6 846,72**		**11 044,26**	**4 854,22**	**6 765,20**	**192,0**
		Za rozpočet celkom :	**107 680,00**	**SKK**			**9 600,00**	**19 449,60**	**6 846,72**		**11 044,26**	**4 854,22**	**6 765,20**	**192,0**

Krycí list rozpočtu

PARS Žilina

Stavba : MO SR VÚ Rožňava r.2008			JKSO :
Objekt : Zimná údržba komunikácií			Rozpočet :
Časť : December 2008			Spracoval : PARS Za
Miesto :		Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : PSB Rožňava		IČO :	DIČ :
04801 Rožňava			IČ DPH :
Dodávateľ : JPS - Piroš Jaroslav		IČO : 33357366	DIČ : 1020522393
01362 Veľké Rovné okr.Bytča		Veľké Rovné 12	IČ DPH : SK1020522393
Projektant :		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :

1 M3 OP	240 737 SKK	za M3 OP	1 M	240 737 SKK	za M
1 M2 ZP	240 737 SKK	za M2 ZP			
1 M2 UP	240 737 SKK	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :			

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	202 300,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	202 300,00

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

JPS
Jaroslav PIROŠ - STAVBY
013 62 VEĽKÉ ROVNÉ 12
IČO:33357366 IČ DPH:SK1020522393

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		202 300,00
22	DPH 19 % z :	202 300,00	38 437,00
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		240 737,00

F	Odpočet - prípočet

Celkové náklady v EUR	
Celkom bez DPH	6 715,13
Cena s DPH	7 991,00
Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

Tlačivo : ODIS A10

ieratel': **PSB Rožňava**

lávateľ': **JPS - Piroš Jaroslav**

lektant:

JKSO:

Dátum: . .

Spracoval: **PARS Za**

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Konverzný kurz: 30,1260 SKK = 1 EUR

vba : **MO SR VÚ Rožňava r.2008**

Objekt : Zimná údržba komunikácii

sť : **December 2008**

PARS Žilina

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	Cena spolu EUR	*Hmotnosť spolu (t)*
STATNÉ					
OSTATNÉ spolu :	202 300,00	183 900,00	18 400,00	*6 715,13*	23,000
Za rozpočet celkom :	202 300,00	183 900,00	18 400,00	*6 715,13*	23,000



Stav: PSB Rožňava
Objednávateľ: JPS - Piroš Jaroslav
Objednávba : MO SR VÚ Rožňava r.2008
Objekt : Zimná údržba komunikácii
Časť : December 2008

Projektant :
Spracoval : PARS Za
JKSO :
Dátum : . .

Prehľad rozpočtových nákladov

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR
PARS Žilina

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu SKK	Cena spolu EUR	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		OSTATNÉ						
1	OST-999999905	Ostatné konštrukcie a práce, HZS T5	360,000	hod	255,00	**91 800,00**	*3 047,202*	1
		zimná údržba December						
		*+15 "dni" *8 "prac. hodín" *3 "počet pracovníkov" = 360,000*						
2	OST-S-1041020	Rozmetač posypu na cestu, chodník	45,000	Sh	660,00	**29 700,00**	*985,859*	1
		zimná údržba December						
		*+15 "dni" *3 "hod" = 45,000*						
3	MAT-583413660	Kamenivo drtené drobné 2-4 C	23,000	t	800,00	**18 400,00**	*610,768*	1
		zimná údržba December						
		+23 = 23,000						
4	OST-S-1401060	Nakladač kolesový 1,60m3 3.2t UNK 320	60,000	Sh	1 040,00	**62 400,00**	*2 071,301*	1
		zimná údržba December						
		*+15 "dni" *4 "hod" = 60,000*						
		OSTATNÉ spolu :	202 300,00	SKK		202 300,00	*6 715,13*	
		Za rozpočet celkom :	**202 300,00**	**SKK**		**202 300,00**	*6 715,13*	

Poštárková správa hradov ROŽŇAVA

Projektant :

Dodávateľ : **JPS - Piroš Jaroslav**

JKSO :

Dátum : . .

Stavba : MO SR VÚ Rožňava r.2008
Objekt : Zimná údržba komunikácii
Časť : December 2008

Výrobná kalkulácia - náklady

PARS Žilina

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje a tarify	Výrobná réžia	Správna réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		OSTATNÉ												
1	999999905	Ostatné konštrukcie a práce, HZS T5	360,000	hod	255,00	91 800,00		36 468,00	12 837,60		20 707,99	9 101,65	12 684,76	360,0
2	S-1041020	Rozmetač posypu na cestu, chodník	45,000	Sh	660,00	29 700,00								
3	583413660	Kamenivo drtené drobné 2-4 C	23,000	t	800,00	18 400,00	18 400,00							
4	S-1401060	Nakladač kolesový 1,60m3 3.2t UNK 320	60,000	Sh	1 040,00	62 400,00								
		OSTATNÉ spolu :	**202 300,00**	**SKK**			**18 400,00**	**36 468,00**	**12 837,60**		**20 707,99**	**9 101,65**	**12 684,76**	**360,0**
		Za rozpočet celkom :	**202 300,00**	**SKK**			**18 400,00**	**36 468,00**	**12 837,60**		**20 707,99**	**9 101,65**	**12 684,76**	**360,0**

Krycí list rozpočtu

PARS Žilina

Stavba : MO SR VÚ Rimavská Sobota r.2008	JKSO :
Objekt : Zimná údržba komunikácii RTH Ožďany + rota Rim.Sobota VÚ 1200/3030	Rozpočet :
Časť : December 2008	Spracoval : PARS Za
Miesto :	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ : PSB Rožňava		IČO :	DIČ :
04801 Rožňava			IČ DPH :
Dodávateľ : JPS - Piroš Jaroslav		IČO : 33357366	DIČ : 1020522393
01362 Veľké Rovné okr.Bytča		Veľké Rovné 12	IČ DPH : SK1020522393
Projektant :		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :

1 M3 OP	100 474 SKK	za M3 OP	1 M	100 474 SKK	za M
1 M2 ZP	100 474 SKK	za M2 ZP			
1 M2 UP	100 474 SKK	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :			

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	84 432,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	84 432,00

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

Rozpočtové správa budov ROŽŇAVA

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

Rozpočtové správa budov ROŽŇAVA

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

JPS
Jaroslav PIROŠ - STAVBY
013 62 VEĽKÉ ROVNÉ 12
IČO: 33357366 IČ DPH: SK1020522393

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		84 432,00
22	DPH 19 % z :	84 432,00	16 042,10
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		100 474,00

F	Odpočet - prípočet

Celkové náklady v EUR	
Celkom bez DPH	2 802,63
Cena s DPH	3 335,13
Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **PSB Rožňava**

Dodávateľ : **JPS - Piroš Jaroslav**

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval : **PARS Za**

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Stavba : MO SR VÚ Rimavská Sobota r.2008

Objekt : Zimná údržba komunikácií RTH Ožďany + rota Rim.Sobota VÚ 1200/3030

Časť : December 2008

PARS Žilina

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	Cena spolu EUR	*Hmotnosť spolu (t)*
OSTATNÉ					
OSTATNÉ spolu :	84 432,00	76 680,00	7 752,00	*2 802,63*	9,690
Za rozpočet celkom :	84 432,00	76 680,00	7 752,00	*2 802,63*	9,690



.ožňava

- Piroš Jaroslav

SR VÚ Rimavská Sobota r.2008

mná údržba komunikácií RTH Ožďany + rota Rim.Sobota VÚ 1200/3030

ecember 2008

Projektant :

Spracoval : PARS Za

JKSO :

Dátum : . .

Prehľad rozpočtových nákladov

Konverzný kurz : 30,1260 SKK =

PARS

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu SKK	Cena spolu EUR
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		OSTATNÉ					
1	OST-999999905	Ostatné konštrukcie a práce, HZS T5 *zimná údržba December* *+6 "dní" *8 "prac. hodín" *3 "počet pracovníkov" = 144,000*	144,000	hod	255,00	**36 720,00**	1 2
2	OST-S-1041020	Rozmetač posypu na cestu, chodník *zimná údržba December* *+6 "dní" *3 "hod" = 18,000*	18,000	Sh	660,00	**11 880,00**	3
3	MAT-583413660	Kamenivo drtené drobné 2-4 C *zimná údržba December* *+9,69 = 9,690*	9,690	t	800,00	**7 752,00**	2
4	OST-S-1401060	Nakladač kolesový 1,60m3 3.2t UNK 320 *zimná údržba December* *+6 "dní" *4,5 "hod" = 27,000*	27,000	Sh	1 040,00	**28 080,00**	9
		OSTATNÉ spolu :	84 432,00	SKK		84 432,00	2
		Za rozpočet celkom :	84 432,00	SKK		84 432,00	2

Pozemková správa budov ROŽŇAVA

Odberateľ : **PSB Rožňava**
Projektant :
Dodávateľ : **JPS - Piroš Jaroslav**

Spracoval : **PARS Za**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba : MO SR VÚ Rimavská Sobota r.2008
Objekt : Zimná údržba komunikácii RTH Ožďany + rota Rim.Sobota VÚ 1200/3030
Časť : December 2008

Výrobná kalkulácia - náklady

PARS Žilina

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje a tarify	Výrobná réžia	Správna réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		OSTATNÉ												
1	999999905	Ostatné konštrukcie a práce, HZS T5	144,000	hod	255,00	36 720,00		14 587,20	5 135,04		8 283,19	3 640,66	5 073,91	144,0
2	S-1041020	Rozmetač posypu na cestu, chodník	18,000	Sh	660,00	11 880,00								
3	583413660	Kamenivo drtené drobné 2-4 C	9,690	t	800,00	7 752,00	7 752,00							
4	S-1401060	Nakladač kolesový 1,60m3 3.2t UNK 320	27,000	Sh	1 040,00	28 080,00								
		OSTATNÉ spolu :	**84 432,00**	**SKK**			**7 752,00**	**14 587,20**	**5 135,04**		**8 283,19**	**3 640,66**	**5 073,91**	**144,0**
		Za rozpočet celkom :	**84 432,00**	**SKK**			**7 752,00**	**14 587,20**	**5 135,04**		**8 283,19**	**3 640,66**	**5 073,91**	**144,0**

Krycí list rozpočtu

PARS Žilina

Stavba : MO SR VÚ Rožňava r.2008		JKSO :	
Objekt : Zimná údržba komunikácii		Rozpočet :	
Časť : Rekapitulácia pre kr. list 11-12 / 2008		Spracoval : PARS Za	
Miesto :	Zmluva č.		Dňa : . .

Odberateľ : PSB Rožňava	IČO :	DIČ :	
04801 Rožňava		IČ DPH :	
Dodávateľ : JPS - Piroš Jaroslav	IČO : 33357366	DIČ :	1020522393
01362 Veľké Rovné okr.Bytča	Veľké Rovné 12	IČ DPH :	SK1020522393
Projektant :	IČO :	DIČ :	
		IČ DPH :	

1 M3 OP	469 350 SKK	za M3 OP	1 M	469 350 SKK	za M
1 M2 ZP	469 350 SKK	za M2 ZP			
1 M2 UP	469 350 SKK	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :			

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	394 412,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	394 412,00

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

Pozemková správa Rožňava

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

JPS
Jaroslav PIROŠ - STAVBY
013 62 VEĽKÉ ROVNÉ 12
IČO:33357366 IČ DPH:SK1020522393

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		394 412,00
22	DPH 19 % z :	394 412,00	74 938,30
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		469 350,00

F	Odpočet - pripočet

Celkové náklady v EUR	
Celkom bez DPH	13 092,08
Cena s DPH	15 579,57
Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

Tlačivo : ODIS A10

Objednávateľ : PSB Rožňava
Dodávateľ : JPS - Piroš Jaroslav
Stavba : MO SR VÚ Rožňava r.2008
Objekt : Zimná údržba komunikácii
Časť : Rekapitulácia 11-12 / 2008

Projektant :
Spracoval : PARS Za
JKSO : Dátum : . .

Prehľad rozpočtových nákladov

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

PARS Žilina

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu Sk	Cena spolu EUR	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		OSTATNÉ						
1	NAD-R-2	VÚ Rožňava november 2008	107 680,000	Sk	1,00	**107 680,00**	*3 574,321*	19
2	NAD-R-3	VÚ Rožňava december 2008	202 300,000	Sk	1,00	**202 300,00**	*6 715,130*	19
3	NAD-R-4	VÚ Rim. Sobota december 2008	84 432,000	Sk	1,00	**84 432,00**	*2 802,629*	19
		OSTATNÉ spolu :	**394 412,00**	**SKK**		**394 412,00**	*13 092,08*	
		Za rozpočet celkom :	**394 412,00**	**SKK**		**394 412,00**	*13 092,08*	

Pozemková správa bu...

Zoskenovaná „Zmluva o poskytovaní služby č.PSB-9-104/2008-Rv „Upr
vonkajších priestorov – zimná údržba v objektoch v pôsobnosti PSB Rožň

„ Súhlasí s originálom „

Ing.Katarína Fecková

