78/07-Z

ZMLUVA O DIELO

číslo : PSB - 78 /2007 - Z

uzatvorená v zmysle paragrafu 536 a násl. Obchodného zákonníka
(Zákona č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov)

I.ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ:	**SR zastúpená MO SR** **Posádková správa budov MICHALOVCE**
Adresa :	**Moyzesova 1, 071 01 Michalovce**
zastúpený:	**PhDr. Juraj ROSOCHÁČ, riaditeľ**
IČO:	**00805246**
Bankové spoj.: Číslo účtu:	**štátna pokladnica** **7000172461/8180**

1.2. Zhotoviteľ:

Názov a sídlo:	**„DOUBLE W „stavebná firma Michalovce**
Adresa :	**Koceľova 9/400 071 01 Michalovce**
Zastúpený:	**Ing. Arch. VARGA Miroslav , konateľ**
IČO: DIČ:	**32673990** **SK 1020665360**
Bankové spoj.: Číslo účtu: Číslo telefónu: Výpis z obch. registra:	**Dexia Michalovce** **4234502001/5600** **0903 601 885/056-6423190** **807-5546 zo dňa 27.06.2007**

Uvedení zástupcovia oboch strán prehlasujú, že podľa stanov spoločenskej zmluvy alebo iného organizačného predpisu sú oprávnení túto zmluvu podpísať a k platnosti zmluvy nie je potrebný podpis inej osoby.

Posádková správa budov * MICHALOVCE *

II.PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmet diela je: **„Oprava dlažby na schodišti b. č. 27 v MK Michalovce„** v rozsahu priloženého rozpočtu , ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

2.2. Bez písomného súhlasu objednávateľa nesmie byť použitý iný materiál, technológia alebo zmeny, ako je v projektovej dokumentácii alebo v rozpočte. Súčasne sa zhotoviteľ zaväzuje a ručí za to, že pri realizácii diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v dobe jeho použitia známe, že je škodlivý. Pokiaľ tak zhotoviteľ urobí, je povinný previesť okamžite nápravu a všetky náklady s tým spojené nesie zhotoviteľ.

2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať objednávateľovi zmluvné dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme, zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú zmluvnú cenu a poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.6. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom diela, že sú mu známe všetky technické , kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a, že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu diela potrebné.

III. MIESTO ZHOTOVENIA DIELA

3.1. Miestom zhotovenia diela : **„ b. č. 27 v MK Michalovce„**

IV. TERMÍN PLNENIA

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termínoch:

Začiatok : **12.07.2007**

Ukončenie : **20.10.2007**

4.2. Objednávateľ zabezpečí prístup do objektu **„ v MK Michalovce„** na stavenisko po dobu nutnú na vykonanie prác pre zamestnancov zhotoviteľa. Objednávateľ odovzdá písomne stavenisko.

4.3. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi pri podpísaní zmluvy žiadosť o vstup do objektu **MK Michalovce** (pracovníci, technika) v troch výtlačkoch.

MICHALOVCE * Posádková správa budov *

V. CENA DIELA

5.1 .Cena diela je dohodnutá podľa zákona č. 18/1996 Z.z. – Zákona o cenách a rozsahu ponukového rozpočtu ako cena maximálna vo výške :

Cena bez DPH	**83 728,98 Sk**
Sadzba DPH 19 **%**, výška DPH	**15 908,50 Sk**
Cena vrátane DPH	**99 637,48 Sk**

slovom : **Devädesiatdeväťtisícšestotridsaťsedemslovenskýchkorún 48/100**
Ponukový rozpočet je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

5.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že cenu diela podľa súpisu vykonaných prác poníži o 0,05 % z ceny diela za odobraté množstvo elektrickej energie a vody pri realizácii diela.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1. Všetky práce budú fakturované po prevzatí prác objednávateľom jednou faktúrou. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi súpis vykonaných prác ocenený podľa odsúhlaseného ponukového rozpočtu a po odsúhlasení objednávateľom vystaví faktúru, ktorej neoddeliteľnou súčasťou musí byť súpis vykonaných prác, resp. iné doklady preukazujúce oprávnenosť fakturácie. Na požiadanie objednávateľa, zhotoviteľ poskytne faktúru dodávok materiálu, resp. subdodávok.

6.2. Každý daňový doklad musí spĺňať náležitosti § 15 zákona č.289/95 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, a ďalej musí obsahovať:

. označenie, že ide o faktúru
. IČO oboch zmluvných strán
. obchodné meno, sídlo, alebo trvalý pobyt, miesto podnikania obchodného partnera, ktorý uskutočňuje plnenie
. obchodné meno, sídlo, alebo trvalý pobyt, miesto podnikania obchodného partnera, v prospech, ktorého sa plnenie uskutočňuje
. poradové číslo dokladu
. názov a množstvo plnenia
. číslo zmluvy(vrátane platných dodatkov)
. deň vystavenia faktúry
. deň odoslania faktúry
. termín splatnosti faktúry
. konštantný symbol
. formu úhrady
. výšku plnenia celkom
. sumu k úhrade
. meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného pracovníka vystavovateľa faktúr
. pečiatku vystavovateľa faktúry
. miesto plnenia zmluvy
. bankové spojenie
. číslo registrácie potvrdené živnostenským úradom alebo potvrdením krajského súdu

Príloha faktúry:

- súpis vykonaných prác
- dodací list na materiál

MICHALOVCE * Posádková správa budov *

Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektoré náležitosti, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

Faktúru zasielať na adresu : **Posádková správa budov Michalovce**
Užhorodská 1
071 01 MICHALOVCE

6.3. Lehota splatnosti faktúry je 40 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

6.4. Nesplnenie termínov realizácie zhotoviteľom podľa časového dojednania sa považuje za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti zhotoviteľa podľa § 345 Obchodného zákonníka pokiaľ k zastaveniu prác, alebo k ich obmedzeniu nedôjde z príčin na strane objednávateľa. Ak bude zhotoviteľ v omeškaní so splnením dodávky podľa článku IV, bodu 4.1., zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z dohodnutej ceny diela, za každý deň omeškania.

VII. REALIZÁCIA DIELA

*7.1.*Zhotoviteľ je povinný vyzvať ku kontrole a prevzatiu prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Ak tak nevykoná, je povinný na žiadosť objednávateľa odkryť práce, ktoré boli zakryté na svoj náklad.

7.2. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky STN a bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa tykajú jeho činnosti. Zaväzuje sa dodržiavať Zákon č.124/2006 Zákona 314/2001 o požiarnej ochrane , Vyhl.č.374/90 Zb.z. o bezpečnosti práce a technických zariadeniach pri vykonaní diela, za nedodržanie horeuvedených skutočností nesie zhotoviteľ plnú zodpovednosť.

*7.3.*Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávatelia majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácií pracovníkov je zhotoviteľ na požiadanie povinný predložiť.

7.5 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebný denník o prácach, ktoré vykonáva, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy.

VIII. ODOVZDANIE DIELA

8.1. Objednávateľ nemusí prevziať dielo, ktoré vykazuje vady a nedorobky brániace užívaniu.

8.2. O odovzdaní a prevzatí diela sa spíše preberací protokol. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu a vykonaním príslušných skúšok. Protokol podpíšu osoby oprávnené konať za zmluvné strany.

MICHALOVCE * Posádková správa budov *

IX. ZODPOVEDNOSŤ ZAVADY - ZÁRUKA

9.1 .Zhotoviteľ poskytuje za dielo záruku následovne : podľa záručných lehôt výrobcov a dodávateľov, minimálne však 36 mesiacov od odovzdania diela. Po túto dobu zodpovedá za vady, ktoré objednávateľ zistil a včas reklamoval.

9.2. Zhotoviteľ zodpovedá, že predmet zmluvy je zhotovený podľa uzatvorenej zmluvy.

9.3. Reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy objednávateľ uplatní bezodkladne po zistení závady písomnou formou u zhotoviteľa.

9.4. Zhotoviteľ odstráni zistené havárie okamžite a závady do 3 dní od písomného upozornenia na svoje náklady.

9.5 Počas záručnej doby, doba od písomného nahlásenia opravy závady po dobu odstránenia závady nebude započítaná do záručnej doby o o tento čas bude záručná doba predĺžená.

X. ZMENA ZMLUVY

10.1 Túto zmluvu možno meniť len písomným obojstranne potvrdeným dojednaním, výslovne nazývaným „Dodatkom k zmluve". Iné zápisy, protokoly a pod. sa za zmenu zmluvy nepovažujú. Všetky dodatky k zmluve tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

10.2. Ak nastanú u niektorej zo strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy, je povinná to ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať jednanie oprávnených zástupcov.

10.3. Ak chce niektorá zo strán tejto zmluvy odstúpiť na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením termínu, ku ktorému mieni od zmluvy odstúpiť. V odstúpení musí byť uvedený právny dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje a presná citácia toho bodu zmluvy, ktorý ju k takému kroku oprávňuje.

*10.4.*Ak odstúpi niektorá zo strán od tejto zmluvy na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, tak povinnosti oboch strán sú nasledujúce:

- zhotoviteľ vykoná súpis všetkých prác a ocení ho spôsobom akým je stanovená cena diela
- zhotoviteľ vyzve objednávateľa k dielčiemu prevzatiu diela a objednávateľ je povinný do 3 dní zahájiť dielčie preberacie konanie
- po dielčom preberaní vykonaných prác, zjednajú obe strany písomné zrušenie zmluvy

XI . INÉ USTANOVENIA

11.1. Dodávateľ stavebných prác zodpovedá za BOZP a ochranu pred požiarmi na pracoviskách PSB Michalovce.

MICHALOVCE * Posádková správa budov *

11.2. Zakázané činnosti.
Dodávateľ stavebných prác má zakázané vykonávať práce na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie/ napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motor. vozidla/ .V celom objekte kasárni je zakázané fajčiť mimo miest na to vyhradených, požívať alkoholické nápoje alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

11.3 Preukázateľné preškolenie o BOZP a ochrany pred požiarmi dodávateľskej firmy.
Dodávateľ predkladá osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia pracovníkov, osvedčenie lektora ,ktorý školenie vykonal a zdravotnú spôsobilosť pracovníkov na prácu.

11.4. Zodpovednosť pri vykonávaní prác.
Dodávateľ stavebných prác zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi na majetku obstarávateľa a je povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu .

*11.5.*Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a ochrany pred požiarmi.
Kontrolu stavu dodržiavania BOZP a ochrany pred požiarmi , vykoná technik BOZP a PO PSB Michalovce .

*11.6.*Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona 314/2001 Z. z. a platných predpisov .

11.7 Dodávateľ stavebných prác v zmysle § 19 písmeno h) zákona č. 223/2001 o odpadoch v znení neskorších predpisov, je povinný ako tvorca drobného stavebného odpadu (DSO), ktorý vznikol pri plnení Zmluvy o dielo preukázať relevantnou formou spôsob likvidácie DSO. Za relevantný spôsob sa považuje originál vážneho lístku.

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

*12.1.*Obe strany prehlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy: Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania.

*12.2.*Zmluva je vyhotovená v 4 výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží 3 vyhotovenia a zhotoviteľa 1 vyhotovenie.

12.3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha – rozpočet.

12.4. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené, budú riešené podľa ustanovení Obchodného zákonníka a predpisov súvisiacich.

V Michalovciach, dňa: 11.07.2007

PhDr. ROSOCHÁČ Juraj
riaditeľ
****
objednávateľ

Posádková správa budov * MICHALOVCE *

V Michalovciach, dňa: 11.7.2007

Ing. Arch. VARGA Miroslav
STAVEBNÁ FIRMA
Ing. Arch. VARGA Miroslav
Kostolná 9 / 400, 071 01 MICHALOVCE
IČO: 32673990, IČ DPH: SK1020665360
Tel.: 056 / 6423198, 0905 601 885
****
zhotoviteľ

Krycí list kalkulácie

Ing. Melcerová Mária

Stavba :Mestské kasárne Michalovce-opravadlažby schodiska b.č. 27	Miesto :	Rozpočet :
	JKSO :	Spracoval : Ing.Melcerová Mária
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Michalovce	07101 Michalovce	IČO : 00805246	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : "DOUBLE W" stavebná firma Michalovce		IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Projektant :		IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	99 637 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	99 637 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	99 637 Sk	za M2 ZP	1 M	99 637 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	4 101,40	890,00	4 991,40
2	PSV :	54 550,32	24 187,26	78 737,58
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	58 651,72	25 077,26	83 728,98

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis : T-PSB ANDREJ HAVRÍĽAK	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka : Posádková správa budov MICHALOVCE	Pečiatka :

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	83 728,98
22	DPH 19 % z : 83 728,98	15 908,50
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	99 637,48

F	Odpočet - prípočet	

overil ku MARIÁN BEDNÁR
za odberateľa

Odberateľ : **Posádková správa budov Michalovce**
Projektant :
Dodávateľ : **"DOUBLE W" stavebná firma Michalovce**

Spracoval : **Ing.Melcerová Mária**
JKSO :
Dátum : **05.03.2007**

Stavba :Mestské kasárne Michalovce-opravadlažby schodiska b.č. 27

Výrobná kalkulácia - náklady

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY HSV												
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
1	953941212	Osadenie mreží v ráme do vynech. otvorov bez dod.-rohož na obuv	1,000	kus	91,00	91,00	5,66	33,83	11,91			27,65	11,95	0,4
		MC-10 na murovanie spojivo troskoportlandský	0,002	m3	2 830,00	5,66	5,66 za kus							
		Murár	0,390	Nh	79,40	30,96	30,97 za kus							
		Stavebný robotník HSV	0,040	Nh	71,60	2,86	2,86 za kus							
2	553482450	Rohož na obuv tyčová s rámom 120x60	1,000	kus	890,00	890,00	890,00							
3	965081712	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm do 1 m2	40,000	m2	63,50	2 540,00		1 012,40	356,40			827,55	343,65	14,4
		Stavebný robotník HSV	14,400	Nh	70,30	1 012,32	25,31 za kus							
4	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	0,800	t	248,00	198,40		78,73	27,71			64,36	27,59	1,1
		Stavebný robotník HSV	1,120	Nh	70,30	78,73	98,42 za kus							
5	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	0,800	t	264,00	211,20		33,07	11,64		68,92	68,71	28,85	0,4
		Stavebný robotník HSV	0,470	Nh	70,30	33,06	41,34 za kus							
		Cestná doprava	68,928	Sk	1,00	68,92	86,16 za kus							
6	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	12,000	t	8,60	103,20					55,68	33,67	13,85	
		Cestná doprava	55,680	Sk	1,00	55,68	4,64 za kus							
7	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	0,800	t	217,00	173,60		68,89	24,24			56,31	24,14	0,9
		Stavebný robotník HSV	0,980	Nh	70,30	68,89	86,12 za kus							
8	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkac	0,800	t	980,00	784,00					200,00	120,92	463,08	
		Tarify v Sk	200,000	Sk	1,00	200,00	250,00 za kus							
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**4 991,40**	**Sk**			**895,66**	**1 226,93**	**431,91**		**324,60**	**1 199,17**	**913,11**	**17,4**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**4 991,40**	**Sk**			**895,66**	**1 226,93**	**431,91**		**324,60**	**1 199,17**	**913,11**	**17,4**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV												
		71 - IZOLÁCIE												

Výrobná kalkulácia - náklady

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti												
9	711113111	Izolácia proti vlhkosti vodor. náterom COMBIFLEX-DS	11,500	m2	260,00	2 990,00	2 553,00	135,35	47,61			191,56	62,47	1,5
		Náter k utesneniu plôch COMBIFLEX	11,500	kg	222,00	2 553,00	222,00 za kus							
		Montér hydroizolácií	1,529	Nh	88,50	135,36	11,77 za kus							
10	998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	29,900	%	2,90	86,71								
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	**3 076,71**	**Sk**			**2 553,00**	**135,35**	**47,61**			**191,56**	**62,47**	**1,5**
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**3 076,71**	**Sk**			**2 553,00**	**135,35**	**47,61**			**191,56**	**62,47**	**1,5**
		77 - PODLAHY												
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických												
11	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	50,800	m2	332,00	16 865,60	4 968,24	3 701,28	1 303,02			5 238,33	1 654,72	38,3
		Disperzný akrylát SOKRAT 2802 AS sb.	0,026	t	63 100,00	1 698,90	33,44 za kus							
		Teramotmel vrátane disperzie	0,122	t	21 800,00	2 680,00	52,76 za kus							
		MC škarov. cem. portlandský s disperz. prísadou	0,050	m3	11 600,00	589,28	11,60 za kus							
		Obkladač stien	38,354	Nh	96,50	3 701,16	72,86 za kus							
12	5973911pc	Dlažba keramická vnútorná protišmyková schodiska	40,086	m2	460,00	18 439,56	18 439,56							
13	5973911pc1	Dlažba vonkajšia mrazuvzdorná	11,730	m2	490,00	5 747,70	5 747,70							
14	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	410,529	%	3,80	1 560,01								
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	**42 612,87**	**Sk**			**29 155,50**	**3 701,28**	**1 303,02**			**5 238,33**	**1 654,72**	**38,3**
		77 - PODLAHY spolu :	**42 612,87**	**Sk**			**29 155,50**	**3 701,28**	**1 303,02**			**5 238,33**	**1 654,72**	**38,3**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE												
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek												
15	781493411pc	Montáž a dodávka hliníkových profilov -lišty schodiskových hrán	75,000	m	432,00	32 400,00	20 816,25	3 618,75	1 273,50			5 121,53	1 569,97	37,5
		Lepidlo mrazuvzdorné CM 211	18,750	kg	18,20	341,25	4,55 za kus							
		Lišta hliníková pre schodiskové hrany	75,000	m	273,00	20 475,00	273,00 za kus							
		Obkladač stien	37,500	Nh	96,50	3 618,75	48,25 za kus							
16	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	324,000	%	2,00	648,00								
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	**33 048,00**	**Sk**			**20 816,25**	**3 618,75**	**1 273,50**			**5 121,53**	**1 569,97**	**37,5**

Výrobná kalkulácia - náklady

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**33 048,00**	**Sk**			**20 816,25**	**3 618,75**	**1 273,50**			**5 121,53**	**1 569,97**	**37,5**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**78 737,58**	**Sk**			**52 524,75**	**7 455,39**	**2 624,13**			**10 551,42**	**3 287,16**	**77,3**
		Za rozpočet celkom :	**83 728,98**	**Sk**			**53 420,41**	**8 682,32**	**3 056,04**		**324,60**	**11 750,59**	**4 200,28**	**94,7**

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o znluvu číslo: ZoD - PSB-78/2007-Z



.....

Ing. Dušan Dragúň
vedúci organizačného oddelenia