-89-249-2/2008

ZMLUVA O DIELO 249/2008

uzatvorená podľa § 536 – 565 Obchodného zákonníka /zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

I. Zmluvné strany

1.1.	**Objednávateľ**	:	Slovenská republika Ministerstvo obrany SR
	Zastúpené	:	Posádková správa budov Zvolen Ing. Bohuslav Churý, riaditeľ Posádkovej správy budov Zvolen
	IČO	:	30845572
	Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
	Číslo. účtu	:	7000172197/8180
1.2.	**Zhotoviteľ:**	:	AMSTAVBA s.r.o. Majerská cesta 98 974 01 Banská Bystrica
	V zastúpení	:	Marcel Marget
	IČO	:	44152884
	DIČ	:	2022602571
	IČ pre DPH	:	SK2022602571
	Bankové spojenie	:	VÚB
	Číslo účtu	:	2455163753/0200

II. Predmet zmluvy

2.1. Názov stavby: Oprava poškodeného rozvodu úžitkovej vody
Miesto stavby: VÚ Stráže, h.č.92

2.2. Predmetom zmluvy je: výkopové práce 52,8 m3, oprava prepojenia potrubia 2 ks, rura PVC 1 m, asfaltovej plochy 8,2 m2.

2.3. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého a schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

III. Čas plnenia

3.1 Začatie prác: 29.7.2008
Ukončenie prác: 31.7.2008

3.2. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.3. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.

3.4. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

IV. Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna a neprekročiteľná.

Základná cena	138.640,92
DPH 19 %	26.341,80
Halierové vyrovnanie	+ 0,28
CENA CELKOM vrátane DPH	**164.983,00 Sk**

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, jednotková cena za dodávku materiálu ako aj množstvo HZS je neprekročiteľná.

4.3. V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

V. Platobné a fakturačné podmienky

5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa prevzatia objednávateľom.

5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedenými množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie. Zhotoviteľ predloží k faktúre doklad o nákupe materiálu pl. č.9,28 a množstvo HZS ako aj Sh potvrdené objednávateľom v stavebnom denníku.

5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

VI. Podmienky vykonania diela

6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 5 dní pred zahájením prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.

6.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vzniknutý odpad na vlastné náklady.

6.5. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /el. centrála, plyn. fľaše .../.

VII. Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.
7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.
7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.
7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.
7.6. Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.
7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.
7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.
7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

VIII. Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.
8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.
8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dĺžnej čiastky za každý deň omeškania.

IX. Riešenie sporov

9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.
9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

X. Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.3. Súčasťou zmluvy je „ Dohoda na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR č.124/2006 a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č.314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov

10.4. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby objednávateľa v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.

10.5. Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.

10.6. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu.

10.7. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisom s ním súvisiacim.

XI. Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je uzatvorená okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom

11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a dátovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

11.3. Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Marcel Marget

11.3. Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: Jaroslav Burda

11.5. Táto zmluva je vyhotovená v 3. výtlačkoch.
Výtlačok č. 1,2 PSB Zvolen
Výtlačok č. 3 AMSTAVBA s.r.o.Banská Bystrica

Vo Zvolene dňa
29.7.2008

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § ... Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) rozpočtovo zabezpečená.
Zistené nedostatky: .....
Dátum: 29.7.08 ..... hodnosť, meno a priezvisko povereného zamestnanca:

AMSTAVBA s.r.o.
Majerská cesta 98
974 01 Banská Bystrica
IČO: 44 152 884 DIČ: 2022602571
IČ DPH: SK2022602571
t.č. 0910 585 734 fax: 045-536 6696

Objednávateľ: Zhotoviteľ:

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba : Poškodené potrubie rozvodu úžitkovej vody - Stráže nad Zvolenom	Miesto:	Rozpočet:
	JKSO:	Spracoval: p. Marget
		Dňa: Zmluva č.:

Odberateľ: Posádková správa budov Zvolen	IČO:	DIČ:
Dodávateľ:	IČO:	DIČ:
Projektant:	IČO:	DIČ:

1 M3 OP	164 983 Sk	1 M2 UP	164 983 Sk
1 M2 ZP	164 983 Sk	1 M	164 983 Sk

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	114 260,41	8 549,64	122 810,05
2	PSV:	1 346,87	3 260,00	4 606,87
3	MCE:	645,50	78,50	724,00
4	iné:			
5	Súčet:	116 252,78	11 888,14	128 140,92

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

AMSTAVBA s.r.o.
Majerská cesta 98
974 01 Banská Bystrica
IČO: 44 152 884
t.č. 0910 585 734 fax: 045-536 6696

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

Posádková správa budov
ZVOLEN

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	10 500,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19	10 500,00

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		138 640,92
22	DPH 19% z:	138 640,92	26 341,80
23	DPH 0% z:		
24	Súčet riadkov 21 až 23:		164 983,00

F	Odpočet - pripočet	

tlačivo: ODIS A10

Ing. MARIÁN PEDINA

Odberateľ: Posádková správa budov Zvolen
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval: p. Marget
JKSO :
Dátum: . .

Stavba : Poškodené potrubie rozvodu úžitkovej vody - Stráže nad Zvolenom

Rekapitulácia rozpočtu v Sk

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	59 055,07	8 549,64	67 604,71	13,46400	0,000
2 - ZÁKLADY spolu :	876,00	0,00	876,00	0,00000	0,000
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	9 741,60	0,00	9 741,60	14,97490	0,000
5 - KOMUNIKÁCIE spolu	4 031,44	0,00	4 031,44	0,75285	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	10 141,38	0,00	10 141,38	6,35876	0,000
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	134,40	0,00	134,40	0,00108	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	30 280,52	0,00	30 280,52	0,00019	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	114 260,41	8 549,64	122 810,05	35,55178	0,000
722 - Vnútorný vodovod spolu :	1 346,87	3 260,00	4 606,87	0,00724	0,000
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	1 346,87	3 260,00	4 606,87	0,00724	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	1 346,87	3 260,00	4 606,87	0,00724	0,000
M23 - 157 Montáž potrubia spolu :	645,50	78,50	724,00	0,00067	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	645,50	78,50	724,00	0,00067	0,000
OSTATNÉ spolu :	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00000	0,000
Rozpočet celkom :	126 752,78	11 888,14	138 640,92	35,55969	0,000

Odberateľ : **Posádková správa budov Zvolen**
Projektant :
Dodávateľ :

Spracoval **p. Marget**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba : Poškodené potrubie rozvodu úžitkovej vody - Stráže nad Zvolenom

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		1 - ZEMNE PRÁCE									
1	131211101	Hĺbenie jám v hornine 3 ručne	52,800	m3		590,00	31 152,00	16 802,74	26 961,68	4 190,51	1,155
2	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	15,840	m3		193,00	3 057,12	1 645,37	2 640,17	417,01	1,158
3	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4	190,080	m3		14,40	2 737,15	1 467,41	2 354,62	382,52	1,162
4	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	15,840	m3		142,00	2 249,28	1 210,49	1 942,36	306,91	1,158
5	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	15,840	m3		21,00	332,64	177,42	284,69	47,96	1,168
6	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	36,960	m3		79,50	2 938,32	1 575,04	2 527,31	411,18	1,163
7	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	7,920	m3		278,00	2 201,76	1 184,39	1 900,47	301,32	1,159
8	175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	7,920	m3		165,00	1 306,80	701,57	1 125,74	181,07	1,161
9	583318000	Kamenivo ťažené drobné drtené 0-4	13,464	t		635,00	8 549,64	8 549,64	8 549,64		1,000
10	181301107	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 50 cm	120,000	m2		109,00	13 080,00	7 010,39	11 248,87	1 831,12	1,163
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**67 604,71**	**Sk**				**40 324,50**	**59 535,59**	**8 069,84**	
		2 - ZÁKLADY									
11	215901101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	120,000	m2		7,30	876,00	471,83	757,10	119,13	1,157
		2 - ZÁKLADY spolu :	**876,00**	**Sk**				**471,83**	**757,10**	**119,13**	
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE									
12	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ťaženého	7,920	m3		1 230,00	9 741,60	8 662,62	9 427,45	314,11	1,033
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**9 741,60**	**Sk**				**8 662,62**	**9 427,45**	**314,11**	
		5 - KOMUNIKÁCIE									
13	578142112	Liaty asfalt z kameniva stred., hrubozr. š. do 3 m hr. 4,5 cm	8,184	m2		482,00	3 944,68	3 249,29	3 739,45	205,23	1,055
14	578901112	Zdrsňovací posyp liateho asfaltu z kameniva obal. asfaltom 6 kg/m2	8,184	m2		10,60	86,75	70,68	82,10	4,62	1,057
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	**4 031,44**	**Sk**				**3 319,98**	**3 821,56**	**209,85**	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
15	631312511	Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 5-8 cm	2,000	m3		3 250,00	6 500,00	5 941,61	6 328,71	171,28	1,027

Stavba : Poškodené potrubie rozvodu úžitkovej vody - Stráže nad Zvolenom

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
16	631319171	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 8 cm	2,000	m3		178,00	356,00	190,90	306,32	49,68	1,162
17	631319761	Príplatok prehladenie povrchu oceľou	2,000	m3		356,00	712,00	464,53	637,76	74,23	1,116
18	631362021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	0,048	t		36 400,00	1 747,20	1 676,78	1 727,73	19,46	1,011
19	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	0,818	m3		1 010,00	826,18	701,89	789,54	36,63	1,046
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**10 141,38**	**Sk**				**8 975,73**	**9 790,08**	**351,28**	
		8 - RÚROVÉ VEDENIA									
20	899731101	Uloženie výstražná PVC fólia-biela vodovod hr.0,3mm, š.20cm na obsyp	12,000	m		11,20	134,40	134,40	134,40		1,000
		8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	**134,40**	**Sk**				**134,40**	**134,40**		
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
21	919735111	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 5 cm	9,640	m		117,00	1 127,88	905,90	1 062,76	65,14	1,061
22	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.	35,552	t		820,00	29 152,64	15 615,13	25 056,04	4 096,58	1,163
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**30 280,52**	**Sk**				**16 521,03**	**26 118,80**	**4 161,72**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**122 810,05**	**Sk**				**78 410,10**	**109 584,99**	**13 225,75**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE									
		722 - Vnútorný vodovod									
23	722130916	Opr. vodov. ocel. potrubia závit. prerezanie rúrky do DN 50	2,000	kus		27,00	54,00	22,74	46,54	7,46	1,160
24	722131936	Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepojenie stáv. potrubia DN 50	2,000	kus		645,00	1 290,00	894,91	1 198,95	91,04	1,076
25	2863A3304	Spojka DN 50	2,000	kus		1 630,00	3 260,00	3 260,00	3 260,00		1,000
26	998722101	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	0,007	t		410,00	2,87	1,21	2,48	0,38	1,157
		722 - Vnútorný vodovod spolu :	**4 606,87**	**Sk**				**4 178,86**	**4 507,97**	**98,88**	
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**4 606,87**	**Sk**				**4 178,86**	**4 507,97**	**98,88**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**4 606,87**	**Sk**				**4 178,86**	**4 507,97**	**98,88**	
		PRÁCE A DODÁVKY M									
		M23 - 157 Montáž potrubia									
27	230180018	Montáž potrubia z plastických hmôt PE, PP 50 x 4,5	1,000	m		31,50	31,50	13,32	27,26	4,24	1,155
28	286139840	Rúrka PE-100 SDR 11,0(0,7Mpa) d 50x4,6xNAV	1,000	m		78,50	78,50	78,50	78,50		1,000
29	231290005	Montáž potrubia - narezanie závitov na potrubí DN 50	2,000	hod		307,00	614,00	258,50	529,10	84,90	1,160

Stavba : Poškodené potrubie rozvodu úžitkovej vody - Stráže nad Zvolenom

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		M23 - 157 Montáž potrubia spolu :	**724,00**	**Sk**				**350,32**	**634,86**	**89,14**	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**724,00**	**Sk**				**350,32**	**634,86**	**89,14**	
		OSTATNÉ									
30	S-95112	Čerpadlo ponorné kalové 11l/s 11mv	14,000	Sh		750,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00		1,000
		OSTATNÉ spolu :	**10 500,00**	**Sk**				**10 500,00**	**10 500,00**		
		Za rozpočet celkom :	**138 640,92**	**Sk**				**93 438,59**	**125 227,13**	**13 413,78**	

AMSTAVBA s.r.o.
Majerská cesta 98
974 01 Banská Bystrica
IČO: 44 152 884 DIČ: 2022602571
IČ DPH: SK2022602571
t.č. 0910 585 734 fax: 045-536 6696

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Materiál	**30 655,86**	**32,8**
Doprava	**2 987,89**	**3,2**
Poddodávky		
Spolu :	**33 643,76**	**36,0**

		%nákladov
Mzdy :	**27 429,84**	**29,4**
Odvody :	**9 654,59**	**10,3**
Stroje :	**12 075,98**	**12,9**
Spolu :	**49 160,42**	**52,6**
Ostatné :	**10 634,40**	**11,4**
Priame náklady	**93 438,59**	**100,0**

Nepriame náklady

Výrobná réžia :	**22 078,46**	**65,6** %	Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia :	**9 710,08**	**19,8** %	Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :	**31 788,54**		

Náklady spolu : **125 227,13**

Zisk a riziko

Zisk :	**13 413,78**	**10,7** % zisk / náklady
Cena :	**138 640,92**	**9,7** % zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)	**132,6**	

AMSTAVBA s.r.o.
Majerská cesta 98
974 01 Banská Bystrica
IČO: 44 152 884 DIČ: 2022602571
IČ DPH: SK2022602571
t.č. 0910 585 734 fax: 045-536 6696

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. 249/2008 (PSB-249-2/2008)



.....

Libor Šimo
vedúci skupiny špeciálnych činností
Posádková správa budov Zvolen