k č.: PSB - 90 - 18/2008

Zmluva o dielo č.PSB-6/4-52-2/2008

uzatvorená zmluvnými stranami v zmysle zákonníka č. 513/1991 Zb.z. na vykonanie stavebných prác na zákazke
„ Oprava vonkajších omietok na kobke b.č.27 TP VÚ Rašov /“

Čl. 1. Zmluvné strany

1.1 **Objednávateľ:** **Ministerstvo Obrany SR**
Posádková správa budov Žilina
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava – Nové Mesto

zastúpené

Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov Žilina
Rajecká cesta 18
010 01 Žilina

Zastúpený:	**Ing. Haas Igor – riaditeľ PSB Žilina**
IČO:	**308405572**
Bankové spojenie:	**Štátna pokladnica**
Číslo účtu:	**7000171928/8180**
Osoba oprávnená jednať vo veciach technických:	**Jozef Tomaník – samostatný odborný referent**

1.2. **Zhotoviteľ:** **GLOBÁL spol. s.r.o.**
Hollého 1180/13
97201 Bojnice

Zastúpený	:	**Oto Findor**
IČO	:	**31580637**
IČ DPH	:	**SK 202046449**
Bankové spojenie	:	**VÚB a.s. Prievidza**
Číslo účtu	:	**1364310354/0200**

Čl. 2. Východiskové podklady a údaje

2.1. Podkladom pre uzavretie zmluvy je : zisťovací zápis, ponukový rozpočet a obhliadka stavby.
2.2. Východiskové údaje

2.2.1. Názov stavby : **Kobka - 30 b.č. 27 Rašov TP**
2.2.2. Miesto stavby : **Muničný sklad – TP - VÚ 5728 Rašov**

Čl. 3. Predmet diela

3.1. Predmetom tejto zmluvy je realizácia nasledovných stavebných a montážnych prác

„ Oprava vonkajších omietok na kobke b.č.27 TP VÚ Rašov “
v rozsahu vymedzenom zisťovacím zápisom a spracovaným výkazom výmer vopred odsúhlaseným objednávateľom.

3.2. Stavebnou časťou sa rozumie súhrn všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov a prác, výkonov strojov a zariadení uvedených vo výkaze výmer.

3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, v súlade so stavebným povolením ak je pre stavbu vydané, STN a ostatnými právnymi predpismi a podmienkami vymedzenými v tejto zmluve.

3.4. Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo prevziať od zhotoviteľa a zaplatiť zaň zmluvnú cenu podľa dohodnutých platobných podmienok.

Čl. 4. Čas plnenia

4.1. Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa čl.3 bod. 3.1. sú nasledovné :

4.1.1. Termín zahájenia prác : **10.4.2008**
4.1.2. Termín ukončenia prác : **31.5.2008**

Čl. 5 Cena za dielo

5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona č. 18/1996 Z.z. O cenách a je doložená rozpočtom stavebných prác, ktorý je prílohou a nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy

5.2 Cena za kompletné dielo je podľa rozpočtu stavebných prác dohodnutá, ako cena maximálna a konečná vo výške

Cena bez DPH	**167 105,88 Sk**
DPH 19 %	**31 750,10 Sk**
Cena spolu zaokrúhlene	**198 856,00 Sk**

5.3. Do ceny diela bude možné premietnuť len nasledovné zmeny :
- ak vzniknú podľa § 547 odst.2 Obchodného zákonníka
- ak sa zmení sadzba DPH podľa zákona

5.4. V prípade, že sa počas realizácie preukáže potreba zmeny objemového, alebo konštrukčného charakteru diela oproti zisťovaciemu zápisu alebo PD práce sa ocenia rovnakým spôsobom, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa. Tieto zmeny musia byť vzájomne dohodnuté v dodatku ku ZoD.

Čl. 6. Platobné podmienky

6.1. Práce budú fakturované priebežne na základe súpisu vykonaných prác včítane krycieho listu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa do troch pracovných dní od predloženia súpisu vykonaných prác. Ak má súpis vady , vráti ho objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi na realizáciu stavebných prác finančný preddavok.

6.3. Faktúra bude predložená objednávateľovi v 2 výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok

6.4. Ak v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady a nedorobky, bude konečná faktúra uhradená do výšky 90 % zmluvnej ceny. Zostávajúcich 10 % ceny objednávateľ uhradí do 30 dní po podpísaní zápisnice o odstránení vád a nedorobkov z preberacieho konania.

6.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že uhradí zhotoviteľovi nutne vykonané a preukázateľné naviac práce voči predmetu diela, prípadne objednávateľom požadované použitie náhradných alebo ďalších materiálov voči výkazu výmer len v prípade, že pred ich realizáciou dôjde ku dohode o cene a množstve za naviac práce. Pred vykonaním takýchto prác dohodnú oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán zápisom o rozsahu a spôsobe ich vykonania.
Potvrdený zápis bude podkladom k vypracovaniu cenového dodatku, dodatku ZoD a následnej fakturácií.

Čl. 7 Záručná doba, zodpovednosť za vady

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy, uvedený v článku 3 v súlade so zisťovacím zápisom, PD stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri dodávkach, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto záručnej doby záručná doba výrobcu.
7.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
7.4. Reklamácia skrytých vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia vád bude dohodnutá pri reklamačnom konaní. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vady v čo najkratšom termíne v závislosti od charakteru vady.
7.5. Ak zhotoviteľ neodstráni závady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa a uhradiť ich z čiastky zadržanej z konečnej faktúry podľa bodu 6.4.

Čl. 8. Podmienky vykonania diela

8.1. Zhotoviteľ vykoná činnosti, spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pri čom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
8.2. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska a vybaví ich ochrannými pracovnými pomôckami.
8.3. Objednávateľ bude vykonávať občasný odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom odborného technického dozoru poveruje technika PSB, ktorý má za týmto účelom prístup na pracoviská, kde sa zmluvné práce realizujú alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie mu zhotoviteľ musí predložiť výkresy , vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality (atesty) súvisiace s predmetom plnenia.
8.4. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu ich vyzve zhotoviteľ najmenej 2 dni vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady spojené s dodatočnou kontrolou, pokiaľ táto preukáže, že kontrolované práce neboli správne vykonané.
8.5. Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie vedenia prác p. Oto Findor
8.6. Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa na prevzatie diela najmenej 2 dni pred dňom dokončenia diela.
8.7. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápisnicu. Dielo bude odovzdané len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.
8.8. V súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŽP SR 283/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov je zhotoviteľ povinný doložiť formou postúpenia fotokópií vážnych lístkov vyfakturované množstvo o prevzatí vzniknutého odpadu oprávnenou osobou.

Posádková správa budov ŽILINA

8.9. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.

Čl. 9. Záväzky objednávateľa

9.1. Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa :
- odber el. energie pre stavebné účely za úhradu, pričom spôsob úhrady bude formou odpočtu nákladov za spotrebované množstvo vo faktúre.
- odber vody pre stavebné účely za úhradu, pričom spôsob úhrady bude formou odpočtu nákladov za spotrebované množstvo vo faktúre.
- priestory pre umiestnenie staveniskových buniek a skladu resp. priestory pre prezliekanie pracovníkov a uzamykateľný sklad
- určenie priestoru pre skládku stavebného materiálu a pre výrobu malty
- povolenie na vstup do priestorov staveniska pre možnosť zásobovania materiálom a kontroly prác aj v mimopracovnej dobe

Čl. 10 Záväzky zhotoviteľa

10.1. Zhotoviteľ zabezpečí a zodpovedá za riadenie stavby, prevádzku staveniska plynulý postup prác.
10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť pre premet diela len riadny a nezávadný materiál zodpovedajúci normám a požiadavkám projektu.

Čl. 11 Stavenisko

11.1. Z odovzdania a prevzatia staveniska sa vyhotoví zápis, ktorý bude súčasťou dokladov.
11.2. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi priestor pre umiestnenie sociálneho a výrobného zariadenia staveniska.
11.3. Zhotoviteľ odstráni objekty zariadenia staveniska a prebytočný materiál z priestorov staveniska do termínu určeného v zápise o odovzdaní a prevzatí zrealizovaných prác a dodávok.

Čl. 12 Zmluvné pokuty

12.1. Objednávateľ má právo a môže uplatniť zmluvnú pokutu za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov – 0,05 % z ceny nedokončenej časti diela za každý deň omeškania s dokončením a odovzdaním stavby.
12.2. Zhotoviteľ má právo a môže uplatniť zmluvnú pokutu za omeškanie s úhradou faktúry vo výške 0,05% z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

Čl. 13 Ostatné ustanovenia

13.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :
- ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko
- ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a objednávateľom zistené vady neodstraňuje v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami počas jeho realizácie
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela



13.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :
ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky a tým zhotoviteľovi znemožňuje realizáciu diela
13.3. Omeškanie dlžníka v zmysle § 345 Obchodného zákonníka je považované za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a oprávňuje na odstúpenie od zmluvy obe zmluvné strany.
13.4. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, v odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje.

Čl. 14 Záverečné ustanovenia

14.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpismi oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
14.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
14.3. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.
14.4. Zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch rovnakej právnej sily, z ktorých 2 sú určené pre objednávateľa a 1 pre zhotoviteľa.

V Žiline, dňa : 9.4.2008

Posádková správa budov
ŽILINA

.....
za objednávateľa

GLOBÁL, spol. s r. o.
972 01 Bojnice
IČO: 31 580 637
IČ DPH: SK2020467449
tel.: 0905-42 46 75

.....
za dodávateľa

Krycí list rozpočtu

PSB-30-17/2008

GLOBÁL s.r.o. Bojnice

Stavba : PSB Žilina - Oprava vonkajších omietok na kobke č. 27	Miesto : PSB Žilina	Rozpočet : 1
	JKSO :	Spracoval : GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : PSB Žilina		IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice	97201 Bojnice	IČO : 31580637	DIČ : 2020467449 IČ DPH : SK2020467449
Projektant :		IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	198 856 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	198 856 Sk	za M2 UP		
1 M2 ZP	198 856 Sk	za M2 ZP	1 M	198 856 Sk	za M		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	140 885,24	10 768,40	151 653,64
2	PSV :	12 152,21	3 300,00	15 452,21
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	153 037,45	14 068,40	167 105,85

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka : Posádková správa budov ŽILINA	Pečiatka : GLOBÁL, spol. s r. o. 972 01 Bojnice IČO: 31 580 637 tel.: 046/542 46 75 E-mail: global@globalsro.sk

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		167 105,85
22	DPH 19 % z :	167 105,85	31 750,10
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		198 855,95

F	Odpočet - prípočet	

overil ing. MARTIN BEDNÁR

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **PSB Žilina**
Projektant :
Dodávateľ : **GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice**

Spracoval : **GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice**
JKSO :
Dátum :

GLOBÁL, spol. s r. o.
972 01 Bojnice
IČO: 31 580 637
tel.: 046/542 46 75
E-mail: global@globalsro.sk

Stavba : PSB Žilina - Oprava vonkajších omietok na kobke č. 27

Rozpočet - náklady

GLOBÁL s.r.o. Bojnice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
		PRÁCE A DODÁVKY HSV											
		1 - ZEMNE PRÁCE											
1	132211101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne	3,200	m3	705,00	2 256,00		889,05	312,96			760,87	293,11
2	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	3,200	m3	66,50	212,80		3,23	1,15	20,12	88,67	71,64	27,97
3	171201101	Násypy nezhutnené	3,200	m3	35,00	112,00		7,84	2,75	46,08	3,13	37,86	14,33
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**2 580,80**	**Sk**				**900,12**	**316,86**	**66,20**	**91,80**	**870,37**	**335,42**
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE											
4	349234831	Doplnenie muriva okenných obrúb	7,000	m	298,00	2 086,00	1 086,26	394,17	138,74			337,34	129,49
5	dod. 02	Dodávka mriežok 0,2 x 0,45	4,000	kus	400,00	1 600,00	1 600,00						
6	dod. 03	Dodávka mriežok 0,2 x 0,2	2,000	kus	200,20	400,40	400,40						
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**4 086,40**	**Sk**			**3 086,66**	**394,17**	**138,74**			**337,34**	**129,49**
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE											
7	612425931	Omietka vnút. ostenia oken., dver. váp. štukovou	2,000	m2	360,00	720,00	190,56	208,58	73,42			178,51	68,93
8	622421143	Omietka vonk. stien vápenná štuková zlož. I až II	100,600	m2	343,00	34 505,80	5 753,31	11 309,45	3 980,74			9 678,81	3 783,48
9	622471371	Nástrek vonk. stien Slovilax BD s minerálnou drvinou zlož. I až II	105,000	m2	156,00	16 380,00	4 811,10	2 704,80	952,35	2 370,90	137,55	3 902,66	1 500,64
10	622484010	Potiahnutie vonk. stien sklotextilnou mriežkou Baumit open	100,600	m2	140,00	14 084,00	5 367,01	3 028,06	1 066,36	558,33	6,03	2 948,71	1 109,49
11	631313611	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 8-12 cm	2,000	m3	3 680,00	7 360,00	6 347,46	399,64	140,68			342,02	130,20
12	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	2,300	m3	1 080,00	2 484,00	1 659,93	320,78	112,90			274,53	115,84
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**75 533,80**	**Sk**			**24 129,37**	**17 971,31**	**6 326,45**	**2 929,23**	**143,58**	**17 325,24**	**6 708,59**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE											
13	935111211	Osadenie priekop. žľabu z bet. tvárnic š. do 80 cm do lôžka z kameniva hr. 10 cm	26,000	m	131,00	3 406,00	2 149,68	497,12	174,98			425,45	158,77
14	dod. 04	Dodávka tvaroviek	80,000	kus	109,60	8 768,00	8 768,00						
15	941941041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	90,000	m2	45,00	4 050,00	0,90	1 363,50	479,70		301,50	1 357,75	546,65

Stavba : PSB Žilina - Oprava vonkajších omietok na kobke č. 27

Rozpočet - náklady

GLOBÁL, spol. s r. o.
972 01 Bojnice
IČO: 31 580 637
tel.: 046/542 46 75
E-mail: global@globalsro.sk

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
16	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1031	90,000	m2	27,50	2 475,00	2 365,20	44,10	15,30			37,74	12,66
17	941944841	Demontáž lešenia ľahk. radového bez podláh š.do 1,2 m v. do 10 m	90,000	m2	16,50	1 485,00		583,20	205,20			499,12	197,48
18	953941411	Osadenie železných ventilácii 0,1 m2	6,000	kus	208,00	1 248,00	240,24	396,66	139,62			339,47	132,01
19	965042241	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. nad 10 cm nad 4 m2	4,000	m3	1 890,00	7 560,00		2 273,44	800,24	914,68	29,48	2 543,30	998,86
20	976072221	Vybúranie kov. komín. dvierok pl. do 0,30 m2 z muriva tehel.	6,000	kus	33,50	201,00		78,66	27,66			67,32	27,36
21	978015291	Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. I-IV do 100 %	100,600	m2	49,00	4 929,40		1 949,62	686,09			1 668,53	625,15
22	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	14,789	t	284,00	4 200,07		648,05	228,04		1 364,13	1 418,12	541,72
23	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km (20 km)	295,780	t	9,30	2 750,75					1 470,02	930,53	350,19
24	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	14,789	t	232,00	3 431,04		1 350,08	475,17			1 155,42	450,37
25	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	14,789	t	900,00	13 310,10					7 086,44	4 485,72	1 737,93
26	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	18,924	t	615,00	11 638,26		3 805,04	1 339,44	1 062,01	12,67	3 936,70	1 482,37
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**69 452,64**	**Sk**			**13 524,02**	**12 989,49**	**4 571,44**	**1 976,69**	**10 264,26**	**18 865,17**	**7 261,53**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**151 653,64**	**Sk**			**40 740,05**	**32 255,10**	**11 353,51**	**4 972,13**	**10 499,66**	**37 398,12**	**14 435,04**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV											
27	HZS 1	Oprava hákov a žľabov ZOZNAM DO FAKTÚR	6,000	hod	330,00	1 980,00		780,00	274,56			667,54	257,90
		71 - IZOLÁCIE											
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti											
28	711141559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	20,000	m2	51,50	1 030,00	208,00	324,80	114,40			277,96	104,84
29	dod. 01	Dodávka pásov Sklobit	22,000	m2	150,00	3 300,00	3 300,00						
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	**4 330,00**	**Sk**			**3 508,00**	**324,80**	**114,40**			**277,96**	**104,84**
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**4 330,00**	**Sk**			**3 508,00**	**324,80**	**114,40**			**277,96**	**104,84**
		76 - KONŠTRUKCIE											
		762 - Konštrukcie tesárske											
30	762841811	Demontáž podbíjania z dosiek hrubých bez omietky	7,300	m2	37,50	273,75	30,07	95,48	33,58			81,72	32,89
		762 - Konštrukcie tesárske spolu :	**273,75**	**Sk**			**30,07**	**95,48**	**33,58**			**81,72**	**32,89**

Rozpočet - náklady

GLOBÁL s.r.o. Bojnice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
		764 - Konštrukcie klampiarske											
31	764311301	Klamp. AL hr. 0,8 zastrešenie hladké z tabúľ 1000mm do 30 st.	7,300	m2	635,00	4 635,50	2 899,56	690,79	243,16			591,19	210,78
32	764352203	Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m-	10,700	m	233,00	2 493,10	1 229,21	499,79	175,90			427,74	160,43
33	764352810	Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 330-30ST	10,700	m	19,80	211,86		83,46	29,42			71,42	27,55
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**7 340,46**	**Sk**			**4 128,77**	**1 274,05**	**448,49**			**1 090,35**	**398,78**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**7 614,21**	**Sk**			**4 158,85**	**1 369,54**	**482,07**			**1 172,07**	**431,67**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE											
		783 - Nátery											
34	783201811	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním	8,000	m2	28,00	224,00	5,28	79,52	28,00		8,24	73,28	29,68
35	783225400	Nátery kov. stav. dopl. konšt. synt. dvojn.+1x email s tmel	8,000	m2	163,00	1 304,00	436,00	335,44	118,08		8,24	292,29	113,95
		783 - Nátery spolu :	**1 528,00**	**Sk**			**441,28**	**414,96**	**146,08**		**16,48**	**365,57**	**143,63**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**1 528,00**	**Sk**			**441,28**	**414,96**	**146,08**		**16,48**	**365,57**	**143,63**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**15 452,21**	**Sk**			**8 108,13**	**2 889,30**	**1 017,11**		**16,48**	**2 483,14**	**938,04**
		Za rozpočet celkom :	**167 105,85**	**Sk**			**48 848,18**	**35 144,40**	**12 370,62**	**4 972,13**	**10 516,14**	**39 881,26**	**15 373,08**

GLOBÁL s.r.o.
tel.:
E-mail: global@g...

Doložka overenia totožnosti zmluvy s originálom

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom

Jedná sa o zmluvu PSB-ZA- 6/4-52-2/2008



z. Ivan Floch
OR – energetik PSB - RK