PSB HC-148-8/10 ID: 16 371

Zmluva o poskytnutí služby č. 15 /2010

uzatvorená podľa ustanovení Obchodného zákonníka/zákon č.513/1991 v znení neskorších zmien a doplnkov na základe z.z.25/2006 podľa §4(5),§ 102.

Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ : **Slovenská republika- Ministerstvo obrany SR**
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava –Nové Mesto

Poštový styk : **Posádková správa budov Hlohovec**
Sídlo Duklianska 39, 920 01 Hlohovec
Štatutárny zástupca Ing. Viliam Rafaj
IČO 30845572
Bankové spojenie Štátna pokladnica
Číslo účtu 700017928/8180
Oprávnený jednať vo veciach technických: z. Pavol Velický,z.Jozef Lopašovský
Telefón 0960 396 501, 0903 824 394 fax: 0960396 505

1.2 Poskytovateľ : **SLOKO, s. r. o.**
Sídlo : **Kliňanská cesta 567**
029 01 Námestovo
Zastúpený : Ján Slovík, Ján Kozoň
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných : Ján Slovík, Ján Kozoň
Oprávnený rokovať vo veciach technických : Ján Kozoň
IČO : 36 430 013
Identifikačné číslo pre daň: SK 2022024070
Bankové spojenie : VÚB Banka Námestovo
Číslo účtu : 1981026658/0200
Telefón : 0435524648
Výpis z obchodného registra Okresného súdu Žilina: Oddiel: Sro
Vložka číslo: 16161/L

1.3.Zmenu poverených osôb alebo rozsahu ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany doporučeným listom, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.

Článok II.
PREDMET PLNENIA:

2.1.Predmetom plnenia je realizácia práce -služby: v rozsahu schváleného cenníka, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o poskytnutí služby. CPV :90923000-3,90924000-0

„Deratizácia-dezinfekcia-dezinsekcia, likvidácia holubieho trusu pre PSB Hlohovec."

2.2.Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu služieb sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

Posádková správa budov HLOHOVEC

Článok III.
ČAS PLNENIA

3.1.Zhotoviteľ sa zaväzuje :

zahájenie prác: 14-06-2010
ukončenie prác: 29-10-2010

3.2. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela, uvedeným v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia, plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty poskytnutia .

3.3. Spotrebované energie (voda, el. energia) použité pre potreby dodávateľa prác budú vyfakturované zhotoviteľom podľa technického prepočtu používaných pracovných strojov a zariadení ako odpočítateľná položka z celkovej ceny za dielo.

Článok IV.
CENA DIELA

4.1.Cena diela je stanovená v zmysle § 6 Zák. č. 18/1966 Zb. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo.

4.2.Zmluvné strany dohodli cenu predmetu plnenia :

cena bez dane	**€**	**15896,00**
DPH % 19	**€**	**3 020,24**
cena celkom po zaokrúhlení	**€**	**18 917,00**

4.3. Práce , ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

4.4. V prípade, že sa počas realizácie ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru alebo na viac prác oproti ponukovému rozpočtu, tieto práce budú riešené ako dodatok zmluve. Tieto práce budú ocenené popisom prác a dodávok minimálne podľa stavebných dielov na príslušnú mernú jednotku, s uvedením množstva merných jednotiek podľa objektovej skladby. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom, akým bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.

4.5. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobami, za ktoré je zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

Článok V.

PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

5.1. Práce budú fakturované na základe súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektovej skladby ponukového rozpočtu . Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis nezhody, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

5.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch výtlačkoch a bude obsahovať minimálne tieto údaje:
- meno a dresu sídla, miesto podnikania, prípadne prevádzkarne zhotoviteľa ,a jeho identifikačné číslo pre daň
- meno a dresu sídla, miesto podnikania, prípadne prevádzkarne objednávateľa ,a jeho identifikačné číslo pre daň , ak mu je pridelené
- miesto a názov diela
- číslo zmluvy (vrátane platných dodatkov), konštantný symbol, formu úhrady
- poradové číslo faktúry resp. daňového dokladu
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu zhotoviteľa a objednávateľa
- fakturovanú sumu k úhrade
- pečiatku a podpis a telefonické spojenie oprávneného zástupcu zhotoviteľa
- prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený odborným dozorom objednávateľa.

5.3. Splatnosť faktúry je **30 dní** odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Na úhradu bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.

5.4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti, uvedené v bode 5.2. tejto zmluvy , je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. Nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

5.5.Objednávateľ prehlasuje, že spĺňa podmienky pre financovanie prác a na objednané práce má zabezpečené finančné prostriedky.

Článok VI.
<u>ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY</u>

6.1.Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s projektom stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku **6 mesiacov** od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri nezhodách , na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba výrobcu.

6.2.Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre nezhody, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

6.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

6.4.Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady zistené počas záruky odstraňovať.

6.5. Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Zhotoviteľ začne vady odstraňovať do10 dní od ich oznámenia. Doba odstránenia bude dohodnutá v reklamačnom konaní.

6.6. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa z čiastky, zadržanej z konečnej faktúry podľa čl. V tejto zmluvy.

6.7. Zhotoviteľ poveruje vykonávaním funkcie vedúceho : Ján Kozoň ktorý má osvedčenie na odbornú spôsobilosť na vybrané činnosti

Posádková správa budov HLOHOVEC

Článok VII.

VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE.

7.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.

7.2. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady stráženie staveniska.

7.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia a požiarnu bezpečnosť všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.

7.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotovenie predmetu zmluvy o dielo zabezpečí len prostredníctvom na uvedenú prácu preškolených a spôsobilých pracovníkov.

7.5. Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto zmluvy dodržiavať zásady BOZP v zmysle zákona č.124/2006 a požiarnej ochrany na pracovisku v zmysle zákona 314/2001.

7.6. Zhotoviteľ je povinný držiavať „Dohodu o zaistení BOZP a OPP "medzi objednávateľom a zhotoviteľom a „Prehlásenia o oboznámení so základnými zásadami práce a správania sa v areáloch VU pre zamestnancov zhotoviteľa"

7.7. Zhotoviteľ je povinný nahlásiť vzniknutý požiar priamo na požiarnom útvare objednávateľa – u dozorného vojenského objektu .

7.8. Zhotoviteľ je zodpovedný za presné vytýčenie objektov stavby vo vzťahu ku základným smerovým a výškovým pevným bodom stavby , správnosť polohy, výšok, rozmerov a umiestnenie všetkých objektov stavby. Je povinný udržiavať všetky smerové a výškové body ako aj ďalšie konštrukcie, použité pri vytýčení objektov.

7.9. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.

7.10. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom občasného odborného dozoru poveruje: z. Pavol Velický ktorí majú za tým účelom prístup na pracoviská, kde sa zmluvné práce realizujú alebo skladajú materiály.

Článok VIII .

ZMLUVNÉ POKUTY

8.1.Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania s riadnym dokončením a odovzdaním stavby.

8.2.Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:

- v prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry, je povinný uhradiť úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

8.3.Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou formou.

Článok IX.
OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

9.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a nezhody, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch.
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela, dohodnuté zmluvnými stranami
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
- ak zhotoviteľ v dôsledku svojej platobnej neschopnosti zastaví svoje platby subdodávateľom alebo ide do likvidácie
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby

9.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác

9.3. Nesplnenie povinnosti uvedených v bode 9.1 a 9.2 po vzájomnej dohode v zmysle Obchodného zákonníka je považované za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti.

9.4. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú od účtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

Článok X.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1 Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený, ustanovenia Obchodného zákonníka.

10.4. Zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ dostane dva a zhotoviteľ jeden výtlačok.

v Hlohovci dňa: 08 -06- 2010 .....

SLOKO, s. r. o.
Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo
IČO: 36430013
DIČ: 2022024070
Tel.: 043/5524648 Fax: 043/5522285

Ján SLOVÍK

Posádková správa budov
HLOHOVEC

Ing. Viliam RAFAJ

Posádková správa budov HLOHOVEC

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 8 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) z hľadiska potrieb hospodárna a efektívna.
Zistené nedostatky: žiadne

Dátum: hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca:

-8. 06. 2010

z. Pavol VELICKÝ

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 8 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) v súlade s rozpočtom.
Zistené nedostatky: žiadne

Dátum: hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca:

-8. 06. 2010

z. Anna BOCHNOVIČOVÁ

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 8 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole pre oblasť verejného obstarávania bol (nebol) v súlade so zákonom.
Zistené nedostatky: žiadne

Dátum: hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca:

-8. 06. 2010

z. Ing. Ľuboš HUDÁK

2010

Cenová ponuka na 1 etapu z 2.

DK Hlohovec

Objekty: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,27,28,29,30 KJB,31,33, 34,35,36,37,38,39,40,41,84,91.

Prípravok	Merná jednotka	Množstvo	Jed. cena s DPH /€/	SPOLU
BARAKI WAX	kg	20	1,94	38,8
Lanirat G	kg	20	1,98	39,6
Tácka	ks	25	1,11	27,75
Chloramin T 5%	m^2	7000	0,13	910
Crockdown Rapide 2%	m^2	5600	0,16	896
COOPEX SMK dymovnice	m^3	3000	0,20	600
Spray proti osiam, sršňom	ks	5	4,06	20,3
SPOLU:				2532,45

Sklady Tepličky

Objekty: b.č.1-Čerpacia stanica, b.č.2-strážny objekt, b.č.3-garáž.

Prípravok	Merná jednotka	Množstvo	Jed. cena s DPH /€/	SPOLU
Lanirat G	kg	5	1,98	9,9
Tácka	ks	10	1,11	11,1
Chloramin T 5%	m^2	1000	0,13	130
Crockdown Rapide 2%	m^2	1000	0,16	160
SPOLU:				311

VÚ Šianec HC

Objekty: b.č.1,2,9,36,41,57,58,63

Prípravok	Merná jednotka	Množstvo	Jed. cena s DPH /€/	SPOLU
Lanirat G	kg	5	1,98	9,9
Tácka	ks	16	1,11	17,76
Chloramin T 5%	m^2	4000	0,13	520
Crockdown Rapide 2%	m^2	3000	0,16	480
COOPEX SMK dymovnice	m^3	1200	0,20	240
SPOLU:				1267,66

VS Bojničky

Objekt: budova č.1

Prípravok	Merná jednotka	Množstvo	Jed. cena s DPH /€/	SPOLU
Lanirat G	kg	1	1,98	1,98
Tácka	ks	4	1,11	4,44
Chloramin T 5%	m2	200	0,13	26
Crockdown Rapide 2%	m2	200	0,16	32
SPOLU:				64,42



VÚ Sereď

Objekty: b. č. 85, 86, 87,96, 98, 99, 107, 214, 222, 239, 244, 272, 282, 297,299

Prípravok	Merná jednotka	Množstvo	Jed. cena s DPH /€/	SPOLU
BARAKI WAX	kg	10	1,94	19,4
Lanirat G	kg	20	1,98	39,6
Tácka	ks	40	1,11	44,4
Chloramin T 5%	m^2	8000	0,13	1040
Crockdown Rapide 2%	m^2	8000	0,16	1280
COOPEX SMK dymovnice	m^3	3000	0,20	600
SPOLU:				3023,4

VA-CR Trnava

Budova č. 1,2,3,4,5,7,12,13

Prípravok	Merná jednotka	Množstvo	Jed. cena s DPH /€/	SPOLU
Chloramin T 5%	m^2	7800	0,13	1014
Likvidácia holubieho trusu	m^2	879	1,18	1037,22
Crockdown Rapide 2%	m^2	800	0,14	112
COOPEX SMK dymovnice	m3	3600	0,20	720
SPOLU:				2883,22

Sklady Váh – Hlohovec

Objekty: Hala HARD, Náhradný zdroj

Prípravok	Merná jednotka	Množstvo	Jed. cena s DPH /€/	SPOLU
BARAKI WAX	kg	5	1,94	9,7
Lanirat G	kg	5	1,98	9,9
Tácka	ks	8	1,11	8,88
Chloramin T 5%	m^2	500	0,13	65
Crockdown Rapide 2%	m^2	500	0,16	80
SPOLU:				173,48

PS Tomášikovo

Objekty: 2,5

Prípravok	Merná jednotka	Množstvo	Jed. cena s DPH /€/	SPOLU
BARAKI WAX	kg	2	1,94	3,88
Lanirat G	kg	2	1,98	3,96
Tácka	ks	8	1,11	8,88
Chloramin T 5%	m^2	180	0,13	23,4
Crockdown Rapide 2%	m^2	180	0,16	28,8
SPOLU:				68,92



Cenová ponuka na 2. etapu

DK Hlohovec

Objekty: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,27,28,29,30 KJB,31,33, 34,35,36,37,38,39,40,41,84,91.

Prípravok	Merná jednotka	Množstvo	Jed. cena s DPH /€/	SPOLU
BARAKI WAX	kg	20	1,94	38,8
Lanirat G	kg	20	1,98	39,6
Tácka	ks	25	1,11	27,75
Chloramin T 5%	m^2	7000	0,13	910
Crockdown Rapide 2%	m^2	5600	0,16	896
COOPEX SMK dymovnice	m^3	3000	0,20	600
Spray proti osiam, sršňom	ks	5	4,06	20,3
SPOLU:				2532,45

Sklady Tepličky

Objekty: b.č.1-Čerpacia stanica, b.č.2-strážny objekt, b.č.3-garáž.

Prípravok	Merná jednotka	Množstvo	Jed. cena s DPH /€/	SPOLU
Lanirat G	kg	1	1,98	1,98
Tácka	ks	8	1,11	8,88
SPOLU:				10,86

VÚ Šianec HC

Objekty: b.č.1,2,9,36,41,57,58,63

Prípravok	Merná jednotka	Množstvo	Jed. cena s DPH /€/	SPOLU
Lanirat G	kg	5	1,98	9,9
Tácka	ks	16	1,11	17,76
Chloramin T 5%	m^2	4000	0,13	520
Crockdown Rapide 2%	m^2	3000	0,16	480
COOPEX SMK dymovnice	m^3	1200	0,20	240
SPOLU:				1267,66

VA-CR Trnava

Budova č. 1,2,3,4,5,7,12,13

Prípravok	Merná jednotka	Množstvo	Jed. cena s DPH /€/	SPOLU
Chloramin T 5%	m^2	7000	0,13	910
Crockdown Rapide 2%	m^2	800	0,16	128
COOPEX SMK dymovnice	m3	3600	0,20	720
SPOLU:				1758



2010

VÚ Sereď

Objekty: b. č. 85, 86, 87,96, 98, 99, 107, 214, 222, 239, 244, 272, 282, 297,299

Prípravok	Merná jednotka	Množstvo	Jed. cena s DPH /€/	SPOLU
BARAKI WAX	kg	10	1,94	19,4
Lanirat G	kg	20	1,98	39,6
Tácka	ks	40	1,11	44,4
Chloramin T 5%	m^2	8000	0,13	1040
Crockdown Rapide 2%	m^2	8000	0,16	1280
COOPEX SMK dymovnice	m^3	3000	0,20	600
SPOLU:				3023,4

1.ETAPA :	2532,45
	311
	1267,66
	64,42
	3023,4
	2883,22
	173,48
	68,92
	10 324,55
2.ETAPA :	2532,45
	10,86
	1267,66
	1758
	3023,4
	8 592,37
Spolu za obidve etapy:	18 916,92

SLOKO, s. r. o.
Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo
IČO: 36430013
IČ DPH: SK2022024070
Tel.: 043/5524648 Fax: 043/5522285

Ing. Marián MARUŠKA

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom . Jedná sa o zmluvu :
ZoPS č. PSB HC-148-8/2010.



Ing. Ľuboš Hudák
Vedúci skupiny špeciálnych činností
Posádková správa budov Hlohovec