ID = 11601

131/08-Z

ZMLUVA O DIELO

číslo : PSBMI - 131 /2008 - Z

uzatvorená v zmysle paragrafu 536 a násl. Obchodného zákonníka
(Zákona č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov)

I.ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava – Nové mesto

Sídlo organizácie: **Posádková správa budov MICHALOVCE**
Moyzesova 1
071 01 Michalovce

Zastúpený: **PhDr. Juraj ROSOCHÁČ – riaditeľ PSB**
Vo veciach technických: Vladimír TKAČÍK – samostatný odborný referent
Kontaktná adresa: **Užhorodská 1, 071 01 MICHALOVCE**
IČO: **30845572**
Bankové spoj.: **štátna pokladnica**
Číslo účtu: **7000172461/8180**
Tel.: **0960 542105**

1.2. Zhotoviteľ:

Názov a sídlo: **Ing. Michal PORVAZ, Švermova 1 Michalovce**
Adresa : **Švermova 1, 071 01 Michalovce**
Zastúpený: **Ing. Michal PORVAZ**
IČO: **14 33 16 32**
DIČ: **SK1020663512**
Bankové spoj.: **VUB - Michalovce**
Číslo účtu: **104148552/0200**
Číslo telefónu: **0905/243428**
Živnostenský list: **Žo 807-4129, Oú Michalovce-živnostenské oddelenie**

Uvedení zástupcovia oboch strán prehlasujú, že podľa stanov spoločenskej zmluvy alebo iného organizačného predpisu sú oprávnení túto zmluvu podpísať a k platnosti zmluvy nie je potrebný podpis inej osoby.

Posádková správa budov MICHALOVCE

II.PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmet diela je:

Porevízne opravy bleskozvodov na budovách - ESO prístrešky č. 14, 19, 16, 11, 12, 18, 1, 2, 8, 13, 21, plechový sklad pri budove č. 33 v objekte Mestské kasárne Michalovce, budova č. 1 OÚ VO Valaškovce, budova č. 1 strážnica PMS Trnava pri Laborci, budova č. 47, budova Barborka v objekte VVP Kamenica nad Cirochou

Miesto: **Objekt: Mestské kasárne Michalovce, OÚ VO Valaškovce, PMS Trnava pri Laborci, VVP Kamenica nad Cirochou**

2.2. Bez písomného súhlasu objednávateľa nesmie byť použitý iný materiál, technológia alebo zmeny, ako je v projektovej dokumentácii alebo v rozpočte. Súčasne sa zhotoviteľ zaväzuje a ručí za to, že pri realizácii diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v dobe jeho použitia známe, že je škodlivý. Pokiaľ tak zhotoviteľ urobí, je povinný previesť okamžite nápravu a všetky náklady s tým spojené nesie zhotoviteľ.
2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať objednávateľovi zmluvné dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
2.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme, zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú zmluvnú cenu.
2.6. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom diela, že sú mu známe všetky technické , kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu diela potrebné.

III. MIESTO ZHOTOVENIA DIELA

3.1. Miestom zhotovenia diela bude: **Objekt: Mestské kasárne Michalovce, OÚ VO Valaškovce, PMS Trnava pri Laborci, VVP Kamenica nad Cirochou**

IV. TERMÍN PLNENIA

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termínoch:

Začiatok : **29.10.2008**
Ukončenie : **21.11.2008**

4.2. Objednávateľ zabezpečí prístup do objektu **: Mestské kasárne Michalovce, OÚ VO Valaškovce, PMS Trnava pri Laborci, VVP Kamenica nad Cirochou**
na stavenisko po dobu nutnú na vykonanie prác pre zamestnancov zhotoviteľa.

Pozemková správa budov MICHALOVCE

4.3. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi pri podpísaní zmluvy žiadosť o vstup do objektu **Objekt: Mestské kasárne Michalovce, OÚ VO Valaškovce, PMS Trnava pri Laborci, VVP Kamenica nad Cirochou**
(pracovníci, technika) v troch výtlačkoch.

V.CENA DIELA

5.1 .Cena diela je dohodnutá podľa zákona č. 18/1996 Z. z. – Zákona o cenách a rozsahu ponukového rozpočtu ako cena maximálna vo výške :

Cena bez DPH :	**369.685,90 Sk**
Sadzba DPH **19 %**, výška DPH :	**70.241,00 Sk**
Cena vrátane DPH :	***439.926,90 Sk***
	14.602,89 EUR

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

slovom : **Štyristotridsaťdeväťtisícdeväťstodvadsaťšesťslovenskýchkorún 90/100**
Odsúhlasený ponukový rozpočet je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo!

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1. Všetky práce budú fakturované po prevzatí prác objednávateľom jednou faktúrou. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi súpis vykonaných prác ocenený podľa odsúhlaseného ponukového rozpočtu a po odsúhlasení objednávateľom vystaví faktúru, ktorej neoddeliteľnou súčasťou musí byť súpis vykonaných prác, resp. iné doklady preukazujúce oprávnenosť fakturácie. Na požiadanie objednávateľa, zhotoviteľ poskytne faktúru dodávok materiálu, resp. subdodávok.

6.2. Faktúra musí obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektoré náležitosti, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

Faktúru zasielať na adresu : **Posádková správa budov Michalovce**
Užhorodská 1
071 01 MICHALOVCE

6.3. Lehota splatnosti faktúry je 21 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

6.4. Nesplnenie termínov realizácie zhotoviteľom podľa časového dojednania sa považuje za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti zhotoviteľa podľa § 345 Obchodného zákonníka pokiaľ k zastaveniu prác, alebo k ich obmedzeniu nedôjde z príčin na strane objednávateľa. Ak bude zhotoviteľ v omeškaní so splnením dodávky podľa článku IV, bodu 4.1., zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z dohodnutej ceny diela, za každý deň omeškania.

Posádková správa budov MICHALOVCE

VII. REALIZÁCIA DIELA

7.1. Zhotoviteľ je povinný vyzvať ku kontrole a prevzatiu prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Ak tak nevykoná, je povinný na žiadosť objednávateľa odkryť práce, ktoré boli zakryté na svoj náklad.

7.2. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky STN a bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa tykajú jeho činnosti. Zaväzuje sa dodržiavať Zákon o BOZP č.126/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a Zákon 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov o ochrane pred požiarmi, Vyhl.č.374/90 Zb. z. o bezpečnosti práce a technických zariadeniach pri vykonaní diela, za nedodržanie horeuvedených skutočností nesie zhotoviteľ plnú zodpovednosť.

7.3. Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávatelia majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácií pracovníkov je zhotoviteľ na požiadanie povinný predložiť.

7.4 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, elektromontážny denník, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy.

VIII. ODOVZDANIE DIELA

8.1. Objednávateľ nemusí prevziať dielo, ktoré vykazuje vady a nedorobky brániace užívaniu.

8.2. O odovzdaní a prevzatí diela sa spíše preberací protokol. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu a vykonaním príslušných skúšok. Protokol podpíšu osoby oprávnené konať za zmluvné strany a užívateľ.

IX. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY - ZÁRUKA

9.1 .Zhotoviteľ poskytuje za dielo záruku následovne : podľa záručných lehôt výrobcov a dodávateľov, minimálne však 36 mesiacov od odovzdania diela. Po túto dobu zodpovedá za vady, ktoré objednávateľ zistil a včas reklamoval.

9.2. Zhotoviteľ zodpovedá, že predmet zmluvy je zhotovený podľa uzatvorenej zmluvy.

9.3. Reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy objednávateľ uplatní bezodkladne po zistení závady písomnou formou u zhotoviteľa.

9.4. Zhotoviteľ odstráni zistené havárie okamžite a závady do 3 dní od písomného upozornenia na svoje náklady.

9.5 Počas záručnej doby, doba od písomného nahlásenia opravy závady po dobu odstránenia závady nebude započítaná do záručnej doby a o tento čas bude záručná doba predĺžená.

Pozemková správa brdov • MICHALOVCE •

X. ZMENA ZMLUVY

10.1 Túto zmluvu možno meniť len písomným obojstranne potvrdeným dojednaním, výslovne nazývaným „Dodatkom k zmluve". Iné zápisy, protokoly a pod. sa za zmenu zmluvy nepovažujú. Všetky dodatky k zmluve tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

10.2. Ak nastanú u niektorej zo strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy, je povinná ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať jednanie oprávnených zástupcov.

10.3. Ak chce niektorá zo strán tejto zmluvy odstúpiť na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením termínu, ku ktorému mieni od zmluvy odstúpiť. V odstúpení musí byť uvedený právny dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje a presná citácia toho bodu zmluvy, ktorý ju k takému kroku oprávňuje.

*10.4.*Ak odstúpi niektorá zo strán od tejto zmluvy na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, tak povinnosti oboch strán sú nasledujúce:

- zhotoviteľ vykoná súpis všetkých prác a ocení ho spôsobom akým je stanovená cena diela
- zhotoviteľ vyzve objednávateľa k dielčiemu prevzatiu diela a objednávateľ je povinný do 3 dní zahájiť dielčie preberacie konanie
- po dielčom preberaní vykonaných prác, zjednajú obe strany písomné zrušenie zmluvy

XI .INE USTANOVENIA

*11.1.*Dodávateľ elektromontážnych prác zodpovedá za BOZP a ochranu pred požiarmi na pracoviskách PSB Michalovce.

*11.2.*Zakázané činnosti.
Dodávateľ elektromontážnych prác má zakázané vykonávať práce na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie/ napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motor. vozidla/ .V celom objekte kasárni je zakázané fajčiť mimo miest na to vyhradených, požívať alkoholické nápoje alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

11.3 Preukázateľné preškolenie o BOZP a ochrany pred požiarmi dodávateľskej firmy Dodávateľ predkladá osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia pracovníkov, osvedčenie lektora ,ktorý školenie vykonal a zdravotnú spôsobilosť pracovníkov na prácu.

Pozemková správa budov MICHALOVCE

11.4. Zodpovednosť pri vykonávaní prác.
Dodávateľ elektromontážnych prác zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi na majetku obstarávateľa a je povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu .

*11.5.*Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a ochrany pred požiarmi.
Kontrolu stavu dodržiavania BOZP a ochrany pred požiarmi , vykoná technik PSB resp. technik BOZP a PO PSB Michalovce so zápisom do elektromontážneho denníka .

*11.6.*Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona 314/2001 Z. z. a platných predpisov .

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

*12.1.*Obe strany prehlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy: Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania.

*12.2.*Zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých zmluvné strany obdržia po 2 vyhotovení.

12.3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha – odsúhlasený ponukový rozpočet.

12.4. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené, budú riešené podľa ustanovení Obchodného zákonníka a predpisov súvisiacich.

V Michalovciach, dňa: 28. 10. 2008

Pôdohospodárska správa budov MICHALOVCE

PhDr. Juraj ROSOCHÁČ
riaditeľ PSB
****
objednávateľ

V Michalovciach, dňa: 28. 10. 2008

Ing. Michal PORVAZ
revízie a montáž elektrických zariadení
Švermova 1
071 01 MICHALOVCE

Ing. Michal PORVAZ
súkromný podnikateľ
****
zhotoviteľ

Ing.Melcerová Mária

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba :Porevizne opravy bleskozvodov v obj. MK,DK,VVP K.n.Cirochou,PS Poruba p.V.	Miesto:		Rozpočet:	
	JKSO :		Spracoval: Ing.Melcerová Mária	
			Dňa: . .	Zmluva č.:
Odberateľ: MO SR Posádková správa budov Michalovce	07101 Michalovce	IČO: 805246	DIČ:	
Dodávateľ: Ing.Michal Porvaz,revizia, montáž a údržba el.zariadení	07101 Michalovce	IČO: 14331632	DIČ:	1020663512
Projektant:		IČO:	DIČ:	

1 M3 OP	1 M2 UP
1 M2 ZP	1 M

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:			
2	PSV:			
3	MCE:	210 172,00	127 441,90	337 613,90
4	iné:			
5	Súčet:	210 172,00	127 441,90	337 613,90

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

Ing. Michal PORVAZ
revízie a montáž elektrických zariadení
Švermova 1
071 01 MICHALOVCE
-2-

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka: Posádková správa budov MICHALOVCE

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	32 072,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	32 072,00

E	Celkové náklady		
21		Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	369 685,90
22	DPH 19% z:	369 685,90	70 241,00
23	DPH 0% z:		
24		Súčet riadkov 21 až 23:	439 926,90

F	Odpočet - pripočet

tlačivo: ODIS A10

Názov stavby, objektu, časti	ZRN	ORN	ZRN+ORN	Spolu bez DPH	DPH - 1.sadzba	Spolu s DPH
	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Stavba :Porevizne opravy bleskozvodov v obj. MK,DK,VVP K.n.Cirochou,PS Poruba p.V.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
....Objekt :MK-ESO prístrešok č.14	23 285,60	3 040,00	26 325,60	26 325,60	5 001,90	31 327,50
Spolu za Objekt :MK-ESO prístrešok č.14 :	**23 285,60**	**3 040,00**	**26 325,60**	**26 325,60**	**5 001,90**	**31 327,50**
....Objekt :MK-ESO prístrešok č.19	17 528,60	3 040,00	20 568,60	20 568,60	3 908,10	24 476,70
Spolu za Objekt :MK-ESO prístrešok č.19 :	**17 528,60**	**3 040,00**	**20 568,60**	**20 568,60**	**3 908,10**	**24 476,70**
....Objekt :MK-ESO prístrešok č.16	22 881,20	3 040,00	25 921,20	25 921,20	4 925,10	30 846,30
Spolu za Objekt :MK-ESO prístrešok č.16 :	**22 881,20**	**3 040,00**	**25 921,20**	**25 921,20**	**4 925,10**	**30 846,30**
....Objekt :MK-ESO prístrešok č.11	31 292,40	3 040,00	34 332,40	34 332,40	6 523,20	40 855,60
Spolu za Objekt :MK-ESO prístrešok č.11 :	**31 292,40**	**3 040,00**	**34 332,40**	**34 332,40**	**6 523,20**	**40 855,60**
....Objekt :MK-ESO prístrešok č.12	23 558,00	3 040,00	26 598,00	26 598,00	5 053,70	31 651,70
Spolu za Objekt :MK-ESO prístrešok č.12 :	**23 558,00**	**3 040,00**	**26 598,00**	**26 598,00**	**5 053,70**	**31 651,70**
....Objekt :MK-ESO prístrešok č.18	27 200,30	3 192,00	30 392,30	30 392,30	5 774,60	36 166,90
Spolu za Objekt :MK-ESO prístrešok č.18 :	**27 200,30**	**3 192,00**	**30 392,30**	**30 392,30**	**5 774,60**	**36 166,90**
....Objekt :MK-ESO prístrešok č.1	29 082,00	1 520,00	30 602,00	30 602,00	5 814,40	36 416,40
Spolu za Objekt :MK-ESO prístrešok č.1 :	**29 082,00**	**1 520,00**	**30 602,00**	**30 602,00**	**5 814,40**	**36 416,40**
....Objekt :MK-ESO prístrešok č.2	28 826,00	3 040,00	31 866,00	31 866,00	6 054,60	37 920,60
Spolu za Objekt :MK-ESO prístrešok č.2 :	**28 826,00**	**3 040,00**	**31 866,00**	**31 866,00**	**6 054,60**	**37 920,60**
....Objekt :MK-ESO Prístrešok č.8	38 520,00	3 040,00	41 560,00	41 560,00	7 896,40	49 456,40
Spolu za Objekt :MK-ESO Prístrešok č.8 :	**38 520,00**	**3 040,00**	**41 560,00**	**41 560,00**	**7 896,40**	**49 456,40**
....Objekt :MK-ESO prístrešok č. 13	34 068,00	3 040,00	37 108,00	37 108,00	7 050,60	44 158,60
Spolu za Objekt :MK-ESO prístrešok č. 13 :	**34 068,00**	**3 040,00**	**37 108,00**	**37 108,00**	**7 050,60**	**44 158,60**
....Objekt :MK ESO prístrešok č.21	18 616,80	3 040,00	21 656,80	21 656,80	4 114,80	25 771,60

Spolu za Objekt :MK ESO prístrešok č.21 :	**18 616,80**	**3 040,00**	**21 656,80**	**21 656,80**	**4 114,80**	**25 771,60**
....Objekt :OU VO Valašovce, b.č.1	12 195,60	0,00	12 195,60	12 195,60	2 317,20	14 512,80
Spolu za Objekt :OU VO Valašovce, b.č.1 :	**12 195,60**	**0,00**	**12 195,60**	**12 195,60**	**2 317,20**	**14 512,80**
....Objekt :Plechový sklad pri budove č. 33	15 257,80	0,00	15 257,80	15 257,80	2 899,00	18 156,80
Spolu za Objekt :Plechový sklad pri budove č. 33 :	**15 257,80**	**0,00**	**15 257,80**	**15 257,80**	**2 899,00**	**18 156,80**
....Objekt :PMS Trnava n/L. -strážnica	8 088,80	0,00	8 088,80	8 088,80	1 536,90	9 625,70
Spolu za Objekt :PMS Trnava n/L. -strážnica :	**8 088,80**	**0,00**	**8 088,80**	**8 088,80**	**1 536,90**	**9 625,70**
....Objekt :VVP -Barborka	3 606,40	0,00	3 606,40	3 606,40	685,30	4 291,70
Spolu za Objekt :VVP -Barborka :	**3 606,40**	**0,00**	**3 606,40**	**3 606,40**	**685,30**	**4 291,70**
....Objekt :VVP Kamenica b.č. 47	3 606,40	0,00	3 606,40	3 606,40	685,30	4 291,70
Spolu za Objekt :VVP Kamenica b.č. 47 :	**3 606,40**	**0,00**	**3 606,40**	**3 606,40**	**685,30**	**4 291,70**
Stavba spolu :	**337 613,90**	**32 072,00**	**369 685,90**	**369 685,90**	**70 241,00**	**439 926,90**

Názov stavby, objektu, časti	ZRN	ORN	ZRN+ORN	Spolu bez DPH	DPH - 1.sadzba	Spolu s DPH
	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Stavba :Porevizne opravy bleskozvodov v obj. MK,DK,VVP K.n.Cirochou,P	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
....Objekt :MK-ESO prístrešok č.14	23 285,60	3 040,00	26 325,60	26 325,60	5 001,90	31 327,50
Spolu za Objekt :MK-ESO prístrešok č.14 :	**23 285,60**	**3 040,00**	**26 325,60**	**26 325,60**	**5 001,90**	**31 327,50**
....Objekt :MK-ESO prístrešok č.19	17 528,60	3 040,00	20 568,60	20 568,60	3 908,10	24 476,70
Spolu za Objekt :MK-ESO prístrešok č.19 :	**17 528,60**	**3 040,00**	**20 568,60**	**20 568,60**	**3 908,10**	**24 476,70**
....Objekt :MK-ESO prístrešok č.16	22 881,20	3 040,00	25 921,20	25 921,20	4 925,10	30 846,30
Spolu za Objekt :MK-ESO prístrešok č.16 :	**22 881,20**	**3 040,00**	**25 921,20**	**25 921,20**	**4 925,10**	**30 846,30**
....Objekt :MK-ESO prístrešok č.11	31 292,40	3 040,00	34 332,40	34 332,40	6 523,20	40 855,60
Spolu za Objekt :MK-ESO prístrešok č.11 :	**31 292,40**	**3 040,00**	**34 332,40**	**34 332,40**	**6 523,20**	**40 855,60**
....Objekt :MK-ESO prístrešok č.12	23 558,00	3 040,00	26 598,00	26 598,00	5 053,70	31 651,70
Spolu za Objekt :MK-ESO prístrešok č.12 :	**23 558,00**	**3 040,00**	**26 598,00**	**26 598,00**	**5 053,70**	**31 651,70**
....Objekt :MK-ESO prístrešok č.18	27 200,30	3 192,00	30 392,30	30 392,30	5 774,60	36 166,90
Spolu za Objekt :MK-ESO prístrešok č.18 :	**27 200,30**	**3 192,00**	**30 392,30**	**30 392,30**	**5 774,60**	**36 166,90**
....Objekt :MK-ESO prístrešok č.1	29 082,00	1 520,00	30 602,00	30 602,00	5 814,40	36 416,40
Spolu za Objekt :MK-ESO prístrešok č.1 :	**29 082,00**	**1 520,00**	**30 602,00**	**30 602,00**	**5 814,40**	**36 416,40**
....Objekt :MK-ESO prístrešok č.2	28 826,00	3 040,00	31 866,00	31 866,00	6 054,60	37 920,60
Spolu za Objekt :MK-ESO prístrešok č.2 :	**28 826,00**	**3 040,00**	**31 866,00**	**31 866,00**	**6 054,60**	**37 920,60**
....Objekt :MK-ESO Prístrešok č.8	38 520,00	3 040,00	41 560,00	41 560,00	7 896,40	49 456,40
Spolu za Objekt :MK-ESO Prístrešok č.8 :	**38 520,00**	**3 040,00**	**41 560,00**	**41 560,00**	**7 896,40**	**49 456,40**
....Objekt :MK-ESO prístrešok č. 13	34 068,00	3 040,00	37 108,00	37 108,00	7 050,60	44 158,60
Spolu za Objekt :MK-ESO prístrešok č. 13 :	**34 068,00**	**3 040,00**	**37 108,00**	**37 108,00**	**7 050,60**	**44 158,60**
....Objekt :MK ESO prístrešok č.21	18 616,80	3 040,00	21 656,80	21 656,80	4 114,80	25 771,60

Spolu za Objekt :MK ESO prístrešok č.21 :	**18 616,80**	**3 040,00**	**21 656,80**	**21 656,80**	**4 114,80**	**25 771,60**
....Objekt :OU VO Valašovce, b.č.1	12 195,60	0,00	12 195,60	12 195,60	2 317,20	14 512,80
Spolu za Objekt :OU VO Valašovce, b.č.1 :	**12 195,60**	**0,00**	**12 195,60**	**12 195,60**	**2 317,20**	**14 512,80**
....Objekt :Plechový sklad pri budove č. 33	15 257,80	0,00	15 257,80	15 257,80	2 899,00	18 156,80
Spolu za Objekt :Plechový sklad pri budove č. 33 :	**15 257,80**	**0,00**	**15 257,80**	**15 257,80**	**2 899,00**	**18 156,80**
....Objekt :PMS Trnava n/L. -strážnica	8 088,80	0,00	8 088,80	8 088,80	1 536,90	9 625,70
Spolu za Objekt :PMS Trnava n/L. -strážnica :	**8 088,80**	**0,00**	**8 088,80**	**8 088,80**	**1 536,90**	**9 625,70**
....Objekt :VVP -Barborka	3 606,40	0,00	3 606,40	3 606,40	685,30	4 291,70
Spolu za Objekt :VVP -Barborka :	**3 606,40**	**0,00**	**3 606,40**	**3 606,40**	**685,30**	**4 291,70**
....Objekt :VVP Kamenica b.č. 47	3 606,40	0,00	3 606,40	3 606,40	685,30	4 291,70
Spolu za Objekt :VVP Kamenica b.č. 47 :	**3 606,40**	**0,00**	**3 606,40**	**3 606,40**	**685,30**	**4 291,70**
Stavba spolu :	**337 613,90**	**32 072,00**	**369 685,90**	**369 685,90**	**70 241,00**	**439 926,90**

Ing.Melcerová Mária

Krycí list výrobnej kalkulácie v Sk

Stavba :Porevízne opravy bleskozvodov v obj. MK,DK,VVP K.n.Cirochou,PS Poruba p.V.	Miesto:	Rozpočet:	
Objekt :MK-ESO pristrešok č.18	JKSO :	Spracoval: Ing.Melcerová Mária	
		Dňa: . .	Zmluva č.:

Odberateľ:	MO SR Posádková správa budov Michalovce	07101	Michalovce	IČO:	805246	DIČ:
Dodávateľ:	Ing.Michal Porvaz,revízia, montáž a údržba el.zariadení	07101	Michalovce	IČO:	14331632	DIČ: 1020663512
Projektant:				IČO:		DIČ:

1 M3 OP		1 M2 UP	
1 M2 ZP		1 M	

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:			
2	PSV:			
3	MCE:	16 580,00	10 620,30	27 200,30
4	iné:			
5	Súčet:	16 580,00	10 620,30	27 200,30

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

ing. Michal PORVAZ
revízie a montáž elektrických
zariadení
Švermova 1
071 01 MICHALOVCE
- 2 -

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis: Z. TKAČI.

pečiatka: Posádková správa budov MICHALOVCE

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	3 192,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	3 192,00

E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	30 392,30
22	DPH 19% z: 30 392,30	5 774,60
23	DPH 0% z:	
24	Súčet riadkov 21 až 23:	36 166,90

F	Odpočet - prípočet	

tlačivo: ODIS A10

Odberateľ: MO SR Posádková správa budov Michalovce
Projektant:
Dodávateľ: Ing.Michal Porvaz,revízia, montáž a údržba el.zariadení

Spracoval: Ing.Melcerová Mária
JKSO :
Dátum: . .

Stavba :Porevízne opravy bleskozvodov v obj. MK,DK,VVP K.n.Cirochou,PS Poruba p.V.
Objekt :MK-ESO pristrešok č.18

Ing.Melcerová Mária

Rekapitulácia výrobnej kalkulácie v Sk

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
M21 - 155 Elektromontáže	10 920,00	8 531,60	19 451,60	0,67748	0,000
M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	5 660,00	2 088,70	7 748,70	981,52770	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	16 580,00	10 620,30	27 200,30	982,20518	0,000
OSTATNÉ	3 192,00	0,00	3 192,00	0,00000	0,000
OSTATNÉ spolu:	3 192,00	0,00	3 192,00	0,00000	0,000
Za rozpočet celkom	19 772,00	10 620,30	30 392,30	982,20518	0,000

Ing.Melcerová Mária

Krycí list výrobnej kalkulácie v Sk

Stavba :Porevizne opravy bleskozvodov v obj. MK,DK,VVP K.n.Cirochou,PS Poruba p.V.	Miesto:	Rozpočet:	
Objekt :MK ESO pristrešok č.21	JKSO :	Spracoval: Ing.Melcerová Mária	
		Dňa: . .	Zmluva č.:

Odberateľ:	MO SR Posádková správa budov Michalovce	07101	Michalovce	IČO: 805246	DIČ:	
Dodávateľ:	Ing.Michal Porvaz,revizia, montáž a údržba el.zariadení	07101	Michalovce	IČO: 14331632	DIČ:	1020663512
Projektant:				IČO:	DIČ:	

1 M3 OP	1 M2 UP
1 M2 ZP	1 M

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:			
2	PSV:			
3	MCE:	12 202,00	6 414,80	18 616,80
4	iné:			
5	Súčet:	12 202,00	6 414,80	18 616,80

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

Ing. Michal PORVAZ
revízie a montáž elektrických zariadení
Švermova 1
071 01 MICHALOVCE
-2-

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka: Posádková správa budov MICHALOVCE

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	3 040,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	3 040,00

E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	21 656,80
22	DPH 19% z: 21 656,80	4 114,80
23	DPH 0% z:	
24	Súčet riadkov 21 až 23:	25 771,60

F	Odpočet - pripočet	

tlačivo: ODIS A10

Ing.Melcerová Mária

Krycí list výrobnej kalkulácie v Sk

Stavba :Porevízne opravy bleskozvodov v obj. MK,DK,VVP K.n.Cirochou,PS Poruba p.V.	Miesto:	Rozpočet:	
Objekt :MK-ESO prístrešok č.12	JKSO :	Spracoval: Ing.Melcerová Mária	
		Dňa: . .	Zmluva č.:

Odberateľ:	MO SR Posádková správa budov Michalovce	07101 Michalovce	IČO: 805246	DIČ:	
Dodávateľ:	Ing.Michal Porvaz,revízia, montáž a údržba el.zariadeni	07101 Michalovce	IČO: 14331632	DIČ:	1020663512
Projektant:			IČO:	DIČ:	

1 M3 OP		1 M2 UP	
1 M2 ZP		1 M	

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:			
2	PSV:			
3	MCE:	14 522,00	9 036,00	23 558,00
4	iné:			
5	Súčet:	14 522,00	9 036,00	23 558,00

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

Ing. Michal PORVAZ
revízie a montáž elektrických zariadení
Švermova 1
071 01 MICHALOVCE
-2-

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis: 2.TLAČ

pečiatka:

Posádková správa budov MICHALOVCE

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	3 040,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	3 040,00

E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	26 598,00
22	DPH 19% z: 26 598,00	5 053,70
23	DPH 0% z:	
24	Súčet riadkov 21 až 23:	31 651,70

F	Odpočet - prípočet	

tlačivo: ODIS A10

Krycí list výrobnej kalkulácie v Sk

Stavba :Porevizne opravy bleskozvodov v obj. MK,DK,VVP K.n.Cirochou,PS Poruba p.V.	Miesto:	Rozpočet:	
Objekt :MK-ESO prístrešok č.11	JKSO :	Spracoval: Ing.Melcerová Mária	
		Dňa: . .	Zmluva č.:

Odberateľ:	MO SR Posádková správa budov Michalovce	07101 Michalovce	IČO: 805246	DIČ:	
Dodávateľ:	Ing.Michal Porvaz,revizia, montáž a údržba el.zariadeni	07101 Michalovce	IČO: 14331632	DIČ:	1020663512
Projektant:			IČO:	DIČ:	

1 M3 OP	1 M2 UP	
1 M2 ZP	1 M	

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:			
2	PSV:			
3	MCE:	19 310,00	11 982,40	31 292,40
4	iné:			
5	Súčet:	19 310,00	11 982,40	31 292,40

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka: Ing. Michal PORVAZ revízie a montáž elektrických zariadení Švermova 1 071 01 MICHALOVCE -2-

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka: Posádková správa budov MICHALOVCE

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	3 040,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	3 040,00

E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	34 332,40
22	DPH 19% z: 34 332,40	6 523,20
23	DPH 0% z:	
24	Súčet riadkov 21 až 23:	40 855,60

F	Odpočet - pripočet	

tlačivo: ODIS A10

Ing.Melcerová Mária

Krycí list výrobnej kalkulácie v Sk

Stavba :Porevízne opravy bleskozvodov v obj. MK,DK,VVP K.n.Cirochou,PS Poruba p.V.	Miesto:	Rozpočet:	
Objekt :MK-ESO pristrešok č.16	JKSO :	Spracoval: Ing.Melcerová Mária	
		Dňa: . .	Zmluva č.:

Odberateľ:	MO SR Posádková správa budov Michalovce	07101 Michalovce	IČO: 805246	DIČ:	
Dodávateľ:	Ing.Michal Porvaz,revízia, montáž a údržba el.zariadení	07101 Michalovce	IČO: 14331632	DIČ:	1020663512
Projektant:			IČO:	DIČ:	

1 M3 OP	1 M2 UP	
1 M2 ZP	1 M	

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:			
2	PSV:			
3	MCE:	13 966,00	8 915,20	22 881,20
4	iné:			
5	Súčet:	13 966,00	8 915,20	22 881,20

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

Ing. Michal PORVAŽ
revízie a montáž elektrických zariadení
Švermova 1
071 01 MICHALOVCE
-2-

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis: z.TLAČI-

pečiatka:

Posádková správa budov MICHALOVCE

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	3 040,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	3 040,00

E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	25 921,20
22	DPH 19% z: 25 921,20	4 925,10
23	DPH 0% z:	
24	Súčet riadkov 21 až 23:	30 846,30

F	Odpočet - prípočet	

tlačivo: ODIS A10

Ing.Melcerová Mária

Krycí list výrobnej kalkulácie v Sk

Stavba :Porevizne opravy bleskozvodov v obj. MK,DK,VVP K.n.Cirochou,PS Poruba p.V.	Miesto:	Rozpočet:	
Objekt :MK-ESO prístrešok č.19	JKSO :	Spracoval: Ing.Melcerová Mária	
		Dňa: . .	Zmluva č.:

Odberateľ:	MO SR Posádková správa budov Michalovce	07101	Michalovce	IČO: 805246	DIČ:	
Dodávateľ:	Ing.Michal Porvaz,revízia, montáž a údržba el.zariadení	07101	Michalovce	IČO: 14331632	DIČ:	1020663512
Projektant:				IČO:	DIČ:	

1 M3 OP	1 M2 UP
1 M2 ZP	1 M

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:			
2	PSV:			
3	MCE:	11 596,00	5 932,60	17 528,60
4	iné:			
5	Súčet:	11 596,00	5 932,60	17 528,60

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

Ing. Michal PORVAZ
revízie a montáž elektrických zariadení
Švermova 1
071 01 MICHALOVCE
-2-

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis: z.TLAČIL

pečiatka:

Posádková správa budov MICHALOVCE

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	3 040,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	3 040,00

E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	20 568,60
22	DPH 19% z: 20 568,60	3 908,10
23	DPH 0% z:	
24	Súčet riadkov 21 až 23:	24 476,70

F	Odpočet - pripočet

tlačivo: ODIS A10

Ing.Melcerová Mária

Krycí list výrobnej kalkulácie v Sk

Stavba :Porevízne opravy bleskozvodov v obj. MK,DK,VVP K.n.Cirochou,PS Poruba p.V.		Miesto:		Rozpočet:	
Objekt :MK-ESO prístrešok č.14		JKSO :		Spracoval: Ing.Melcerová Mária	
				Dňa: . .	Zmluva č.:
Odberateľ:	MO SR Posádková správa budov Michalovce	07101 Michalovce	IČO: 805246	DIČ:	
Dodávateľ:	Ing.Michal Porvaz,revizia, montáž a údržba el.zariadení	07101 Michalovce	IČO: 14331632	DIČ:	1020663512
Projektant:			IČO:	DIČ:	

1 M3 OP		1 M2 UP	
1 M2 ZP		1 M	

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:			
2	PSV:			
3	MCE:	13 668,00	9 617,60	23 285,60
4	iné:			
5	Súčet:	13 668,00	9 617,60	23 285,60

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

Ing. Michal PORVAZ
revízie a montáž elektrických zariadení
Švermova 1
071 01 MICHALOVCE
-2-

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis: z.TLAČ

pečiatka: Posádková správa budov MICHALOVCE

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	3 040,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	3 040,00

E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	26 325,60
22	DPH 19% z: 26 325,60	5 001,90
23	DPH 0% z:	
24	Súčet riadkov 21 až 23:	31 327,50

F	Odpočet - prípočet	

tlačivo: ODIS A10

Ing.Melcerová Mária

Krycí list výrobnej kalkulácie v Sk

Stavba :Porevízne opravy bleskozvodov v obj. MK,DK,VVP K.n.Cirochou,PS Poruba p.V.	Miesto:	Rozpočet:	
Objekt :MK-ESO prístrešok č. 13	JKSO :	Spracoval: Ing.Melcerová Mária	
		Dňa: . .	Zmluva č.:

Odberateľ:	MO SR Posádková správa budov Michalovce	07101 Michalovce	IČO: 805246	DIČ:	
Dodávateľ:	Ing.Michal Porvaz,revízia, montáž a údržba el.zariadeni	07101 Michalovce	IČO: 14331632	DIČ:	1020663512
Projektant:			IČO:	DIČ:	

1 M3 OP	1 M2 UP
1 M2 ZP	1 M

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:			
2	PSV:			
3	MCE:	23 986,00	10 082,00	34 068,00
4	iné:			
5	Súčet:	23 986,00	10 082,00	34 068,00

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

Ing. Michal PORVAZ
revízie a montáž elektrických zariadení
Švermova 1
071 01 MICHALOVCE
- 2 -

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka: Posádková správa budov MICHALOVCE

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	3 040,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	3 040,00

E	Celkové náklady		
21		Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	37 108,00
22	DPH 19% z:	37 108,00	7 050,60
23	DPH 0% z:		
24		Súčet riadkov 21 až 23:	44 158,60

F	Odpočet - prípočet	

tlačivo: ODIS A10

Ing.Melcerová Mária

Krycí list výrobnej kalkulácie v Sk

Stavba :Porevízne opravy bleskozvodov v obj. MK,DK,VVP K.n.Cirochou,PS Poruba p.V.	Miesto:	Rozpočet:	
Objekt :MK-ESO Prístrešok č.8	JKSO :	Spracoval: Ing.Melcerová Mária	
		Dňa: . .	Zmluva č.:

Odberateľ:	Posádková správa budov Michalovce	07101	Michalovce	IČO:	805246	DIČ:
Dodávateľ:	Ing.Michal Porvaz,revizia, montáž a údržba el.zariadeni	07101	Michalovce	IČO:	14331632	DIČ: 1020663512
Projektant:				IČO:		DIČ:

1 M3 OP		1 M2 UP	
1 M2 ZP		1 M	

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:			
2	PSV:			
3	MCE:	25 766,00	12 754,00	38 520,00
4	iné:			
5	Súčet:	25 766,00	12 754,00	38 520,00

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

ing. Michal PORVAZ
revízie a montáž elektrických zariadení
Švermova 1
071 01 MICHALOVCE
-2-

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis: z.TLAČ.

pečiatka:

Posádková správa budov MICHALOVCE

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	3 040,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	3 040,00

E	Celkové náklady		
21		Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	41 560,00
22	DPH 19% z:	41 560,00	7 896,40
23	DPH 0% z:		
24		Súčet riadkov 21 až 23:	49 456,40

F	Odpočet - pripočet	

tlačivo: ODIS A10

Ing.Melcerová Mária

Krycí list výrobnej kalkulácie v Sk

Stavba :Porevízne opravy bleskozvodov v obj. MK,DK,VVP K.n.Cirochou,PS Poruba p.V.	Miesto:		Rozpočet:	
Objekt :MK-ESO prístrešok č.2	JKSO :		Spracoval: Ing.Melcerová Mária	
			Dňa: . .	Zmluva č.:
Odberateľ: Posádková správa budov Michalovce	07101 Michalovce	IČO: 805246	DIČ:	
Dodávateľ: Ing.Michal Porvaz,revízia, montáž a údržba el.zariadeni	07101 Michalovce	IČO: 14331632	DIČ:	1020663512
Projektant:		IČO:	DIČ:	
1 M3 OP		1 M2 UP		
1 M2 ZP		1 M		

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:			
2	PSV:			
3	MCE:	14 452,00	9 346,00	23 798,00
4	iné:			
5	Súčet:	14 452,00	9 346,00	23 798,00

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis: Z. TEACH

pečiatka: Posádková správa budov MICHALOVCE

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka: Ing. Michal PORVAZ revízie a montáž elektrických zariadení Švermova 1 071 01 MICHALOVCE -2-

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	3 040,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	3 040,00

E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	26 838,00
22	DPH 19% z: 26 838,00	5 099,30
23	DPH 0% z:	
24	Súčet riadkov 21 až 23:	31 937,30
F	Odpočet - prípočet	

tlačivo: ODIS A10

Ing.Melcerová Mária

Krycí list výrobnej kalkulácie v Sk

Stavba :Porevizne opravy bleskozvodov v obj. MK,DK,VVP K.n.Cirochou,PS Poruba p.V.	Miesto:	Rozpočet:	
Objekt :MK-ESO prístrešok č.2	JKSO :	Spracoval: Ing.Melcerová Mária	
		Dňa: . .	Zmluva č.:

Odberateľ:	MO SR Posádková správa budov Michalovce	07101	Michalovce	IČO: 805246	DIČ:	
Dodávateľ:	Ing.Michal Porvaz,revizia, montáž a údržba el.zariadeni	07101	Michalovce	IČO: 14331632	DIČ:	1020663512
Projektant:				IČO:	DIČ:	

1 M3 OP		1 M2 UP	
1 M2 ZP		1 M	

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:			
2	PSV:			
3	MCE:	18 200,00	10 626,00	28 826,00
4	iné:			
5	Súčet:	18 200,00	10 626,00	28 826,00

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

Ing. Michal PORVAZ
revízie a montáž elektrických zariadení
Švermova 1
071 01 MICHALOVCE
-2-

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis: z TLAČE

pečiatka:

Posádková správa budov MICHALOVCE

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	3 040,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	3 040,00

E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	31 866,00
22	DPH 19% z: 31 866,00	6 054,60
23	DPH 0% z:	
24	Súčet riadkov 21 až 23:	37 920,60

F	Odpočet - pripočet	

tlačivo: ODIS A10

Krycí list výrobnej kalkulácie v Sk

Stavba :Porevízne opravy bleskozvodov v obj. MK,DK,VVP K.n.Cirochou,PS Poruba p.V.	Miesto:	Rozpočet:	
Objekt :MK-ESO prístrešok č.1	JKSO :	Spracoval: Ing.Melcerová Mária	
		Dňa: . .	Zmluva č.:

Odberateľ:	Posádková správa budov Michalovce	07101	Michalovce	IČO:	805246	DIČ:
Dodávateľ:	Ing.Michal Porvaz,revizia, montáž a údržba el.zariadeni	07101	Michalovce	IČO:	14331632	DIČ: 1020663512
Projektant:				IČO:		DIČ:

1 M3 OP		1 M2 UP	
1 M2 ZP		1 M	

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:			
2	PSV:			
3	MCE:	16 420,00	12 662,00	29 082,00
4	iné:			
5	Súčet:	16 420,00	12 662,00	29 082,00

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

Ing. Michal PORVAZ
revízie a montáž elektrických
zariadení
Švermova 1
071 01 MICHALOVCE
-2-

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

Posádková správa budov MICHALOVCE

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	1 520,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	1 520,00

E	Celkové náklady		
21		Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	30 602,00
22	DPH 19% z:	30 602,00	5 814,40
23	DPH 0% z:		
24		Súčet riadkov 21 až 23:	36 416,40

F	Odpočet - pripočet	

tlačivo: ODIS A10

Ing.Melcerová Mária

Krycí list výrobnej kalkulácie v Sk

Stavba :Porevizne opravy bleskozvodov v obj. MK,DK,VVP K.n.Cirochou,PS Poruba p.V.	Miesto:	Rozpočet:	
Objekt :Plechový sklad pri budove č. 33	JKSO :	Spracoval: Ing.Melcerová Mária	
		Dňa: . .	Zmluva č.:

Odberateľ:	Posádková správa budov Michalovce	07101	Michalovce	IČO:	805246	DIČ:
Dodávateľ:	Ing.Michal Porvaz,revizia, montáž a údržba el.zariadeni	07101	Michalovce	IČO:	14331632	DIČ: 1020663512
Projektant:				IČO:		DIČ:

1 M3 OP		1 M2 UP	
1 M2 ZP		1 M	

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:			
2	PSV:			
3	MCE:	8 598,00	6 659,80	15 257,80
4	iné:			
5	Súčet:	8 598,00	6 659,80	15 257,80

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis: 2.TLAČ

pečiatka: Posádková správa budov MICHALOVCE

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka: Ing. Michal PORVAZ revízie a montáž elektrických zariadení Švermova 1 071 01 MICHALOVCE -2-

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	15 257,80
22	DPH 19% z: 15 257,80	2 899,00
23	DPH 0% z:	
24	Súčet riadkov 21 až 23:	18 156,80

F	Odpočet - pripočet	

tlačivo: ODIS A10

Ing.Melcerová Mária

Krycí list výrobnej kalkulácie v Sk

Stavba :Porevízne opravy bleskozvodov v obj. MK,DK,VVP K.n.Cirochou,PS Poruba p.V.	Miesto:	Rozpočet:	
Objekt :VVP -Barborka	JKSO :	Spracoval: Ing.Melcerová Mária	
		Dňa: . .	Zmluva č.:

Odberateľ:	Posádková správa budov Michalovce	07101 Michalovce	IČO:	805246	DIČ:	
Dodávateľ:	Ing.Michal Porvaz,revízia, montáž a údržba el.zariadení	07101 Michalovce	IČO:	14331632	DIČ:	1020663512
Projektant:			IČO:		DIČ:	

1 M3 OP		1 M2 UP	
1 M2 ZP		1 M	

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:			
2	PSV:			
3	MCE:	2 062,00	1 544,40	3 606,40
4	iné:			
5	Súčet:	2 062,00	1 544,40	3 606,40

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

Ing. Michal PORVÁZ
revízie a montáž elektrických zariadení
Švermova 1
071 01 MICHALOVCE
-2-

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

Posádková správa budov * MICHALOVCE *

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

E	Celkové náklady		
21		Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	3 606,40
22	DPH 19% z:	3 606,40	685,30
23	DPH 0% z:		
24		Súčet riadkov 21 až 23:	4 291,70

F	Odpočet - pripočet	

tlačivo: ODIS A10

Ing.Melcerová Mária

Krycí list výrobnej kalkulácie v Sk

Stavba :Porevizne opravy bleskozvodov v obj. MK,DK,VVP K.n.Cirochou,PS Poruba p.V.	Miesto:	Rozpočet:		
Objekt :VVP Kamenica b.č. 47	JKSO :	Spracoval: Ing.Melcerová Mária		
		Dňa: . .	Zmluva č.:	
Odberateľ: Posádková správa budov Michalovce	07101 Michalovce	IČO: 805246	DIČ:	
Dodávateľ: Ing.Michal Porvaz,revizia, montáž a údržba el.zariadeni	07101 Michalovce	IČO: 14331632	DIČ:	1020663512
Projektant:		IČO:	DIČ:	

1 M3 OP	1 M2 UP		
1 M2 ZP	1 M		

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:			
2	PSV:			
3	MCE:	2 062,00	1 544,40	3 606,40
4	iné:			
5	Súčet:	2 062,00	1 544,40	3 606,40

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

Ing. Michal PORVAŽ
revízie a montáž elektrických zariadení
Švermova 1
071 01 MICHALOVCE
- 2 -

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

Posádková správa budov * MICHALOVCE *

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	3 606,40
22	DPH 19% z: 3 606,40	685,30
23	DPH 0% z:	
24	Súčet riadkov 21 až 23:	4 291,70
F	Odpočet - pripočet	

tlačivo: ODIS A10

Ing.Melcerová Mária

Krycí list výrobnej kalkulácie v Sk

Stavba :Porevízne opravy bleskozvodov v obj. MK,DK,VVP K.n.Cirochou,PS Poruba p.V.	Miesto:	Rozpočet:		
Objekt :OU VO Valašovce, b.č.1	JKSO :	Spracoval: Ing.Melcerová Mária		
		Dňa: . .	Zmluva č.:	
Odberateľ: Posádková správa budov Michalovce	07101 Michalovce	IČO: 805246	DIČ:	
Dodávateľ: Ing.Michal Porvaz,revízia, montáž a údržba el.zariadení	07101 Michalovce	IČO: 14331632	DIČ:	1020663512
Projektant:		IČO:	DIČ:	

1 M3 OP		1 M2 UP	
1 M2 ZP		1 M	

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:			
2	PSV:			
3	MCE:	6 938,00	5 257,60	12 195,60
4	iné:			
5	Súčet:	6 938,00	5 257,60	12 195,60

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

Ing. Michal PORVAŽ
revízie a montáž elektrických zariadení
Švermova 1
071 01 MICHALOVCE
-2-

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis: Z.TEAUR.

pečiatka:

Posádková správa budov MICHALOVCE

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	12 195,60
22	DPH 19% z: 12 195,60	2 317,20
23	DPH 0% z:	
24	Súčet riadkov 21 až 23:	14 512,80

F	Odpočet - pripočet	

tlačivo: ODIS A10

Ing.Melcerová Mária

Krycí list výrobnej kalkulácie v Sk

Stavba :Porevízne opravy bleskozvodov v obj. MK,DK,VVP K.n.Cirochou,PS Poruba p.V.	Miesto:	Rozpočet:	
Objekt :PMS Trnava n/L. -strážnica	JKSO :	Spracoval: Ing.Melcerová Mária	
		Dňa: . .	Zmluva č.:

Odberateľ:	Posádková správa budov Michalovce	07101 Michalovce	IČO: 805246	DIČ:	
Dodávateľ:	Ing.Michal Porvaz,revizia, montáž a údržba el.zariadeni	07101 Michalovce	IČO: 14331632	DIČ:	1020663512
Projektant:			IČO:	DIČ:	

1 M3 OP		1 M2 UP	
1 M2 ZP		1 M	

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:			
2	PSV:			
3	MCE:	4 296,00	3 792,80	8 088,80
4	iné:			
5	Súčet:	4 296,00	3 792,80	8 088,80

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

Ing. Michal PORVAZ
revízie a montáž elektrických zariadení
Švermova 1
071 01 MICHALOVCE
-2-

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis: J. TEACIL

pečiatka: Posádková správa budov MICHALOVCE

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

E	Celkové náklady		
21		Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	8 088,80
22	DPH 19% z:	8 088,80	1 536,90
23	DPH 0% z:		
24		Súčet riadkov 21 až 23:	9 625,70

F	Odpočet - pripočet	

tlačivo: ODIS A10

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM:

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu:
PSBMI-131/2008-Z

.....

Ing. František Girman

Správa budov Trebišov