(45)

ID 1934

Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB-Rbk -330-4/2007

Ružomberok 10. mája 2007

Výtlačok číslo: 5
Počet listov : 3
Prílohy : 2/11

Obchodná zmluva o dielo č. PSB-Rbk330-4/2007 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
v zastúpení Posádková správa budov Ružomberok

Oprávnený rokovať
vo veciach zmluvných : Ing. Vladimír Tomka – riaditeľ PSB
vo veciach technických : Ing. Ladislav Stromko
IČO : 00805173
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
číslo účtu: 7000171928/8180

Zhotoviteľ : **Pavol Kurej ELEKTRO-INSSPOL**
Moyzesova 23
010 01 Žilina

Zastúpený
vo veciach technických p. Kurej Pavol

IČO : 10943455

IČ DPH : SK 1020529609

Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa a.s., pobočka Žilina
číslo účtu: 0076538106/0900

Oprávnený
k podnikateľskej činnosti : živnostenský register č. 511-3328

2.
Predmet plnenia

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „Oprava okien formou výmeny v objekte Posádkový klub armády v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha číslo 2.

3.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 20. júna 2007
Ukončenie prác : 10. júla 2007

4.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy (príloha číslo 2) vo výške:

bez DPH	:	588 146,20 Sk
DPH		111 747,80 Sk
Cena s DPH	:	699 894,00 Sk

5.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie vedúci odborný referent - špecialista oddelenia prevádzkového zabezpečenia posádky Liptovský Mikuláš, PSB Ružomberok Ing.Ladislav Stromko

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane dokladovania ceny použitého materiálu, ktorý je v ponukovom rozpočte uvedený ako špecifikácia.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

6.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia.

V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

7.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

8.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární minimálne tri pracovné dni pred dátumom začatia prác objednávateľovi .

8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri pohybe civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.6. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

8.7. Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

8.8. Dodávku elektrickej energie a vody zhotoviteľ požaduje poskytnúť zo zdrojov objednávateľa.

V Ružomberku 11. mája 2007

Ing. Tomka Vladimír
objednávateľ

Posádková správa budov * RUŽOMBEROK *

V Žiline 10. mája 2007

Kurej Pavol
zhotoviteľ

ELEKTRO - INSSPOL
Pavol KUREJ
Bitarová 145, 010 04 ŽILINA
Prevádzka: Moyzesova 23, 010 01 ŽILINA
Tel./fax: 041/7233464
IČO: 10943455 IČ DPH: SK1020529609
č. živn. registra 511-3328 DIČ: 1020529609

Posádková správa budov
Ružomberok
K č. p.: PSB-Rbk -330-4/2007 Príloha č. 1

DOHODA

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok

2. Zhotoviteľom : Pavol Kurej ELEKTRO-INSSPOL
Ul. Moyzesova 23
010 01 Žilina

1.
Predmet dohody

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z., na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte Posádkový klub armády pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.
Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB-Rbk -330-4/2007 „Oprava okien formou výmeny " na prízemí časť C v objekte Posádkový klub armády . Vstup do objektu posádkového klubu armády je povolený zhotoviteľovi z južnej strany v časti „C".

Termín prác je dohodnutý od 20. júna 2007 do 10. júla 2007.

3.
Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia, ktoré niesú zverené im do užívania.

4.
Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná zhotoviteľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.
Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Dodávateľ je povinný dodržať bezpečnosť pri prácach vo výškach a práce s nebezpečnými horľavými látkami a chemickými výparmi.

6.
Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.

7.
Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác, ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu zhotoviteľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí zhotoviteľ.

8.
Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ (ak nie je dohodnuté inak). Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov. Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.
Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za PKA Lipt.Mikuláš	Ing.Ladislav Bernáth	vedúci PKA
za PSB Ružomberok	p. Miroslav MATEJČEK	bezpečnostný technik PSB a technik PO PSB
	Ing. Vladimír TOMKA	riaditeľ PSB
za zhotoviteľa	p. KUREJ Pavol	konateľ

10.
Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch Posádkového klubu armády. Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch objektu.

11.
Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy PSB-Rbk -330-4/2007, t.j. od 20. júna 2007 do 10. júla 2007.

V Ružomberku: 11. mája 2007

Za objednávateľa
riaditeľ PSB
Ing. Vladimír Tomka

Posádková správa budov * RUŽOMBEROK *

V Žiline 10. mája 2007

ELEKTRO - INSSPOL
Pavol KUREJ
Bitarová 145, 010 04 ŽILINA
Prevádzka: Moyzesova 23, 010 01 Ž
Tel./fax: 041/7233464
IČO: 10943455 IČ DPH: SK1020052966
č. živn. registra 51[illegible]-3328

Za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP a PO
KUREJ Pavol

Krycí list kalkulácie

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

Stavba : 701 Posádková správa budov Ružomberok		KP : 500.1
Objekt : Oprava okien formou výmeny v objekte PDA L.Mikuláš - za plastové okná		Rozpočet :
		Spracoval : ODIS s.r.o. Žilina
Miesto : PDA Liptovský Mikuláš	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Slovenská republika, Ministerstvo obrany SR , zastúpené		IČO : 00805173	DIČ :
03401 Ružomberok			IČ DPH :
Dodávateľ : ELEKTRO-INSSPOL, Pavol Kurej		IČO : 10943455	DIČ : 1020529609
01001 Žilina	Moyzesova 23		IČ DPH : SK1020529609
Projektant :		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :

1 M3 OP	699 839 Sk	za M3 OP	1 M	699 839 Sk	za M
1 M2 ZP	699 839 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	699 839 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	71 652,40	26 811,00	98 463,40
2	PSV :	67 775,65	421 860,95	489 636,60
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	139 428,05	448 671,95	588 100,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		588 100,00
22	DPH 19 % z :	588 100,00	111 739,00
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		699 839,00

F	Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

/enská republika, Ministerstvo obrany SR , zastúpené
LEKTRO-INSSPOL, Pavol Kurej

KP : 500.1
Dátum : . .
Spracoval : ODIS s.r.o. Žilina

Rekapitulácia kalkulácie

/ba : 701 Posádková správa budov Ružomberok

Objekt : Oprava okien formou výmeny v objekte PDA L.Mikuláš - za plastové okná

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	76 027,00	49 216,00	26 811,00	0,877	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	22 436,40	22 436,40		0,063	1,863
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	98 463,40	71 652,40	26 811,00	0,940	1,863
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	489 636,60	67 775,65	421 860,95	0,029	5,135
76 - KONŠTRUKCIE	489 636,60	67 775,65	421 860,95	0,029	5,135
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	489 636,60	67 775,65	421 860,95	0,029	5,135
Za rozpočet celkom :	588 100,00	139 428,05	448 671,95	0,970	6,999

[redacted]

Odberateľ : **Slovenská republika, Ministerstvo obrany SR , zastúpené**

Dodávateľ : **ELEKTRO-INSSPOL, Pavol Kurej**

Projektant :

KP : [redacted] **500.1**

Dátum : . .

Spracoval : **ODIS s.r.o. Žilina**

Stavba : 701 Posádková správa budov Ružomberok

Objekt : Oprava okien formou výmeny v objekte PDA L.Mikuláš - za plastové okná

Výrobná kalkulácia - rekapitulácia nákladov

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Materiál	Mzdy	OPN			Réžia		Zisk	Pracnosť (Nh)
				Odvody	Stroje	Doprava	výrobná	správna		
PRÁCE A DODÁVKY HSV										
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	76 027,00	44 652,02	7 249,25	2 551,30	2 618,74		5 015,66	2 266,60	11 673,42	88,2
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	22 436,40	1 210,31	5 689,14	2 002,88	46,32	2 659,41	4 366,93	1 919,37	4 542,02	87,3
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	98 463,40	45 862,33	12 938,39	4 554,18	2 665,06	2 659,41	9 382,59	4 185,97	16 215,45	175,6
PRÁCE A DODÁVKY PSV										
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	489 636,60	435 753,97	16 827,69	5 923,49	1 655,36	130,07	17 666,26	8 018,55	8 324,25	192,9
76 - KONŠTRUKCIE spolu :	489 636,60	435 753,97	16 827,69	5 923,49	1 655,36	130,07	17 666,26	8 018,55	8 324,25	192,9
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	489 636,60	435 753,97	16 827,69	5 923,49	1 655,36	130,07	17 666,26	8 018,55	8 324,25	192,9
Za rozpočet celkom :	**588 100,00**	**481 616,30**	**29 766,08**	**10 477,68**	**4 320,42**	**2 789,48**	**27 048,85**	**12 204,52**	**24 539,70**	**368,5**

Odberateľ : **Slovenská republika, Ministerstvo obrany SR , zastúpené**
Projektant :
Dodávateľ : **ELEKTRO-INSSPOL, Pavol Kurej**

Spracoval : **ODIS s.r.o. Žilina**
KP : **500.1**
Dátum : . .

Stavba : 701 Posádková správa budov Ružomberok
Objekt : Oprava okien formou výmeny v objekte PDA L.Mikuláš - za plastové okná

Výrobná kalkulácia - náklady

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
		PRÁCE A DODÁVKY HSV											
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE											
1	612409991	Začistenie omietky okolo okien z vnútornej strany	127,000	m	36,50	4 635,50	458,47	1 478,28	520,70			1 208,37	969,68
		MVJ-malta vap. jemná spojivo z kaše vápennej	0,063	m3	2 730,00	173,35	1,37 za m						
		MVC omietka škárovacia obyč. váp. kaša a cem.	0,127	m3	2 520,00	320,04	2,52 za m						
		Omietkár	15,240	Nh	88,50	1 348,74	10,62 za m						
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	3,810	Nh	79,40	302,51	2,38 za m						
2	627991037	Tesnenie špár Purpenou - vysekaných rýh pre okná plastove	127,000	m	216,00	27 432,00	11 468,10	1 772,92	623,57	2 618,74		2 835,80	8 142,87
		Acetón technický 1	5,080	kg	49,50	251,46	1,98 za m						
		Purpena - tesniaci materiál	84,582	kus	165,00	13 956,03	109,89 za m						
		Ostatný materiál pre práce HSV	683,260	Sk	1,00	683,26	5,38 za m						
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	29,210	Nh	79,40	2 319,27	18,26 za m						
		Kompresor stabilný 0,044m3/s	16,573	Sh	216,00	3 579,87	28,19 za m						
		Prevoz - Kompresor stabilný 0,044m3/s	2,540	Sk	1,00	2,54	0,02 za m						
3	642992610	Osadenie rámov okien z plastov do 2,5 m2	33,000	kus	416,00	13 728,00	5 266,80	2 895,42	1 019,04			2 366,78	2 179,96
		Purpena - izolačný materiál	19,800	kus	283,00	5 603,40	169,80 za m						
		Murár	25,080	Nh	118,60	2 974,48	90,14 za m						
		Stavebný robotník HSV	2,640	Nh	98,20	259,24	7,86 za m						
4	642992720	Osadenie rámov okien z plastov do 4,5 m2	1,000	kus	645,00	645,00	339,60	120,53	42,43			98,52	43,92
		Purpena - izolačný materiál	1,200	kus	283,00	339,60	339,60 za m						
		Murár	0,950	Nh	118,60	112,67	112,67 za m						
		Stavebný robotník HSV	0,080	Nh	98,20	7,85	7,86 za m						
5	648991113	Osadenie parapetných dosák š. nad 20 cm	30,500	m	91,00	2 775,50	308,05	982,10	345,56			802,79	336,99
		MVCJ hydrát vápenný a cement	0,030	m3	2 450,00	74,72	2,45 za m						
		MC-5 spojivo na murovanie troskoportlandský	0,091	m3	2 550,00	233,32	7,65 za m						
		MURÁR	9,455	Nh	88,50	836,76	27,44 za m						
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	1,830	Nh	79,40	145,30	4,76 za m						
6	**6119A0104**	Parapeta vnútorná šír.250 mm s povrchovou úpravou farba biela Max	19,000	m	796,00	15 124,00	15 124,00						
7	**6119A0105**	Parapeta vnútorná šír.300 mm s povrchovou úpravou farba biela Max	11,500	m	950,00	10 925,00	10 925,00						

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
8	6119A0112	Parapeta vnútorná - ukončenie parapiet plast. koncovkou Max	6,000	pár	127,00	762,00	762,00						
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**76 027,00**	**Sk**			**44 652,02**	7 249,25	**2 551,30**	**2 618,74**		**7 282,26**	**11 673,42**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE											
9	974031134	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 5 cm š. do 15 cm- pre plast.okná	127,000	m	99,50	12 636,50	1 210,31	3 961,13	1 394,46			3 237,91	2 832,69
		Materiál lešenový v používaní	0,139	m3	9 280,00	1 296,41	10,21 za m						
		STAVEBNÝ TESÁR	5,715	Nh	79,40	453,77	3,57 za m						
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	56,642	Nh	71,60	4 055,56	31,93 za m						
10	978057821	Vybúranie parapiet do rš 300	30,400	m	52,00	1 580,80		627,45	221,00			512,89	219,44
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	7,904	Nh	79,40	627,57	20,64 za m						
11	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	6,999	t	271,00	1 896,72		263,79	92,87		591,20	573,07	375,78
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	4,115	Nh	71,60	294,66	42,10 za m						
		Cestná doprava	619,901	Sk	1,00	619,90	88,57 za m						
12	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km - 10 km	69,990	t	8,90	622,91					318,45	192,54	111,91
		Cestná doprava	333,852	Sk	1,00	333,85	4,77 za m						
13	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	6,999	t	221,00	1 546,77		549,56	193,45			449,22	354,54
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	8,573	Nh	71,60	613,88	87,71 za m						
14	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	13,998	t	24,50	342,95		122,90	43,25			100,46	76,33
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	1,917	Nh	71,60	137,30	9,81 za m						
15	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	6,999	t	465,00	3 254,53					1 749,75	1 057,90	446,89
		Tarify v Sk	1 749,750	Sk	1,00	1 749,75	250,00 za m						
16	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	0,941	t	590,00	555,19		164,29	57,83	46,32		162,31	124,42
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	1,359	Nh	71,60	97,35	103,46 za m						
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,899	Nh	79,40	71,42	75,91 za m						
		Obsluha. strojov	0,185	Nh	79,40	14,71	15,64 za m						
		Kladka	0,617	Sh	82,00	50,64	53,82 za m						
		Autožeriav	0,630	Sk	1,00	0,63	0,67 za m						
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**22 436,40**	**Sk**			**1 210,31**	**5 689,14**	**2 002,88**	**46,32**	**2 659,41**	**6 286,30**	**4 542,02**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**98 463,40**	**Sk**			**45 862,33**	**12 938,39**	**4 554,18**	**2 665,06**	**2 659,41**	**13 568,56**	**16 215,45**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV											
		76 - KONŠTRUKCIE											

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné											
17	*767624421*	*Montáž okien - spojovacích líšt*	17,000	m	204,00	3 468,00	263,16	647,02	227,80	436,05	40,46	1 414,52	438,99
		Elektroda E-R117 055023 d 4	0,051	1000 ks	5 160,00	263,16	15,48 za m						
		Stavebný zámočník	7,310	Nh	88,50	646,93	38,06 za m						
		Zváračka oblúková usm. 350a	2,550	Sh	171,00	436,05	25,65 za m						
		Prevoz - Zváračka oblúková usm. 350a	40,460	Sk	1,00	40,46	2,38 za m						
18	767624422	Montáž okien zdvoj. do oceľovej konštrukcie, rohového profilu 90	8,000	kus	710,00	5 680,00	577,92	814,24	286,64	957,60	88,72	2 247,65	707,23
		Elektróda E-R117 055023 d 4	0,112	1000 ks	5 160,00	577,92	72,24 za m						
		Stavebný zámočník	9,200	Nh	88,50	814,20	101,78 za m						
		Zváračka oblúkova usm. 350a	5,600	Sh	171,00	957,60	119,70 za m						
		Prevoz - Zváračka oblúková usm. 350a	88,720	Sk	1,00	88,72	11,09 za m						
19	**611431100**	4Rohový profil 90 s povrch úpravou tvamý dub vonk	6,800	m	1 760,00	11 968,00	11 968,00						
20	767631172	Montáž okien plastových jednokridlových 1700 x 940 mm	4,000	kus	1 060,00	4 240,00	1 201,40	928,56	326,84	24,32	0,08	1 339,70	419,10
		Purpena - izolačný materiál	0,720	kus	283,00	203,76	50,94 za m						
		Vrták na priklep VRT d8	0,376	kus	57,50	21,64	5,41 za m						
		Uchytka pre plast. výpl. otvor D 8x150	32,000	kus	30,50	976,00	244,00 za m						
		Stavebný zámočník	10,492	Nh	88,50	928,54	232,14 za m						
		Kladivo elektrické búracie	2,797	Sh	8,70	24,33	6,08 za m						
		Prevoz - Kladivo elektrické búracie	0,080	Sk	1,00	0,08	0,02 za m						
21	**6114B173911**	Okno plast.1-kridlové Fix -výš.170, šir.94 cm	4,000	kus	6 610,00	26 440,00	26 440,00						
22	767631173	Montáž okien plastových jednokridlových 1700 x 1120 mm	1,000	kus	1 080,00	1 080,00	302,47	238,15	83,83	6,08	0,02	343,44	106,01
		Purpena - izolačný materiál	0,187	kus	283,00	53,06	53,06 za m						
		Vrták na priklep VRT d8	0,094	kus	57,50	5,41	5,41 za m						
		Uchytka pre plast. výpl. otvor D 8x150	8,000	kus	30,50	244,00	244,00 za m						
		Stavebný zámočník	2,691	Nh	88,50	238,15	238,15 za m						
		Kladivo elektrické búracie	0,699	Sh	8,70	6,08	6,08 za m						
		Prevoz - Kladivo elektrické buracie	0,020	Sk	1,00	0,02	0,02 za m						
23	**6114B178171**	Okno plast.1-kridlové O+O -výš.170, šir.112cm	1,000	kus	8 410,00	8 410,00	8 410,00						
24	767631174	Montáž okien plastových jednokridlových 1700 x 1160 mm	1,000	kus	1 100,00	1 100,00	304,60	244,26	85,98	6,08	0,02	352,08	106,98
		Purpena - izolačný materiál	0,195	kus	283,00	55,18	55,19 za m						
		Vrták na priklep VRT d8	0,094	kus	57,50	5,41	5,41 za m						
		Uchytka pre plast. výpl. otvor D 8x150	8,000	kus	30,50	244,00	244,00 za m						
		Stavebný zámočník	2,760	Nh	88,50	244,26	244,26 za m						
		Kladivo elektrické búracie	0,699	Sh	8,70	6,08	6,08 za m						
		Prevoz - Kladivo elektrické buracie	0,020	Sk	1,00	0,02	0,02 za m						

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
25	6114B178172	Okno plast.1-krídlové O+OS -výš.170, šír.116 cm	1,000	kus	9 090,00	9 090,00	9 090,00						
26	767631175	*Montáž okien plastových jednokrídlových 1700 x 1190 mm*	3,000	kus	1 120,00	3 360,00	920,16	751,11	264,39	18,24	0,06	1 082,19	323,85
		Purpena - izolačný materiál	0,607	kus	283,00	171,92	57,31 za m						
		Vrták na priklep VRT d8	0,282	kus	57,50	16,23	5,41 za m						
		Uchytka pre plast. výpl. otvor D 8x150	24,000	kus	30,50	732,00	244,00 za m						
		Stavebný zámočník	8,487	Nh	88,50	751,09	250,37 za m						
		Kladivo elektrické búracie	2,097	Sh	8,70	18,25	6,08 za m						
		Prevoz - Kladivo elektrické búracie	0,060	Sk	1,00	0,06	0,02 za m						
27	6114B178173	Okno plast.1-krídlové O+O -výš.170, šír.119 cm	1,000	kus	8 930,00	8 930,00	8 930,00						
28	6114B179573	Okno plast.1-krídlové O+OS -výš.170, šír.119 cm	2,000	kus	10 150,00	20 300,00	20 300,00						
29	767631176	Montáž okien plastových jednokrídlových 1700 x 1200 mm	19,000	kus	1 150,00	21 850,00	5 867,96	4 871,22	1 714,75	115,52	0,38	7 015,44	2 264,73
		Purpena - izolačný materiál	3,990	kus	283,00	1 129,17	59,43 za m						
		Vrták na priklep VRT d8	1,788	kus	57,50	102,82	5,41 za m						
		Uchytka pre plast. výpl. otvor D 8x150	152,000	kus	30,50	4 636,00	244,00 za m						
		Stavebný zámočník	55,043	Nh	88,50	4 871,30	256,38 za m						
		Kladivo elektrické búracie	13,286	Sh	8,70	115,59	6,08 za m						
		Prevoz - Kladivo elektrické búracie	0,380	Sk	1,00	0,38	0,02 za m						
30	6114B180912	Okno plast.1-krídlové O+O -výš.170, šír.120 cm	8,000	kus	9 045,00	72 360,00	72 360,00						
31	6114B180913	Okno plast.1-krídlové O+OS -výš.170, šír.120 cm	8,000	kus	10 045,00	80 360,00	80 360,00						
32	6114B180916	Okno plast.1-krídlové Fix-výš.170, šír.120 cm,	2,000	kus	7 240,00	14 480,00	14 480,00						
33	6114B180976	Okno plast.1-krídlové O+ O -výš.170, šír.120 cm	1,000	kus	9 045,00	9 045,00	9 045,00						
34	767631321	Montáž okien plastových dvojkrídlových 1700 x 720 mm - za 1 krídlo	4,000	kus	1 160,00	4 640,00	1 218,36	1 045,72	368,08	24,32	0,08	1 505,52	477,92
		Purpena - izolačný materiál	0,780	kus	283,00	220,74	55,19 za m						
		Vrták na priklep VRT d8	0,376	kus	57,50	21,63	5,41 za m						
		Uchytka pre plast. výpl. otvor D 8x150	32,000	kus	30,50	976,00	244,00 za m						
		Stavebný zámočník	11,816	Nh	88,50	1 045,71	261,43 za m						
		Kladivo elektrické búracie	2,797	Sh	8,70	24,33	6,08 za m						
		Prevoz - Kladivo elektrické búracie	0,080	Sk	1,00	0,08	0,02 za m						
35	6114B168332	Okno plast.1-krídlové Fix -výš.170, šír.72 cm	4,000	kus	5 595,00	22 380,00	22 380,00						
36	767631322	Montáž okien plastových dvojkrídlových 1700 x 1040 mm - za 1 krídlo	4,000	kus	1 180,00	4 720,00	1 226,88	1 071,56	377,20	24,32	0,08	1 542,10	477,86
		Purpena - izolačný materiál	0,810	kus	283,00	229,23	57,31 za m						
		Vrták na priklep VRT d8	0,376	kus	57,50	21,63	5,41 za m						
		Uchytka pre plast. výpl. otvor D 8x150	32,000	kus	30,50	976,00	244,00 za m						
		Stavebný zámočník	12,108	Nh	88,50	1 071,55	267,89 za m						

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
		Kladivo elektrické búracie	2,797	Sh	8,70	24,33	6,08 za m						
		Prevoz - Kladivo elektrické búracie	0,080	Sk	1,00	0,08	0,02 za m						
37	6114B191031	Okno plast.1-kridlové OS -výš.170,šir.104cm	4,000	kus	8 090,00	32 360,00	32 360,00						
38	767631324	Montáž okien plastových atypické dvojdielne otvl. 2270 x 825 mm	1,000	kus	1 370,00	1 370,00	373,31	304,00	107,01	7,61	0,02	438,23	139,82
		Purpena - izolačný materiál	0,217	kus	283,00	61,55	61,55 za m						
		Vrták na priklep VRT d8	0,117	kus	57,50	6,76	6,76 za m						
		Uchytka pre plast. výpl. otvor D 8x150	10,000	kus	30,50	305,00	305,00 za m						
		Stavebný zámočník	3,435	Nh	88,50	303,99	304,00 za m						
		Kladivo elektrické búracie	0,874	Sh	8,70	7,60	7,61 za m						
		Prevoz - Kladivo elektrické búracie	0,020	Sk	1,00	0,02	0,02 za m						
39	6114B275751	Okno plast.1-kridlove OS /Fix -výš.230, šir.82,5 cm atypické	1,000	kus	10 605,00	10 605,00	10 605,00						
40	767631325	Montáž okien plastových atypické dvojkridl. dvojdielné 2270 x1005 mm	2,000	kus	1 390,00	2 780,00	712,40	555,82	195,64	13,82		801,11	501,21
		Purpena - izolačný materiál	0,450	kus	283,00	127,35	63,68 za m						
		Vrták na priklep VRT d8	0,235	kus	57,50	13,52	6,76 za m						
		Uchytka pre plast. výpl. otvor D 8x150	20,000	kus	30,50	610,00	305,00 za m						
		Stavebný zámočník	7,018	Nh	88,50	621,09	310,55 za m						
		Kladivo elektrické búracie	1,748	Sh	8,70	15,21	7,61 za m						
		Prevoz - Kladivo elektrické búracie	0,040	Sk	1,00	0,04	0,02 za m						
41	6114B277261	Okno plast.1-kridlové O+O/S -výš.230, šir.100,5cm atypické	1,000	kus	13 235,00	13 235,00	13 235,00						
42	6114B277262	Okno plast.1-kridlove O+OS/S -výš 230, šir 100,5cm atypické	1,000	kus	14 235,00	14 235,00	14 235,00						
43	767631331	Montáž okien plastových dvojkridlových 170 x 850 - za 1 kridlo	1,000	kus	1 180,00	1 180,00	306,72	267,89	94,30	6,08	0,02	385,53	119,46
		Purpena - izolačný materiál	0,202	kus	283,00	57,30	57,31 za m						
		Vrták na priklep VRT d8	0,094	kus	57,50	5,40	5,41 za m						
		Uchytka pre plast. výpl. otvor D 8x150	8,000	kus	30,50	244,00	244,00 za m						
		Stavebný zámočník	3,027	Nh	88,50	267,88	267,89 za m						
		Kladivo elektrické búracie	0,699	Sh	8,70	6,08	6,08 za m						
		Prevoz - Kladivo elektrické búracie	0,020	Sk	1,00	0,02	0,02 za m						
44	6114B443981	Okno plast.1-kridlové O -výš.170, šir.85 cm	1,000	kus	8 235,00	8 235,00	8 235,00						
45	767631332	Montáž okien plastových dvojkridlových 1700 x 1195 - za 1 kridlo	2,000	kus	1 200,00	2 400,00	617,68	548,70	193,14	12,16	0,04	789,33	238,95
		Purpena - izolačný materiál	0,420	kus	283,00	118,86	59,43 za m						
		Vrták na priklep VRT d8	0,188	kus	57,50	10,81	5,41 za m						
		Uchytka pre plast. výpl. otvor D 8x150	16,000	kus	30,50	488,00	244,00 za m						
		Stavebný zámočník	6,200	Nh	88,50	548,70	274,35 za m						
		Kladivo elektrické búracie	1,398	Sh	8,70	12,16	6,08 za m						

Stavba : 701 Posádková správa budov Ružomberok

Objekt : Oprava okien formou výmeny v objekte PDA L.Mikuláš - za plastové okná

Výrobná kalkulácia - náklady

ELEKTRO-INSSPOL

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
		Prevoz - Kladivo elektrické búracie	0,040	Sk	1,00	0,04	0,02 za m						
46	*6114B443982*	*Okno plast.1-kridlové O -výš.170, šir.119,5 cm*	1,000	kus	6 710,00	6 710,00	6 710,00						
47	**6114B443983**	Okno plast.1-kridlové OS -výš.170, šir.119,5 cm	1,000	kus	7 135,00	7 135,00	7 135,00						
48	767631800	Demontáž okien pre beztmel. zasklenie so zasklenim	79,009	m2	107,00	8 453,96		2 634,95	927,56			3 729,17	1 162,27
		Stavebný zámočník	33,183	Nh	79,40	2 634,79	33,35 za m						
49	767991912	Demot. - rezanie plameňom - spojovacej konštrukcie medzi AL-oknami	37,400	m	28,00	1 047,20		326 50	114,81			462,09	143.79
		Stavebný zamočník	4,114	Nh	79,40	326,65	8,73 za m						
50	767999905	Konštrukcie doplnkové kovové stavebné, HZS T5 - montáž žaluzia vertikálneho	16,000	hod	315,00	5 040,00		1 571.20	553,12			2 223,68	692.00
		Stavebný zámočník	16,000	Nh	98,20	1 571,20	98,20 za m						
51	**921AN336512**	Žalúzie vertikálne - látka stredná trieda	76,610	m2	595,00	45 582,95	45 582,95						
52	767999908	Odpočet za AL materiál daný do zber.surovín	- 331,058	kg	12,80	-4 237,54							
53	767999909	Odpočet za el. energiu a halierové vyrovnanie	-1,000	kpl	425,52	- 425,52							
54	998767102	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	0,030	t	985,00	29,55		6,79	2,39	3,16	0,09	13,03	4,08
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr.	0,047	Nh	71,60	3,39	113,06 za m						
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI INŠTALATÉRSKY	0,042	Nh	79,40	3,39	113,30 za m						
		Výťah stav n+0 1,0t 60m	0,027	Sh	116,00	3,16	105,40 za m						
		Prevoz - Výťah stav n+0 1,0t 60m	0,096	Sk	1,00	0,09	3,22 za m						
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**489 636,60**	**Sk**			**435 753,97**	**16 827,69**	**5 923,49**	**1 655,36**	**130,07**	**25 684,81**	**8 324,25**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**489 636,60**	**Sk**			**435 753,97**	**16 827,69**	**5 923,49**	**1 655,36**	**130,07**	**25 684,81**	**8 324,25**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**489 636,60**	**Sk**			**435 753,97**	**16 827,69**	**5 923,49**	**1 655,36**	**130,07**	**25 684,81**	**8 324,25**
		Za rozpočet celkom :	**588 100,00**	**Sk**			**481 616,30**	**29 766,08**	**10 477,68**	**4 320,42**	**2 789,48**	**39 253,37**	**24 539,70**

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSB - RÚ/č 330-4

Ivan FLOCH