ZMLUVA O DIELO č. PSB MT 64 - RŠÚ / 2009

Uzatvorená podľa § 536 a nasledujúceho Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)

1. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ	Ministerstvo obrany Posádková správa budov Martin
Štatutárny zástupca:	riaditeľ Ing. Ján Pánis
IČO:	30845572
DIČ:	5020024911
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000172058/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Krišková Anna, Milan Brna
Zhotoviteľ	Ján Jesenský - ELEKTRO Žabokreky 249, 038 40 Martin
Zastúpený:	Ján Jesenský
IČO:	10873341
IČ DPH:	SK1020487479
Bankové spojenie:	VUB Martin
Číslo účtu:	1948362/0200
Registrácia v zozname podnikateľov:	ŽO -2005/02286/1/Ga č. žr.506-3000
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Ján Jesenský

2. PREDMET PLNENIA

predmetom zmluvy je: Údržba objektu obrannej infraštruktúry pri b.č. 2 juh

CPV: 45216230-5

2.1. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

3. ČAS PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce:
termín začatia: 7. septembra 2009
termín ukončenia: 16. septembra 2009

3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu od 07.00 hod do 17.00 hod.

3.3. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo v skoršom termíne.

3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

4. MIESTO PLNENIA

4.1. Miestom plnenia je objekt : KSNP Martin

5. CENA DIELA

5.1. Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák. č.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo.

5.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu nasledovne:

Cena bez DPH	139,21
DPH 19%	26,45
Cena celkom vrátane DPH	**165,66**
Konverzný kurz 30,1260 Sk = 1€	4 990,67 Sk

5.3. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

5.4. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľa alebo osobami za ktoré je zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

6. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

6.1. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektovej skladby ponukového rozpočtu a sú rozhodujúcim dokumentom pre fakturáciu. Ak sú práce vykonané v požadovanej kvalite a celková cena podľa súpisu vykonaných prác je nižšia ako je uvedené v zmluve, je súčasťou súpisu vykonaných prác „súpis nevykonaných prác a naviac prác". Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v dvoch výtlačkoch a bude obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku.

6.3. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť , alebo má iné chyby v obsahu. Vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

6.4. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Opravou faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

6.5. Splatnosť faktúry je **do 21 dní** od predloženia objednávateľovi.

6.6. Zhotoviteľ k faktúre predloží:

6.6.1. súpis vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa,

7. ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA NEDOSTATKY

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v bode 2 tejto zmluvy v súlade s požiadavkami objednávateľa a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 24 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri chybách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba výrobcu.

7.2. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

7.4. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú nedostatky zistené počas záruky odstraňovať.

7.5. Reklamácia nedostatkov bude vykonaná písomne. Zhotoviteľ začne nedostatky odstraňovať do 10 dní od ich oznámenia. Doba odstránenia bude dohodnutá pri reklamačnom konaní a potvrdená oboma zmluvnými stranami.

7.6. Ak zhotoviteľ neodstráni chyby a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

7.7. Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávateľ. Zhotoviteľ ich na základe dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa.

8. VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

8.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.

8.2. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady stráženie staveniska a priebežné upratovanie priestorov tak, aby neznečisťoval ostatné okolie a vnútorné priestory stavieb.
8.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.
8.4. Zhotoviteľ je zodpovedný za to ,že pri realizácii diela sa nepoužije materiál o ktorom je v čase použitia známe, že je škodlivý.
8.5. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom **dozoru** za PSB sa poveruje : **Anna Krišková a Milan Brna** ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská kde sa zmluvné práce realizujú, alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie mu zhotoviteľ musí predložiť výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality(atesty),súvisiace s predmetom plnenia. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky, vzorky a vykonané práce nezbavuje zhotoviteľa povinnosti niesť zodpovednosť za prípadné vady a vykonávania potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne plnenie predmetu diela
8.6. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa 3 dni vopred pred vykonaním zakrytia všetkých častí diela, ktoré sa stanú neprístupnými na ich kontrolu a prebratie..
8.7. Zhotoviteľ poveruje vykonávaním funkcie **technického dozoru**: **Ján Jesenský**
8.8. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:
- súpis vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia

8.9. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.
8.10. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ

9. ZMLUVNÉ POKUTY

9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0.05% z ceny diela za každý deň omeškania.
9.2. Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:
- v prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry viac ako 30 dní je povinný uhradiť 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

9.3. Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou formou.

10. OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovenia diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami.
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
- ak nadriadený orgán objednávateľa rozhodne o zastavení stavby

10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

10.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene.
10.4. Zhotoviteľ je povinný zachovať ustanovenia Z. č. 241/2002 Zb. Objednávateľ v potrebnom rozsahu poskytne súčinnosť po urovnaní skutočnosti, ktoré by mohli byť prípadne predmetom služobného tajomstva.

11. PREDMET DOHODY NA ZAISTENIE BOZP A OPP

11.1. Predmetom tejto dohody je vymedzenie a určenie zodpovednosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona č. 309/2007 Z.z. a zabezpečenia ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. v objekte KSNP Martin pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

11.2. Objednávateľ v súčinnosti s veliteľom objektu určí vstupnú bránu do kasárenského objektu a prístupovú komunikáciu na miesto realizácie stavby alebo opravy stavebného objektu vrátane termínovaného a časového rozsahu vykonávaných prác.

11.3. Zhotoviteľ prác zodpovedá v plnom rozsahu za pracovníkov ktorý vykonávajú práce kde sa vyžaduje odborná spôsobilosť, osvedčenie alebo poučenie na výkon práce; **vedenie motorového vozidla – preskúšanie.** Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom **zodpovedá zhotoviteľ**.

11.4. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov **na č. 482415**

11.5. Na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb, zhotoviteľ prác, vypracuje hodnotenie nebezpečenstiev pre vykonávané práce, vymedzenie pracoviska a kolektívne zabezpečenie : poučenie, ohradenie, zamedzenie prístupu, poskytnutie tel. čísel pre poskytnutie prvej pomoci, zahasenie vzniknutého požiaru a pod.

11.6. Pred začiatkom vykonania prác zhotoviteľ a objednávateľ vyšpecifikoval možné zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie vzhľadom na objekt: **pohyb po šmykľavom povrchu, práca s ručným elektrickým náradím, práca v stiesnených priestoroch so zníženým stropom.**

11.7. Pracovníci musia byť vybavený OOPP v zmysle vyhlášky č. 395/2006 a zákona 309/2007 , v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zabezpečiť v súlade s vyhláškou č. 374/90 § 5.

11.8. Vzhľadom na vykonávané práce zhotoviteľ musí písomne doložiť počet pracovníkov, osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia z oblasti BOZP a Ochrany pred požiarmi, osvedčenie lektora, zdravotnú spôsobilosť na prácu.

11.9. Zodpovednosť pri vykonávaní prác, za škody na majetku objednávateľa, za pracovné úrazy, za založenie požiaru pri porušení predpisov, zodpovedá plnom rozsahu zhotoviteľ.

11.10. Pri zaisťovaní BOZP a Ochrany pred požiarmi je oprávnený poverený pracovník objednávateľa vykonať kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov, požiarnych predpisov a ostatných predpisov za obidve zmluvné strany , možnosti vstupu na pracoviská.

11.11. Je dôležité aby zástupcovia alebo poverený pracovníci, skontrolovali stav pracoviska a priestorov z hľadiska náležitého vybavenia a zabezpečenia. Tento stav musí byť zapísaný v stavebnom denníku alebo inou písomnou formou.

11.12. Osobami oprávnenými vstupovať na pracovisko s dôvodu kontroly dodržiavania predpisov z BOZP a Ochrany pred požiarmi, použitia alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok, fajčenia v zakázaných priestoroch, zvárania a používania otvoreného ohňa bez povolenia a porušenia noriem sú:

- Za objednávateľa: Zajasenský Jozef
- Za dodávateľa : Ing. Podhradský Miroslav

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Ak sa jedná o zníženie dohodnutej ceny podľa súpisu vykonaných prác je za písomný dodatok považovaný doklad súpis nevykonaných prác a naviac prác potvrdený zhotoviteľom.

12.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

12.4. Zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Martine dňa: 4. septembra 2009

Posádková správa budov * MARTIN *

.....
objednávateľ
Ing. Ján Pánis

Ján Jesenský
stavebná činnosť
prevádzka: Kollárova 53, Martin
IČO: 10 873 341, IČ DPH: SK1020487479
tel./fax:043/4302074-5, mob.:0905 593 751

.....
zhotoviteľ
Ján Jesenský

Krycí list rozpočtu v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Stavba : Kasárne SNP Martin	Miesto: Martin	Rozpočet:	
Objekt : Udržba objektu obrannej infraštr. pri b.č. 2 juh	JKSO :	Spracoval:	
		Dňa:	Zmluva č.:

Odberateľ:	Posádkova správa budov Martin	IČO:		DIČ:	
Dodávateľ:	Vipos - Viktor Puchoň, Dostojevského 7145/12, Martin	IČO:	43134033	DIČ:	
Projektant:		IČO:		DIČ:	

1 M3 OP	170	1 M2 UP	170
1 M2 ZP	170	1 M	170

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	69,96		69,96
2	PSV:	72,50		72,50
3	MCE:			
4	iné:			
5	Súčet:	142,46		142,46

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		142,46
22	DPH 19% z:	142,46	27,07
23	DPH 0% z:		
24	Súčet riadkov 21 až 23:		169,53

F	Odpočet - prípočet

Duálne oceňovanie - SKK:

Bez DPH: *4 291,75*

S DPH: *5 107,26*

tlačivo: ODIS A10

Odberateľ: Posádkova správa budov Martin
Projektant:
Dodávateľ: Vipos - Viktor Puchoň, Dostojevského 7145/12, Martin

Spracoval:
JKSO :
Dátum:

Stavba : Kasárne SNP Martin
Objekt : Udržba objektu obrannej infraštr. pri b.č. 2 juh

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu EUR	*Spolu SKK*	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Spolu
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	48,26	0,00	48,26	*1 453,76*	0,19662	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	21,70	0,00	21,70	*653,85*	0,00000	0,116
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	69,96	0,00	69,96	*2 107,61*	0,19662	0,116
784 - Maľby	72,50	0,00	72,50	*2 184,14*	0,01044	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	72,50	0,00	72,50	*2 184,14*	0,01044	0,000
Za rozpočet celkom	142,46	0,00	142,46	*4 291,75*	0,20706	0,116

Odberateľ: Posádkova správa budov Martin
Projektant:
Dodávateľ: Vipos - Viktor Puchoň, Dostojevského 7145/12, Martin

Spracoval:
JKSO :
Dátum:

Stavba : Kasárne SNP Martin
Objekt : Udržba objektu obrannej infraštr. pri b.č. 2 juh

Peter BOKA

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	*J. Cena SKK*	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu EUR	Hmotn. v t Spolu	Suť v t Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV										
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE										
1	014	61242-1331	Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 10-30%	11,600	m2	4,16	*125,320*	48,26	0,00	48,26	0,19662		19
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	**48,26**				**48,26**	**0,00**	**48,26**	**0,19662**	**0,000**	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
2	013	97801-3141	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 30 %	11,600	m2	0,94	*28,320*	10,90	0,00	10,90		0,116	19
3	000	99999-0002	Mechanické vyčistenie filtračného potrubia	1,500	hod	7,20	*216,910*	10,80	0,00	10,80			19
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	**21,70**				**21,70**	**0,00**	**21,70**	**0,00000**	**0,116**	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	**69,96**				**69,96**	**0,00**	**69,96**	**0,19662**	**0,116**	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV										
			784 - Maľby										
4	784	78445-2911	Opr. maľba zmes tekut. 1 far. dvojn. s obrús. miest. do 3,8m	58,000	m2	1,25	*37,660*	72,50	0,00	72,50	0,01044		19
			784 - Maľby spolu:	**72,50**				**72,50**	**0,00**	**72,50**	**0,01044**	**0,000**	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	**72,50**				**72,50**	**0,00**	**72,50**	**0,01044**	**0,000**	
			Za rozpočet celkom	**142,46**				**142,46**	**0,00**	**142,46**	**0,20706**	**0,116**	

Krycí list rozpočtu v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Stavba : Kasárne SNP Martin	Miesto: Martin	Rozpočet:
Objekt : Udržba objektu obrannej infraštr. pri b.č. 2 juh	JKSO :	Spracoval:
		Dňa: Zmluva č.:

Odberateľ:	Posádkova správa budov Martin	IČO:	DIČ:
Dodávateľ:	Vladimír Trúchly - TYPOS Povina 315	IČO: 17869811	DIČ:
Projektant:		IČO:	DIČ:

1	M3 OP	167	1	M2 UP	167
1	M2 ZP	167	1	M	167

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	69,96		69,96
2	PSV:	70,76		70,76
3	MCE:			
4	iné:			
5	Súčet:	140,72		140,72

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis: Vladimír Trúchly - TYPOS

pečiatka: 023 33 POVINA 315
DIČ: SK1020458230
☎ 041/7635 065

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

Duálne oceňovanie - SKK:

Bez DPH:	*4 239,33*
S DPH:	*5 044,90*

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		140,72
22	DPH 19% z:	140,72	26,74
23	DPH 0% z:		
24	Súčet riadkov 21 až 23:		167,46

F	Odpočet - pripočet	

tlačivo: ODIS A10

Odberateľ: Posádkova správa budov Martin
Projektant:
Dodávateľ: Vladimír Trúchly - TYPOS Povina 315

Spracoval:
JKSO :
Dátum:

Stavba : Kasárne SNP Martin
Objekt : Udržba objektu obrannej infraštr. pri b.č. 2 juh

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu EUR	*Spolu SKK*	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Spolu
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	48,14	0,00	48,14	*1 450,27*	0,19662	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	21,82	0,00	21,82	*657,35*	0,00000	0,116
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	69,96	0,00	69,96	*2 107,62*	0,19662	0,116
784 - Maľby	70,76	0,00	70,76	*2 131,72*	0,01044	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	70,76	0,00	70,76	*2 131,72*	0,01044	0,000
Za rozpočet celkom	140,72	0,00	140,72	*4 239,34*	0,20706	0,116

Odberateľ: Posádkova správa budov Martin
Projektant:
Dodávateľ: Vladimír Trúchly - TYPOS Povina 315

Spracoval:
JKSO :
Dátum:

Stavba : Kasárne SNP Martin
Objekt : Udržba objektu obrannej infraštr. pri b.č. 2 juh

Peter BOKA

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	*J. Cena SKK*	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu EUR	Hmotn. v t Spolu	Suť v t Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV										
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE										
1	014	61242-1331	Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 10-30%	11,600	m2	4,15	*125,020*	48,14	0,00	48,14	0,19662		19
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	**48,14**				**48,14**	**0,00**	**48,14**	**0,19662**	**0,000**	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
2	013	97801-3141	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 30 %	11,600	m2	0,95	*28,620*	11,02	0,00	11,02		0,116	19
3	000	99999-0002	Mechanické vyčistenie filtračného potrubia	1,500	hod	7,20	*216,910*	10,80	0,00	10,80			19
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	**21,82**				**21,82**	**0,00**	**21,82**	**0,00000**	**0,116**	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	**69,96**				**69,96**	**0,00**	**69,96**	**0,19662**	**0,116**	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV										
			784 - Maľby										
4	784	78445-2911	Opr. maľba zmes tekut. 1 far. dvojn. s obrús. miest. do 3,8m	58,000	m2	1,22	*36,750*	70,76	0,00	70,76	0,01044		19
			784 - Maľby spolu:	**70,76**				**70,76**	**0,00**	**70,76**	**0,01044**	**0,000**	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	**70,76**				**70,76**	**0,00**	**70,76**	**0,01044**	**0,000**	
			Za rozpočet celkom	**140,72**				**140,72**	**0,00**	**140,72**	**0,20706**	**0,116**	

Krycí list rozpočtu v EUR

6

Peter BOKA

Stavba : Kasárne SNP Martin -Podháj		JKSO :
Objekt : Udržba objektu obrannej infraštr. pri b.č. 2 juh		Rozpočet :
		Spracoval : Boka
Miesto : Martin	Zmluva č.	Dňa : 07.08.2009

Odberateľ : *Posádkova správa budov Martin*	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : Elektro-Ján Jesenský Martin ul.Kollárova ul.	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	166 EUR za M3 OP	1 M	166 EUR za M
1 M2 ZP	166 EUR za M2 ZP		
1 M2 UP	166 EUR za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	69,61		69,61
2	PSV :	69,60		69,60
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	139,21		139,21

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

Posádková správa budov * MARTIN *

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

Ján Jesenský
stavebná činnosť
prevádzka: Kollárova 53, Martin
IČO: 10 873 341, IČ DPH: SK1020487479
tel./fax:043/4302074-5, mob.:0905 593 751

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	139,21
22	DPH 19 % z : 139,21	26,45
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	165,66

F	Odpočet - prípočet	
	Celkové náklady v SKK	
	Celkom bez DPH	4 193,84
	Cena s DPH	4 990,67
	Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

Tlačivo : ODIS A10

OVEROVAL :
Ing. Marián MARUŠKA

MINISTERSTVO OBRANY SR * Správa prevádzky a údržby * TRENČÍN *

Stavba : Kasárne SNP Martin -Podháj

Objekt : Udržba objektu obrannej infraštr. pri b.č. 2 juh

Odberateľ : **Posádkova správa budov Martin**

Dodávateľ : **Elektro-Ján Jesenský Martin ul.Kollárova ul.**

Projektant :

JKSO :

Dátum : **07.08.2009**

Spracoval : **Boka**

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Peter BOKA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV										
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE										
1	612421331	Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 10-30%	11,600	m2	**4,14**	*124,72*	**48,02**		*1 446,65*	0,197		19
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**48,02**	**EUR**			**48,02**		*1 446,65*	**0,197**		
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
2	978013141	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 30 %	11,600	m2	**0,93**	*28,02*	**10,79**		*325,06*		0,116	19
3	999990002	Mechanické vyčistenie filtračného potrubia	1,500	hod	**7,20**	*216,91*	**10,80**		*325,36*			19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**21,59**	**EUR**			**21,59**		*650,42*		**0,116**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**69,61**	**EUR**			**69,61**		*2 097,07*	**0,197**	**0,116**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV										
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE										
		784 - Maľby										
4	784452911	Opr. maľba zmes tekut. 1 far. dvojn. s obrús. miest. do 3,8m	58,000	m2	**1,20**	*36,15*	**69,60**		*2 096,77*	0,010		19
		784 - Maľby spolu :	**69,60**	**EUR**			**69,60**		*2 096,77*	**0,010**		
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**69,60**	**EUR**			**69,60**		*2 096,77*	**0,010**		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**69,60**	**EUR**			**69,60**		*2 096,77*	**0,010**		
		Za rozpočet celkom :	**139,21**	**EUR**			**139,21**		*4 193,84*	**0,207**	**0,116**	

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby
TRENČÍN

Odberateľ : **Posádkova správa budov Martin**
Projektant :
Dodávateľ : **Elektro-Ján Jesenský Martin ul.Kollárova ul.**

Spracoval : **Boka**
JKSO :
Dátum : **07.08.2009**

Stavba : Kasárne SNP Martin -Podháj
Objekt : Udržba objektu obrannej infraštr. pri b.č. 2 juh

Výrobná kalkulácia - náklady v EUR

Peter BOKA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava		
		PRÁCE A DODÁVKY HSV											
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE											
1	612421331	Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 10-30%	11,600	m2	4,14	48,02	11,72	12,06	4,29			10,32	9,63
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**48,02**	**EUR**			**11,72**	**12,06**	**4,29**			**10,32**	**9,63**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE											
2	978013141	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 30 %	11,600	m2	0,93	10,79		3,60	1,28			3,08	2,84
3	999990002	Mechanické vyčistenie filtračného potrubia	1,500	hod	7,20	10,80		4,25	1,50			3,63	1,43
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**21,59**	**EUR**				**7,84**	**2,78**			**6,71**	**4,26**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**69,61**	**EUR**			**11,72**	**19,91**	**7,07**			**17,03**	**13,89**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV											
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE											
		784 - Maľby											
4	784452911	Opr. maľba zmes tekut. 1 far. dvojn. s obrús. miest. do 3,8m	58,000	m2	1,20	69,60	11,60	19,14	6,96			16,38	15,52
		784 - Maľby spolu :	**69,60**	**EUR**			**11,60**	**19,14**	**6,96**			**16,38**	**15,52**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**69,60**	**EUR**			**11,60**	**19,14**	**6,96**			**16,38**	**15,52**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**69,60**	**EUR**			**11,60**	**19,14**	**6,96**			**16,38**	**15,52**
		Za rozpočet celkom :	**139,21**	**EUR**			**23,32**	**39,05**	**14,03**			**33,41**	**29,41**

Rozbor jednotkovej ceny

cenník: **000**	časť cenníka: **HZS**	kód položky: **999990002**		TOV : **000**	
popis KP: **Mechanické vyčistenie filtračného potrubia**			**hod**		**7,20 EUR**
popis TOV:			**0,00000 t**		**1,000 Nh**

Kalkulačný vzorec

1. Materiál				**Náklady na materiál spolu :**	
2. Mzdy				**Náklady na mzdy spolu :**	2,83
3. OPN	Odvody z miezd	35,20 %	1,00		
	Náklady na stroje :				
	Náklady na dopravu :				
				OPN spolu :	1,00
4. Poddodávky					
5. RV	**Výrobná réžia**	**42,0 %** z:	mzdy+poistne+stroje+tarify		1,61
6. RS	**Správna réžia**	**15,0 %** z :	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv		0,82
7.	**Zisk**	**15,0 %** z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs		0,94
8. KP				**Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :**	
Cena				**Cena bez DPH :**	7,20

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
712900-000-2	Ostatní stavební robotníci HSV	1,00000 Nh	2,83	2,83000

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Materiál	**23,32**	**30,5**
Doprava		
Poddodávky		
Spolu :	**23,32**	**30,5**

		%nákladov
Mzdy :	**39,05**	**51,1**
Odvody :	**14,03**	**18,4**
Stroje :		
Spolu :	**53,07**	**69,5**

Ostatné :		
Priame náklady	**76,39**	**100,0**

Nepriame náklady

Výrobná réžia :	**22,17**	**95,1** %	Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia :	**11,24**	**21,2** %	Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :	**33,41**		

Náklady spolu :	**109,80**

Zisk a riziko

Zisk :	**29,41**	**26,8** % zisk / náklady
Cena :	**139,21**	**21,1** % zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)	**145,1**	

Odberateľ : **Posádkova správa budov Martin**
Projektant :
Dodávateľ : **Elektro-Ján Jesenský Martin ul.Kollárova ul.**

Spracoval : **Boka**
JKSO :
Dátum : **07.08.2009**

Stavba : Kasárne SNP Martin -Podháj
Objekt : Udržba objektu obrannej infraštr. pri b.č. 2 juh

Výrobná kalkulácia - náklady v EUR

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
1	612421331	Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 10-30%	11,600	m2		4,14	48,02	28,03	38,35	9,63	1,252
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**48,02**	**EUR**				**28,03**	**38,35**	**9,63**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
2	978013141	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 30 %	11,600	m2		0,93	10,79	4,86	7,94	2,84	1,359
3	999990002	Mechanické vyčistenie filtračného potrubia	1,500	hod		7,20	10,80	5,74	9,37	1,43	1,153
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**21,59**	**EUR**				**10,60**	**17,31**	**4,26**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**69,61**	**EUR**				**38,63**	**55,66**	**13,89**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									
		784 - Maľby									
4	784452911	Opr. maľba zmes tekut. 1 far. dvojn. s obrús. miest. do 3,8m	58,000	m2		1,20	69,60	37,48	53,86	15,52	1,292
		784 - Maľby spolu :	**69,60**	**EUR**				**37,48**	**53,86**	**15,52**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**69,60**	**EUR**				**37,48**	**53,86**	**15,52**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**69,60**	**EUR**				**37,48**	**53,86**	**15,52**	
		Za rozpočet celkom :	**139,21**	**EUR**				**76,39**	**109,80**	**29,41**	

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSB MT 64-RŠÚ/2009

Vladimír Hüber
PSB Ružomberok