DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :

ZoD.029/2006



Ing. Martin Majtán
vedúci OddPaÚ Levice
Posádková správa budov Topoľčany

ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb.

Číslo zmluvy: 029/2006

I.
Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:	Ministerstvo obrany SR Úrad správy nehnuteľného majetku v zastúpení Posádková správa budov Levice
so sídlom:	Šafárikova 9, 934 01 Levice
Zastúpený:	Ing.Jozef BIELEK – riaditeľ PSB
IČO:	00805050
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000171784/8180
1.2. Zhotoviteľ:	Ľubomír KOTORA-ELK 935 22 Kozárovce, 122
IČO:	32570457
IČO DPH:	SK1020381846
Bankové spojenie:	VÚB, a.s., pobočka Levice
Číslo účtu:	351749-152/0200
Zapísaný:	OÚ Levice, odbor živnostenský a ochrany spotrebiteľa sp.č.: Žo-98/01809/002 TIS reg.č. 1269/98 zo dňa 7.7.1998

II.
Predmet plnenia

2.1. Predmetom tejto zmluvy je: KP 74.31.13

Oprava elektrického kábla AYKY 1 KV 3Bx240+120

- **v úseku medzi budovami č. 029 a b.č. 005**
- **v úseku medzi budovami č. 023 a b.č. 025**
- **vymeniť rozvodnú a istiacu skriňu na budovách č. 029, 005, 025.**

III.
Čas plnenia

3.1. Predmet plnenia v rozsahu bodu 2.1.

Zahájenie: **2.10.2006**
Ukončenie: **15.11.2006**

IV.
Cena

4.1. Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe daňového dokladu, ktorý zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi po ukončení všetkých prác.

4.2. Cena za zhotovenie diela podľa bodu 2.1. a odsúhlaseného rozpočtu zo dňa 16.7.2006, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 v počte 10 strán:

Cena	418.565,00 Sk
DPH 19 %	79.527,40 Sk
SPOLU	498.092,40 Sk
Zaokrúhlene	498.092,00 Sk

Slovom: Štyristodeväťdesiatosemtisícdeväťdesiatdva Sk.

Uvedená cena je maximálna vrátane DPH!

V.
Platobné podmienky

5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo na svoje náklady v dohodnutom čase.
5.2. Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe daňového dokladu vystaveného zhotoviteľom do 30 dní od obdržania daňového dokladu.
5.3. Objednávateľ pri oneskorení úhrady daňového dokladu zaplatí úroky z omeškania vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania.
5.4. V prípade nedodržania termínu ukončenia zhotoviteľ uhradí objednávateľovi za každý deň omeškania 0,05 % z celkovej ceny zmluvy o dielo.
5.5. Zmeny termínu môžu byť len písomnou formou po obojstrannej dohode a podpíaní dodatku ZoD.

VI.
Ostatné ujednania

6.1. Dodávateľ sa zaväzuje k dodržaniu zásad BOZP a PO v zmysle obojstranne podpísanej Dohody na zaistenie BOZP a PO podľa zákona č. 330/1996 Z.z. a zákona č. 314/2001 Z.z. Zhotoviteľ pred nástupom na výkon práce predloží menný zoznam zamestnancov, ktorí budú vykonávať práce u objednávateľa.

VII.
Záručná doba

7.1. Zhotoviteľ poskytuje na vykonané práce záručnú dobu 24 mesiacov.

7.1. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania diela objednávateľovi, čo bude doložené zápisom o ukončení prác a preberacím zápisom.

VIII.
Zmluvné dojednanie

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami.

8.2. Zmluvu je možné meniť len písomnými dodatkami oprávnenými osobami zmluvných strán.

Levice 26.9.2006

Ľubomír KOTORA - ELK
935 22 KOZÁROVCE 122
IČO: 32 570 457, IČ DPH: SK1020381846
-1-

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Posádková správa budov
Šafárikova č. 9, 934 01 Levice
Ing. Jozef BIELEK

Ľubomír KOTORA, ELK
935 22 Kozárovce