(35)

ID 1924

Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB-Rbk-102-4/2007

Ružomberok 11. apríla 2007

Výtlačok číslo: 5
Počet listov : 3
Prílohy : 2/4

Obchodná zmluva o dielo č. PSB-Rbk-102-4 / 2007 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ **v zastúpení**	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava Posádková správa budov Ružomberok
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných vo veciach technických	: :	 Ing. Vladimír Tomka – riaditeľ PSB p. Stanislav Ondrík
IČO	:	00805173
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica číslo účtu: 7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	BSS, s.r.o. Senohrad 105 962 43 Senohrad
Zastúpený vo veciach zmluvných	:	 p. Vladimír Babic konateľ spoločnosti
IČO	:	36041645
IČ DPH	:	SK 2020071493
Bankové spojenie číslo účtu	: :	Slovenská sporiteľňa pobočka Krupina 0401089392/0900
Oprávnený **k podnikateľskej činnosti**	:	Obchodný register vedený pri Okresnom súde Banská Bystrica Oddiel: Sro, vložka číslo 6448/S

Posádková správa budov * RUŽOMBEROK

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „Oprava podláh, malieb a náterov - suterén budova číslo 36" v objekte kasární Ružomberok v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha číslo 2.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 02. mája 2007
Ukončenie prác : 31. júla 2007

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy (príloha číslo 2) vo výške:

bez DPH :	84 030,37 Sk
DPH :	15 965,80 Sk
Cena s DPH :	99 966,17Sk

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent PSB p. Stanislav Ondrík.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane dokladovania ceny použitého materiálu, ktorý je v ponukovom rozpočte uvedený ako špecifikácia.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

Posádková správa budov * RUŽOMBEROK

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární minimálne tri pracovné dni pred dátumom začatia prác veliteľovi objektu kasární Ružomberok.

8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.6. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

8.7. Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

8.8. Dodávku elektrickej energie a vody zhotoviteľ nepožaduje poskytnúť zo zdrojov objednávateľa. Zhotoviteľ bude využívať vlastné zdroje.

V Ružomberku 17. apríla 2007

Ing. Tomka Vladimír
objednávateľ

Senohrad 105
IČO: 35 041 645 044/55 111 58

p. Vladimír Babic
zhotoviteľ

Príloha č. 1 k č. p.: PSB-Rbk-102-4/2007

D O H O D A

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
2. Zhotoviteľom : BSS, Senohrad 105 , 962 43 Senohrad

1.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona č. 124/2007 Z. z., na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte Považských kasární Ružomberok pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.

Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB-Rbk-102-4/2007 „Oprava podláh, malieb a náterov - suterén budova číslo 36“ v objekte Považských kasární Ružomberok.

Pre vstup do objektu kasární Ružomberok bude slúžiť vstupná brána pri b. č. 29, prístupová komunikácia na miesto realizácie prác bude slúžiť komunikácia k objektu číslo 36, kde budú vykonané stavebné práce.

Termín prác je dohodnutý od 2.mája 2007 do 31. júla 2007.

3.

Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia vojenských útvarov a PSB Ružomberok.

4.

Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná zhotoviteľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

5.
Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Dodávateľ je povinný dodržať bezpečnosť pri prácach vo výškach a práce s nebezpečnými horľavými látkami a chemickými výparmi.

6.
Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP
a prostriedky pre zabezpečenie PO.

7.
Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác, ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu zhotoviteľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí zhotoviteľ.

8.
Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ (ak nie je dohodnuté inak). Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov pre objekt kasární Ružomberok č. t. 0960 472588.
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

9.
Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1771 Ružomberok	pplk. Ing. Štefan POBIJAK	veliteľ VÚ 1771
za PSB Ružomberok	p. Miroslav MATEJČEK	bezpečnostný technik PSB a technik PO PSB
Ružomberok	p. Ing. Vladimír TOMKA	riaditeľ PSB
za zhotoviteľa	p. Vladimír BABIC	konateľ spoločnosti

10.
Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární Ružomberok. Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch kasární Ružomberok.

11.
Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy PSB-Rbk-102-4/2007, t.j. od 2. mája 2007 do 31. júla 2007.

V Ružomberku: 17. apríla 2007

Za objednávateľa
riaditeľ PSB
Ing. Vladimír TOMKA

Poddolková správa budov RUŽOMBEROK

Za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP a PO
p. Vladimír BABIC

Senohrad 105
IČO: 36 041 845 045/ 55 111 58

Poddolková správa budov RUŽOMBEROK

Krycí list rozpočtu

BSS s.r.o. Senohrad

Stavba :Oprava pod.,malieb,náter.- suterén b.č. 36 kasárne Ružomberok	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval : V.Babic
Miesto : Ružomberok — Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : PSB Ružomberok	IČO : Ružomberok	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : BSS s.r.o. Senohrad 105	IČO : 36041645	DIČ : 2020071493 IČ DPH : SK2020071493
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	99 996 Sk	za M3 OP	1 M	99 996 Sk	za M
1 M2 ZP	99 996 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	99 996 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	
1	HSV :	43 000,00		43 000,00	6	Práce nadčas	
2	PSV :	34 604,35	6 426,02	41 030,37	7	Murárske výpomoce	
3	MCE :				8	Bez pevnej podlahy	
4	iné :				9		
5	Súčet :	77 604,35	6 426,02	84 030,37	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby		D	ON - ostatné náklady :	
11	Zariadenie staveniska		16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Prevádzkové vplyvy		17	Inžinierska činnosť	
13	Sťažené podmienky		18	Projektové práce	
14			19	Kompletizačná činnosť	
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	84 030,37
22	DPH 19 % z: 84 030,37	15 965,80
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	99 996,17
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

BSS Senohrad 105
IČO: 36 041 645 045/ 55 111 58

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Overil ing. MARTIN BIEDNÁR
Včelín ODPAD/USM

Odberateľ: **PSB Ružomberok**
Projektant:
Dodávateľ: **BSS s.r.o. Senohrad 105**

Spracoval: **V.Babic**
JKSO:
Dátum: . .

Stavba :Oprava pod.,malieb,náter.- suterén b.č. 36 kasárne Ružomberok

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		7 - NÁSYPY, PODKLADY, DLAŽBY, OBKLADY									
1	783850585	Epoxidový náter 3x riedit. vodou K podláh bez masiek	200,000	m2		215,00	43 000,00	28 750,19	38 801,18	4 199,01	1,108
		7 - NÁSYPY, PODKLADY, DLAŽBY, OBKLADY spolu :	**43 000,00**	**Sk**				**28 750,19**	**38 801,18**	**4 199,01**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**43 000,00**	**Sk**				**28 750,19**	**38 801,18**	**4 199,01**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		77 - PODLAHY									
		776 - Podlahy povlakové									
2	776411000	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt gumených	22,000	m		15,50	341,00	173,79	301,14	39,85	1,132
3	2841A0501	Krytina podlahová Dual 213, hr.2,0; š.1500 mm	28,660	m2		217,00	6 219,22	6 219,22	6 219,22		1,000
4	2841A9001	Sokel 3/3	22,000	m		9,40	206,80	206,80	206,80		1,000
5	776511810	Odstránenie povlakových podláh lepených bez podložky	28,660	m2		24,00	687,84	291,38	596,40	91,34	1,153
6	776591100	Lepenie povl. podláh z plastových pásov Dual	26,660	m2		151,00	4 025,66	2 912,54	3 763,38	262,21	1,070
7	776994111	Ostatné práce pri povl. podlahách, zvarovanie podlahovín	9,500	m		16,30	154,85	83,46	137,91	16,89	1,123
		776 - Podlahy povlakové spolu :	**11 635,37**	**Sk**				**9 887,20**	**11 224,86**	**410,30**	
		777 - Podlahy zo syntetických hmôt									
8	777551944	Oprava podláh silikátovou stierkou Nivelit	15,000	m2		159,00	2 385,00	1 422,09	2 156,41	228,53	1,106
		777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu :	**2 385,00**	**Sk**				**1 422,09**	**2 156,41**	**228,53**	
		77 - PODLAHY spolu :	**14 020,37**	**Sk**				**11 309,29**	**13 381,27**	**638,83**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									
		783 - Nátery									
9	783851217	Nátery epoxidové napustenie	200,000	m2		63,50	12 700,00	10 792,19	12 272,57	427,62	1,035
		783 - Nátery spolu :	**12 700,00**	**Sk**				**10 792,19**	**12 272,57**	**427,62**	
		784 - Maľby									
	784452471	Maľba zo zmesí tekut. 2 far. dvojnás. b. strop miest. do3,8m	477,000	m2		30,00	14 310,00	7 516,56	12 748,48	1 560,56	1,122
		784 - Maľby spolu :	**14 310,00**	**Sk**				**7 516,56**	**12 748,48**	**1 560,56**	

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
						jednotková	celkom				
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**27 010,00**	**Sk**				**18 308,75**	**25 021,05**	**1 968,18**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**41 030,37**	**Sk**				**29 618,05**	**38 402,33**	**2 627,01**	
		Za rozpočet celkom :	**84 030,37**	**Sk**				**58 369,07**	**77 294,34**	**6 826,02**	

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Materiál	33 352,50	57,1
Doprava	0,15	
Poddodávky		
Spolu :	33 352,65	57,1

		%nákladov
Mzdy :	18 497,66	31,7
Odvody :	6 512,00	11,2
Stroje :	6,75	
Spolu :	25 016,41	42,9

Ostatné :		
Priame náklady	58 369,07	100,0

Nepriame náklady

Výrobná réžia :	13 024,08	39,0 % Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia :	5 811,19	23,2 % Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :	18 835,27	

Náklady spolu : 77 204,34

Zisk a riziko

Zisk :	6 826,02	8,8 % zisk / náklady
Cena :	84 030,37	8,1 % zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)	130,5	

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSB-Rbk-310-35/2007

Stanislav ONDRÍK

Posádková správa budov RUŽOMBEROK